

Протокол запроса предложений
(извещение № 1 (2022/10) от 09 июня 2022 года,
закупка: выполнение работ по капитальному ремонту дамбы с. Тея-Токмазея)

Дата: «17» июня 2022 год

№ 1 (2022/10)

Наименование заказчика: Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики

Председатель комиссии: Дилигул Олег Иванович – первый заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики

Присутствовали члены комиссии:

1) Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

2) Паламарчук Игорь Иванович – начальник управления правового обеспечения, государственной службы и кадровой политики Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

3) Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

4) Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

5) Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Отсутствовали члены комиссии:

1) Висловский Андрей Николаевич – начальник управления ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

Секретарь комиссии по осуществлению закупок - Дизов А. Ф.

Приглашенные:

1) Ботя Иван Алексеевич – генеральный директор ГУП «Республиканские оросительные системы»;

2) Попова Ольга Геннадьевна – главный специалист управления строительства, градостроительства и архитектуры Департамента строительства,

архитектуры и дорожного хозяйства Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики;

3) Попов Александр Ильич – начальник управления гражданской защиты главного управления по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики;

4) Цудня Геннадий Вячеславович – начальник управления градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и земельных ресурсов государственной администрации Григориопольского района и г. Григориополь Приднестровской Молдавской Республики.

Извещение о проведении запроса предложений размещено на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющийся информационной системой в сфере закупок по следующей ссылке:

<https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=2577>.

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам по закупке:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по капитальному ремонту дамбы с. Тея-Токмазея, включая выполнение следующих видов и объемов работ, а также условий:

1) разработка грунта 1 группы с перемещением до 10 м (снятие растительного слоя) – 4 690,00 м³;

2) разделка существующих откосов дамбы грунт 2 группы – 4 236,00 м³;

3) разработка грунта с погрузкой, грунт 2 группы – 18 410,00 м³;

4) перевозка грунта суглинок мягкопластичный с примесью до 10% на расстояние до 1 км – 18 410,00 м³;

5) работа на отвале при доставке грунта, грунт 2 группы – 18 410,00 м³;

6) ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при доставке грунта 2 группы на каждые 0,5 км длины до 1,00 км – 18 410,00 м³;

7) уплотнение грунта без поливки водой пневматическими катками за один проход массой 25,00 тонн, толщиной слоя 30 см – 18 410,00 м³;

8) добавление за каждый последующий проход катка до 8 проходов – 18 410,00 м³;

9) восстановление растительного слоя с перемещением до 10 м – 4 690,00 м³;

10) планировка насыпей механизированным способом, грунт 2 группы – 34 240,00 м³;

11) объем заложенного в дамбу грунта – 18 410,00 м³;

12) ширина гребня – не менее 4-х метров;

13) ширина основания – 18-30 метров в зависимости от рельефа местности;

14) заложение откосов – m1:1,5 – 2;

15) плотность скелета грунта $P_d = 1,64 \text{ см}^3 - 1,68 \text{ г/см}^3$;

16) соответствие СНИП ПМР 22-05-02 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

17) соответствие СНИП ПМР 33-04-02 «Мелиоративные системы и сооружения»,

(далее - Работа), проводила комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности 58/3 в 11-00 часов 17 июня 2022 года.

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

3. В срок, указанный в извещении № 1 (2022/10) от 09 июня 2022 года о проведении закупки, поступили 2 (две) заявки в бумажном виде на участие в запросе предложений по определению подрядчика.

Во исполнение нормы части второй пункта 3 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (далее – Закон), Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики направлены приглашения принять участие в запросе предложений следующим официальным представителям, способным осуществить выполнение работ, являющихся объектами закупок: МУП «Тираспольское ДРСУ», ООО строительная компания «ПВА – Групп», ОАО «Стройснабкомплект», ЗАО «Тирстроймеханизация им. Н. П. Голуб», ООО «Агро-Патриот».

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений не велась аудио/видеозапись.

5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта, присутствовали представители участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений, представившие доверенности на представление интересов участников закупки на процедуре вскрытия конвертов с заявками и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта, зарегистрированные в журнале регистрации представителей участников запроса предложений, подавших заявки на участие, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

6. Члены комиссии по осуществлению закупок, а также представители участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений, убедились в целостности конвертов заявок на участие в запросе предложений.

7. Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений, комиссия по осуществлению закупок объявила всем присутствующим о возможности подачи заявок на участие в запросе предложений или отзыва поданных ранее заявок. Комиссия по осуществлению закупок объявила о последствиях подачи 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений.

Информация о дополнительно представленных заявках на участие в запросе предложений непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, информация об отзыве и (или) изменении уже поданных заявок отсутствует.

8. Комиссией осуществлена регистрация поданных заявок на участие в запросе предложений в порядке очередности их поступления:

Регистрационный номер заявки (извещение № 1 (2022/10) от 09 июня 2022 год)	Дата и время подачи заявки	Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	№ лотов, по которым подана заявка
1	Дата: 17.06.2022г. Время: 10-15 часов	ОАО «Стройснабкомплект»	№ 1
2	Дата: 17.06.2022г. Время: 10-34 часов	ЗАО «Тирстроймеханизация им. Н. П. Голуб»	№ 1

9. На процедуре заседания председателем комиссии было озвучено, что до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений согласно извещения № 1 (2022/10) от 09 июня 2022 года, профильными специалистами ГУП «Республиканские оросительные системы» были проведены дополнительные контрольные мероприятия на месте, на предмет актуализации объемов и видов работ, а также условий их выполнения.

10. По итогам проведенных дополнительных контрольных мероприятий профильными специалистами ГУП «Республиканские оросительные системы», в адрес Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики поступил уточненный перечень объемов и видов работ, а также условий выполнения работ по капитальному ремонту дамбы с. Тея-Токмазея.

11. Учитывая предоставленную информацию, председателем комиссии по закупкам в целях актуализации необходимых сведений, в рамках пункта 1 статьи 25 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», был вынесен на голосование вопрос об отмене определения подрядчика выполнения работ согласно извещения № 1 (2022/10) от 09 июня 2022 года и проведение повторного запроса предложений по определению подрядчика выполнения работ по капитальному ремонту дамбы с. Тея-Токмазея, согласно уточненным данным о перечне объемов, видов работ, а также условий их осуществления.

Результаты голосования комиссии об отмене определения подрядчика выполнения работ согласно извещения № 1 (2022/10) от 09 июня 2022 года и проведение повторного запроса предложений по определению подрядчика выполнения работ по капитальному ремонту дамбы с. Тея-Токмазея, согласно уточненным данным о перечне объемов, видов работ, а также условий их осуществления:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (за/против)	Обоснование принятия отрицательного решения
1	Дилигул Олег Иванович – первый заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
3	Паламарчук Игорь Иванович – начальник управления правового обеспечения, государственной службы и кадровой политики Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
4	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
5	Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
6	Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	


Принятое решение комиссии: единогласно принято решение об отмене определения подрядчика выполнения работ согласно извещения № 1 (2022/10) от 09 июня 2022 года и проведение повторного запроса предложений по определению подрядчика выполнения работ по капитальному ремонту дамбы с. Тея-Токмазея, согласно уточненным данным о перечне объемов, видов работ, а также условий их осуществления.


12. Публикация и хранение протокола.


Настоящий протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.

13. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:

Председатель комиссии:  /Дилигул О. И./

 /Демченко Н. Г./

 /Паламарчук И. И./


 /Сербина М. В./


 /Фролова Д. А./

 /Юрцук Е. Б./

Секретарь комиссии:  /Дизов А.Ф./

Журнал регистрации представителей участников запроса предложений, подавших заявки на участие, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта

№ п/п	Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя участника, подавшего заявку на участие в запросе предложений	Паспортные данные	Доверенность	Подпись
<u>1</u>	<u>ОАО "Стройкомплекс"</u>	<u>Трехсер Игорь Львович</u>	<u>ИП № 0393119</u>		
<u>2</u>	<u>ИП "И.И.И. Стройкомплекс"</u>	<u>Трехсер И.И.</u>	<u>ИП № 0358730</u>		

Секретарь комиссии:  /Дизов А. Ф./

Дата: «17» 06 2022 г.