

Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары

Итоговый протокол запроса предложений закупку работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда для обеспечения государственных (муниципальных) и нужд согласно программы капитальных вложений и капитального ремонта объектов Дубоссарского района и города Дубоссары на 2022 год и согласно Сметы расходования средств по содержанию жилищного фонда, объектов социально культурной сферы и благоустройству территорий Дубоссарского района и города Дубоссары на 2022 год, инвестиционной программы Фонда экономического развития

29.07.2022

№ 12.1

Наименование заказчика: Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары

Председатель комиссии:

Дабига Евгений Борисович - первый заместитель главы государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары.

Присутствовали члены комиссии:

Шишковская Н.Ю. - заместитель председателя комиссии; - заместитель главы государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары по экономическим вопросам;

Герлак Е.С. – управляющий делами государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары;

Зюзгин А.В. – заместитель начальника управления экономического развития, бюджетного планирования и имущественных отношений государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары;

Коломыцев А.Н. – депутат Совета народных депутатов Дубоссарского района и г. Дубоссары по избирательному округу № 9;

Келюх В.В. – депутат Совета народных депутатов Дубоссарского района и г. Дубоссары по избирательному округу № 8;

Котвицкий Л.Ф. – член общественного совета Дубоссарского района и города Дубоссары;

Секретарь комиссии: Бугаенко Я. В. – главный специалист управления экономического развития, бюджетного планирования и имущественных отношений.

Извещение о проведении запроса предложений размещено на сайте информационной системы в сфере закупок Приднестровской Молдавской Республики.

<https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=2769>

1. Вскрытие конверта и открытия доступа в электронной форме с окончательными предложениями по определению подрядной организации на выполнение работ по:

Лоту № 1 – Капитальный ремонт кровли ул. Энергетиков, 11 с устройством водосточной системы;

Лот № 2 - Капитальный ремонт кровли ул. Октябрьская, 92 с устройством водосточной системы;

Лот № 3 - Капитальный ремонт кровли ул. Радищева, 8 с устройством водосточной системы;

проводит комиссия по адресу: г. Дубоссары, ул. Дзержинского,6, государственная администрация г. Дубоссары в 09:00 часов, 29.07.2022 года, на основании Протокола запроса предложений от 28.07.2022 года № 12.

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

3. В срок, указанный в Протоколе запроса предложений от 28.07.2022 года № 12, поступило три окончательных предложения.

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конверта и открытия доступа в электронной форме с окончательными предложениями велась аудиозапись.

5. На процедуре вскрытия конверта с окончательными предложениями отсутствовали представители участников закупки, подавших окончательные предложения.

6. Члены комиссии по осуществлению закупок, убедились в целостности конверта и поданной в форме электронного документа заявки на участие в запросе предложений.

7. Комиссией осуществлена регистрация окончательных предложений на участие в запросе предложений в порядке очередности их поступления.

Регистрационный номер заявки	Дата и время подачи заявки	Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для	№ лотов, по которым подана заявка
1	29.07.2022 г. – 08:35 ч.	ООО «Вертикаль плюс»	Лот № 1
2	29.07.2022 г. – 08:48 ч.	ООО «Доброва»	Лот № 2,3
3	29.07.2022 г. – 08:50 ч.	ООО «Мир кровли и фасада»	Лот № 2,3
4	29.07.2022 г. – 08:55 ч.	ООО РСУ «Ремстрой»	Лот № 2

Комиссией вскрыт конверт и открыт доступ в электронном виде с окончательными предложениями в порядке их поступления.

8. Комиссией проведена оценка окончательных предложений на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений по форме согласно Приложению № 3 к Протоколу запроса предложений от 28.07.2022 года № 12. При рассмотрении и оценке окончательных предложений учитывались стоимостные критерии.

9. По итогам проведенной оценки окончательных предложений присвоены порядковые номера окончательным предложениям (порядковый номер № 1 присваивается лучшему окончательному предложению, набравшему наибольшее количество баллов)

№ п/п	Наименование участника закупки, подавшего окончательное предложение (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
1	ООО «Вертикаль плюс»
2	ООО «Мир кровли и фасада»

В соответствии с частью второй пунктом 16 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках Приднестровской Молдавской Республики, комиссией предложено каждому из участников направить окончательное предложение, дополнительно снизить предлагаемую ими цену контракта до тех пор, пока каждый из участников не откажется от такого снижения.

Лучшим окончательным предложением по лоту № 1 ООО «Вертикаль плюс».

Комиссией принято единогласное решение рекомендовать главе государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары осуществить закупку у ООО «Вертикаль плюс» со следующими условиями исполнения контракта:

1. Сумма контракта – 705 000 рублей
2. Срок выполнения работ - до 31 декабря 2022 года.
3. Условия оплаты: Оплата производиться в рублях ПМР. Аванс в размере стоимости материалов от стоимости работ, окончательный расчет по результатам выполненных работ, оформленных в установленном порядке, подписанными сторонами.
4. Гарантийный срок: 5 лет.

Лучшим окончательным предложением по Лоту № 2 признано предложение ООО «Мир кровли и фасада» со следующими условиями исполнения контракта:

1. Сумма контракта – 290 000 рублей
2. Срок выполнения работ - до 31 декабря 2022 года.
3. Условия оплаты: Оплата производиться в рублях ПМР. Аванс в размере стоимости материалов от стоимости работ, окончательный расчет по результатам выполненных работ, оформленных в установленном порядке, подписанными сторонами.
4. Гарантийный срок: 5 лет.

Лучшим окончательным предложением по Лоту № 3 признано предложение ООО «Мир кровли и фасада» со следующими условиями исполнения контракта:

1. Сумма контракта – 278 000 рублей
2. Срок выполнения работ – до 31 декабря 2022 года.
3. Условия оплаты: Оплата производиться в рублях ПМР. Аванс в размере стоимости материалов от стоимости работ, окончательный расчет по результатам выполненных работ, оформленных в установленном порядке, подписанными сторонами.
4. Гарантийный срок: 5 лет.

За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего контракта.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик оплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05 процента от суммы задолженности неисполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом сумма взимаемой неустойки не должна превышать 10% от общей суммы договора.

14. Публикация и хранение протокола.

Настоящий протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.

15. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок.

Председатель комиссии:

Первый заместитель главы
государственной администрации Дубоссарского района
и города Дубоссары **Дабижа Е.Б.**

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель главы государственной
администрации Дубоссарского
района и города Дубоссары
по экономическим вопросам **Шишковская Н.Ю.**

Заместитель начальника управления
экономического развития,
бюджетного планирования и имущественных отношений
государственной администрации
Дубоссарского района и города Дубоссары **Зюзгин А.В.**

Управляющий делами
государственной администрации
Дубоссарского района и города Дубоссары **Герлак Е.С.**

Депутат Совета народных депутатов Дубоссарского района и г. Дубоссары по
избирательному округу № 9 **Коломыцев А.Н.**

Депутат Совета народных депутатов Дубоссарского района и г. Дубоссары по
избирательному округу № 8 **Келюх В.В.**

Член общественного совета

Дубоссарского района и города Дубоссары **Котвицкий Л.Ф.**

Секретарь комиссии: **Бугаенко Я.В.**

Приложение № 3
к форме Итогового протокола запроса предложений

Оценка допущенных заявок на основании критериев,
указанных в документации о проведении запроса предложений

1. Критерии оценки заявок.

№ п/п	Критерии оценки заявок	Удельный вес групп критериев оценки	Удельный вес критериев оценки в группе	Максимальное количество баллов	Параметры критерия	Порядок оценки
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стоимостные:	100%				
1.1.	Цена контракта		100	100	Цена предлагаемая участником закупки в рублях	Наибольшее количество баллов присваиваются предложению с наименьшей ценой
	Итого:	100 %	100	100		

2. Оценка заявок.

№ п/п	Наименование критерия оценки (показателя)	Регистрационный номер заявки	Наименование участника закупки (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Параметр критерия, предложенный участником	Баллы, присвоенные участнику закупки	Баллы с учетом удельного веса критерия в группе	Баллы с учетом группы критерия в оценке
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цена контракта						
1	Итоговое количество баллов по лоту № 1	1	ООО «Вертикаль плюс»	705 000	100	100	100
		3	ООО «Мир кровли и фасада»	1 090 017	64,68	64,68	64,68
2	Итоговое количество баллов по лоту № 2	2	ООО «Доброва»	298 000	97,31	97,31	97,31
		3	ООО «Мир кровли и фасада»	290 000	100	100	100
3	Итоговое количество баллов по лоту № 3	2	ООО «Доброва»	280 000	99,28	99,28	99,28
		3	ООО «Мир кровли и фасада»	278 000	100	100	100