

**Министерство внутренних дел
Приднестровской Молдавской Республики.**

**Выписка из протокола запроса предложений
по закупке работ по объекту: «Капитальный ремонт кровель зданий Дубоссарского
РОВД, расположенных по адресу: г. Дубоссары, ул. Горького, 27»**

26 июля 2022 года

№ 10

Председатель комиссии: Сары С.И.

Присутствовали члены комиссии: Белов Д.Ю.; Обручков Д.Г.; Силосьев В.Ф.; Баденко М.Н.; Чеботарь Р.А.; Немашкалова Л.А.

Отсутствовали: Блашкина О.Н. – по уважительной причине.

Секретарь комиссии: Чеботарь С.А.

Извещение о проведении запроса предложений размещено в информационной системе в сфере закупок: <https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=2768>

Комиссией осуществлена регистрация поданных заявок на участие в запросе предложений в порядке очередности их поступления:

Регистрационный номер заявки	Дата и время подачи заявки	Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	№ лотов, по которым подана заявка
1	22 июля 2022 года в 9:30	ООО «Промальпстрой»	№1
2	22 июля 2022 года в 9:30	ООО «Молоток»	№1
3	22 июля 2022 года в 15:30	ООО «Доброва»	№1
4	22 июля 2022 года в 15:30	ООО «Корнелиус»	№1
5	22 июля 2022 года в 16:40	ООО «Мир кровли и фасада»	№1

В соответствии с пунктом 11 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) комиссией принято решение приостановить проведение процедуры запроса предложений в связи с необходимостью проведения проверки на участие в запросе предложений на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией сроком на пять рабочих дней.

02 августа 2022 года Продолжение проведения запроса предложений

Председатель комиссии: Сары С.И.

Присутствовали члены комиссии: Белов Д.Ю.; Обручков Д.Г.; Силосьев В.Ф.; Чеботарь Р.А.; Блашкина О.Н.

Отсутствовали: Баденко М.Н.; Немашкалова Л.А. – по уважительной причине.

Секретарь комиссии: Чеботарь С.А.

Перечень отстраненных от участия в запросе предложений участников, с указанием оснований отстранения:

1. ООО «Доброва». Данная организация представила заявку с применением материалов профнастил Н20, а не металлочерепица (как заявлено в дефектном акте), что является отклонением. В сметном расчёте по устройству кровли на здании уголовного розыска имеются дополнительные работы, что допустимо. В сметных расчётах при замене исчисляемых объёмов работ по установке снегодержателей, карнизов, желобов нет приведённых расчётов.

2. ООО «Корнелиус». Данная организация представила заявку с нарушениями, а именно: В расчётах сметной стоимости нет отдельной строкой установка воронок и колен, допустимо, т.к. применена расценка Е 8-190р, которая включает их установку, в материалах не верно указано кол-во колен 30 шт. вместо 48 шт., что не допустимо. В смете по ремонту кровли на здании уголовного розыска допущена техническая ошибка в применении расценки Е8-2-Р нет объёма.

Перечень допущенных к участию в запросе предложений участников:

1. ООО «Промальнстрой».
2. ООО «Молоток».
3. ООО «Мир кровли и фасада».

Комиссией проведена оценка допущенных заявок на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений.

По итогам проведенной оценки лучшей заявкой признана заявка со следующими условиями исполнения контракта:

Сумма контракта: 841 124 рубля ПМР.

Гарантийный срок: 5 лет с момента подписания сторонами Акта выполненных работ.

Условия оплаты и способы оплаты: «Заказчик» производит «Подрядчику» предварительную оплату (аванс) в размере не более 25 (двадцати пяти) процентов от цены контракта. Погашение аванса осуществляется пропорционально фактическому объёму выполненных работ в течение всего срока исполнения контракта на основании согласованных актов выполненных работ и актов сверок. "Заказчик" производит оплату "Подрядчику" за фактически выполненные работы по мере поступления денежных средств на счет "Заказчика" путем перечисления денежных средств на основании актов выполненных работ, актов сверок и соответствующих справок, оформленных в установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке, подписанных Сторонами контракта.

Срок выполнения работ: до 1 декабря 2022 года.

Комиссией предложено всем участникам направить окончательное предложение по адресу: г.Тирасполь, ул. Манойлова, 68 в срок до 17:00 часов 03 августа 2022 года.

Участники согласились направлять окончательные предложения:

Регистрационный номер заявки	№ ЛОТА	Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
2	№1	ООО «Молоток»
5	№1	ООО «Мир кровли и фасада»

По итогам заседания Комиссии принято решение о признании запроса предложений по закупке работ по объекту: «Капитальный ремонт кровель зданий Дубоссарского РОВД, расположенных по адресу: г. Дубоссары, ул. Горького, 27», состоявшимся ввиду того, что 3 (три) поданные заявки на участие в запросе предложений соответствуют требованиям, указанным в извещении о проведении запроса предложений и Закону Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

Секретарь комиссии:  С.А. Чеботарь