

Протокол запроса предложений

по закупке Реконструкция ВЛ 110 кВ "ХБК-Н. Владимировка" (участок опор №29÷37), ВЛ 110 кВ "ХБК-Кировская" (участок опор № 29÷36), ВЛ 110 кВ "Слободская-Кировская" (участок опор № 11÷17) с изменением трассы прокладки

Дата 05.10.2022

№ 22/1

Наименование заказчика: **ГУП "ГК Днестрэнерго"**

Председатель комиссии:

Яковишин Д.М.

Заместитель генерального директора по материально – техническому снабжению

Присутствовали члены комиссии:

Добров М.С.

Генеральный директор

Гицман А.И.

Главный инженер – первый заместитель генерального директора

Платон М.А.

Начальник отдела правового и кадрового обеспечения

Постолатий М.А.

Начальник производственно – технического отдела

Шевчук Г.М.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Страцинский В.А.

И.о. начальника центрального отдела материально - технического снабжения

Секретариат комиссии:

Демаков А.В.

Ведущий инженер ПТО

Извещение о проведении запроса предложений размещено на официальном сайте Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики в глобальной сети Интернет, являющегося информационной системой в сфере закупок ПМР: <http://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=3125>

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам по закупке: Реконструкция ВЛ 110 кВ "ХБК-Н. Владимировка" (участок опор №29÷37), ВЛ 110 кВ "ХБК-Кировская" (участок опор № 29÷36), ВЛ 110 кВ "Слободская-Кировская" (участок опор № 11÷17) с изменением трассы прокладки проводит комиссия по адресу:

г. Тирасполь, ул. Украинская, 5

в 14:00 часов

05 октября 2022 года

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

3. В срок, указанный в извещении о проведении закупки, поступила 1 (одна) заявка на участие.

Во исполнение нормы части второй пункта 3 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-У1 "О закупках в Приднестровской Молдавской

Республике" (САЗ 18-48) заказчиком направлены приглашения принять участие в запросе предложений следующим производителям (официальным представителям), способным осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок: ООО "Праймэнерго", S.R.L. Fibrata Grup.

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений аудио/видеозапись не велась.

5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта, присутствовали представители участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений, представившие доверенности на представление интересов участников закупки на процедуре вскрытия конвертов с заявками и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта, зарегистрированные в журнале регистрации представителей участников запроса предложений, подавших заявки на участие, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта (Приложение №1 к настоящему протоколу). Не присутствовали.

6. Члены комиссии по осуществлению закупок, а также представители участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений, убедились в целостности конвертов и поданных в форме электронных документов заявок на участие в запросе предложений.

7. Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам комиссия по осуществлению закупок объявила участникам, а также всем присутствующим о возможности подачи заявок на участие в запросе предложений, изменения или отзыва поданных ранее заявок. Комиссия по осуществлению закупок объявила о последствиях подачи 2 (двух) заявок на участие в запросе предложений.

Информация о дополнительно представленных заявках на участие в запросе предложений непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, информация об отзыве и (или) изменении уже поданных заявок: не поступала

8. Комиссией осуществлена регистрация поданных заявок на участие в запросе предложений в порядке очередности их поступления:

Регистрационный номер заявки	Дата и время подачи заявки	Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	№ лотов, по которым подана заявка
1	05.10.2022 в 08:20 часов	ООО "Праймэнерго"	1

9. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в запросе предложений в порядке их поступления.

Регистрационный номер заявки № 1

Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений	ООО "Праймэнерго"
Адрес регистрации	ПМР, г. Тирасполь, ул. Шевченко, д.92
Дата и время подачи заявки	05.10.2022 в 08:20 часов

Комиссией проверено наличие и соответствие и документов, представленных участником по каждому лоту, перечню документов, заявленных в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений (Приложение №2 к настоящему протоколу).

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником запроса предложений, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а также соответствие участника запроса предложений на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений.

Комиссией выявлено, что заявка ООО "Праймэнерго" соответствует требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в оценке поданной заявки на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений:

№ п/п	Члены комиссии (фамилия, имя, отчество, должность)	Решение (допустить/не допустить)	Обоснование решения о недопуске участника закупки
1	Председатель комиссии: Яковишин Д.М. , Заместитель генерального директора по материально - техническому снабжению ГУП "ГК Днестрэнерго"	допустить	—
	Члены комиссии:		
2	Добров М.С. , генеральный директор ГУП "ГК Днестрэнерго"	допустить	—
3	Гицман А.И. , главный инженер – I-заместитель генерального директора ГУП "ГК Днестрэнерго"	допустить	—
4	Платон М.А. , начальник отдела правового и кадрового обеспечения ГУП "ГК Днестрэнерго"	допустить	—
5	Постолатий М.А. , начальник производственно- технического отдела ГУП "ГК Днестрэнерго"	допустить	—
6	Шевчук Г.М. , заместитель генерального директора по экономике и финансам ГУП "ГК Днестрэнерго"	допустить	—
7	Страцинский В.А. , и.о. начальника центрального отдела материально - технического снабжения ГУП "ГК Днестрэнерго"	допустить	—

Принятое решение комиссии: заявка ООО "Праймэнерго" допущена к участию в запросе предложений.

10. Условия исполнения контракта единственной заявки:

Предмет контракта:

По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ, выполненных в рамках утвержденного технического задания и проектной документации и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Под работами в рамках настоящего Контракта подразумеваются работы по реконструкции ВЛ 110 кВ "ХБК-Н. Владимировка" (участок опор №29÷37), ВЛ 110 кВ "ХБК-Кировская" (участок опор № 29÷36), ВЛ 110 кВ "Слободская-Кировская" (участок опор № 11÷17) с изменением трассы

прокладки, в соответствии с утвержденным техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту).

Цена контракта: 2 756 503,53 (два миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот три) рубля ПМР, 53 копейки.

Порядок расчётов:

- предоплата в размере 25 % (процентов) от стоимости настоящего Контракта, Заказчик перечисляет на счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения настоящего Контракта;
- оплата за выполненные работы – поэтапная ежемесячная оплата за фактически выполненные работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами акта выполненных работ.

Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ – по согласованию с Заказчиком, согласно графику производства работ, не более 90 (девяносто) календарных дней с момента вступления в силу Контракта.

11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

По итогам заседания Комиссии _____ по Лоту №1 подана 1 (одна) заявка

Руководствуясь нормами пункта 9 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI "О закупках в Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 18-48) в действующей редакции - если до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.

По итогам заседания комиссией принято единогласное решение о признании запроса предложений на выполнение работ по "Реконструкции ВЛ 110 кВ "ХБК-Н. Владимировка" (участок опор №29÷37), ВЛ 110 кВ "ХБК-Кировская" (участок опор № 29÷36), ВЛ 110 кВ "Слободская-Кировская" (участок опор № 11÷17) с изменением трассы прокладки" несостоявшимся.

В соответствии с пунктом 19 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI "О закупках в Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 18-48) в действующей редакции, в случае если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что подана только одна заявка, которая признана соответствующей требованиям настоящего Закона и соответствует установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам в соответствии с извещением о проведении запроса предложений, заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика.

12. Комиссией предложено участнику закупки ООО "Праймэнерго" направить окончательное предложение по Лоту №1, на что представитель ООО "Праймэнерго" в ходе заседания комиссии озвучил окончательное предложение, согласно которому:

- а) Цена контракта на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110 кВ "ХБК-Н. Владимировка" (участок опор №29÷37), ВЛ 110 кВ "ХБК-Кировская" (участок опор № 29÷36), ВЛ 110 кВ "Слободская-Кировская" (участок опор № 11÷17) с изменением трассы прокладки, составит – **2 696 503,00** (два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч пятьсот три) рубля ПМР;
- б) Срок выполнения работ – по согласованию с Заказчиком, согласно графику производства работ в течение 80 (восемидесяти) календарных дней с момента вступления в силу Контракта и получения предоплаты, но не позднее 30 декабря 2022 года.

Комиссией принято единогласное решение заключить контракт с единственным поставщиком ООО "Праймэнерго" на выполнение работ по "Реконструкции ВЛ 110 кВ "ХБК-Н. Владимировка" (участок опор №29÷37), ВЛ 110 кВ "ХБК-Кировская" (участок опор № 29÷36), ВЛ 110 кВ "Слободская-Кировская" (участок опор № 11÷17) с изменением трассы прокладки" с ценой контракта – **2 696 503,00** (два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч пятьсот три) рубля ПМР.

13. Публикация и хранение протокола.


Настоящий протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3 (трех) лет от даты подведения итогов данного запроса предложений.

14. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:

Председатель комиссии:

Яковишин Д.М., Заместитель генерального директора по материально - техническому снабжению ГУП "ГК Днестрэнерго"

— 

Члены комиссии:

Добров М.С., генеральный директор ГУП "ГК Днестрэнерго"

— 


Гицман А.И., главный инженер – I-заместитель генерального директора ГУП "ГК Днестрэнерго"

— 

Платон М.А., начальник отдела правового и кадрового обеспечения ГУП "ГК Днестрэнерго"

— 


Постолатий М.А., начальник производственно-технического отдела ГУП "ГК Днестрэнерго"

— 

Шевчук Г.М., заместитель генерального директора по экономике и финансам ГУП "ГК Днестрэнерго"


— 

Страцинский В.А., и.о. начальника центрального отдела материально - технического снабжения ГУП "ГК Днестрэнерго"

— 

Секретарь комиссии:

Демаков А.В., ведущий инженер ПТО


— 

Приложение № 1

к Протоколу № 22/1 от 05.10.2022 запроса предложений по закупке:
"Реконструкция ВЛ 110 кВ "ХБК-Н. Владимировка" (участок опор №29÷37), ВЛ 110 кВ "ХБК-Кировская" (участок опор № 29÷36), ВЛ 110 кВ "Слободская-Кировская" (участок опор № 11÷17) с изменением трассы прокладки"

Журнал регистрации участников запроса предложений, подавших заявки на участие, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта

№ п/п	Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество представителя участника, подавшего заявку на участие в запросе предложений	Паспортные данные	Доверенность	Подпись
1	ООО "Праймэнерго"	Не присутствовал			
2					
3					

Секретарь комиссии:  А.В. Демаков

Дата 05.10.2022

Приложение № 2

к Протоколу № 22/1 от 05.10.2022 запроса предложений по закупке:

"Реконструкция ВЛ 110 кВ "ХБК-Н. Владимировка" (участок опор №29÷37), ВЛ 110 кВ "ХБК-Кировская" (участок опор № 29÷36), ВЛ 110 кВ "Слободская-Кировская" (участок опор № 11÷17) с изменением трассы прокладки"

Информация о наличии и соответствии документов, представленных участником, перечню документов, заявленных в извещении и документации о проведении запроса предложений по ЛОТ №1

№ п/п	Наименование документов, заявленных в извещении и документации о проведении запроса предложений	Наименование участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	
		ООО "Праймэнерго"	—
		Регистрационный номер заявки <u>1</u>	Регистрационный номер заявки <u> </u>
1.	2.	3.	4.
1.	а) соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;	+	—
2.	б) отсутствие проведения ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие дела о банкротстве;	+	—
3.	в) отсутствие решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на дату подачи заявки на участие в закупке.	+	—
4.	а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица (не позднее 10 дней с момента выдачи)), копия патента (для индивидуального предпринимателя); копия разрешения на занятие предпринимательской деятельностью по специальному налоговому режиму; квитанция об оплате за последний месяц.	+	—
5.	б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки;	+	—

1.	2.	3.	4.
6.	в) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);	+	—
7.	г) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.	— (резидент)	—

Примечание: в графах 3-.... по строкам 1-... указывается отметка о наличии (+) или отсутствии (-) соответствующего документа по каждому участнику

Секретарь комиссии:  Демаков А.В.

Дата 05.10.2022