

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель комиссии по осуществлению закупок
С. М. Селезнев
«25» октября 2022 года



ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении запроса предложений на выполнение работ
по капитальному ремонту ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат I-II, V видов», г. Тирасполь, ул. Зелинского, 5»

2022 г.

1. Наименование и описание объекта закупки с указанием предъявляемых к нему качественных характеристик и условия контракта, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ.

№ п/п лота	Наименование объекта закупки	Описание объекта закупки	Начальная (максимальная) цена контракта
1	Капитальный ремонт ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II, V видов», г. Тирасполь, ул. Зелинского, 5»	Ремонт спального корпуса литера «В», санитарных узлов и душевых.	572227,00

2. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована посредством проектно-сметного метода в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

Условия контракта - согласно проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений (Приложение № 1).

3. Требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в запросе предложений.

Заявка на участие в запросе предложений должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» и требованиями, указанными в документации о проведении запроса предложений.

4. Дата начала и окончания срока предоставления разъяснений о необходимой документации для участия в запросе предложений:

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений – 27 октября 2022 г., 09:00 часов.

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений – 02 ноября 2022 г., 17:00 часов.

5. Порядок проведения запроса предложений.

Запрос предложений проводится в соответствии со статьёй 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), с учётом нормативных правовых актов Правительства Приднестровской Молдавской Республики, регламентирующих правила и особенности проведения запроса предложений (закупок).

Для участия в запросе предложений участники запроса предложений в срок и в порядке, которые установлены в извещении и документации о проведении запроса предложений, подают заявки на участие в запросе предложений заказчику в письменной форме.

Запрос предложений (повторный запрос предложений) признается несостоявшимся в следующих случаях:

а) если до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам не подано ни одной такой заявки на участие в запросе предложений;

б) если по результатам проведения проверки заявки (заявок) на участие в запросе предложений на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и документацией, комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений отклонены все поступившие заявки на участие в запросе предложений;

в) если по результатам проведения проверки заявки (заявок) на участие в запросе предложений на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и документацией, комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений признана соответствующей одна заявка на участие в запросе предложений».

В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками заказчик обязан публично объявить присутствующим участникам при вскрытии этих конвертов о возможности подачи заявок, изменения или отзыва поданных заявок.

Заказчик обязан предоставить всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками, а также при оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта.

Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки **не оцениваются**. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

Комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений вправе приостановить проведение процедуры запроса предложений в случае необходимости проведения проверки заявок на участие в запросе предложений на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией. Срок приостановления проведения процедуры запроса предложений не может превышать 5 (пяти) рабочих дней.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, с учетом преимуществ, предоставляемых заказчиком в соответствии с Законом ПМР «О закупках в ПМР», фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, без объявления участника запроса предложений, который направил такую заявку, или условия, содержащиеся в единственной заявке.

После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается. Всем участникам или участнику запроса предложений, подавшим единственную заявку, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.

В информационной системе в день проведения оценки заявок участников запроса предложений размещается выписка из протокола проведения запроса предложений, содержащая перечень отстраненных от участия в запросе предложений участников с указанием оснований отстранения, условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, без объявления участника запроса предложений, который направил такую заявку, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений.

Если все участники, присутствующие при проведении запроса предложений, отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается.

Отказ участников запроса предложений направлять окончательные предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений. Окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений.

Вскрытие конвертов с окончательными предложениями осуществляются на следующий рабочий день после даты завершения проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями.

Комиссия обязана предложить каждому из участников, направившему окончательное предложение, дополнительно снизить предлагаемую ими цену контракта до тех пор, пока каждый из участников не откажется от такого снижения.

Выигравшим окончательным предложением является лучшее предложение, определенное комиссией на основании результатов оценки окончательных предложений с учетом заявлений участников о снижении предлагаемой цены контракта. В случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше. Итоговый протокол ведется комиссией, подписывается всеми присутствующими членами комиссии не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с окончательными.

В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений с учетом заявлений участников о снижении предлагаемой цены контракта, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о

присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений.

Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются в информационной системе в день подписания итогового протокола.

Участникам запроса предложений, присутствующим при проведении запроса предложений, должна быть предоставлена возможность ознакомиться и подписать итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений.

Если запрос предложений признается несостоявшимся в случае, определенном подпунктом в) части второй пункта 9 статьи 44 Закона ПМР «О закупках в ПМР», заказчик вправе провести повторный запрос предложений либо осуществить закупку у единственного поставщика, в порядке, установленном подпунктом д) пункта 1 статьи 48 настоящего Закона.

Если запрос предложений признается несостоявшимся в случаях, определенных подпунктами, а), б) части второй пункта 9 статьи 44 Закона ПМР «О закупках в ПМР» заказчик вправе провести новую закупку или повторный запрос предложений.

Заказчик размещает извещение о проведении повторного запроса предложений в информационной системе не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты повторного запроса предложений.

В случае если повторный запрос предложений признан несостоявшимся заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика в порядке, установленном подпунктом д) пункта 1 статьи 48 Закона ПМР «О закупках в ПМР».

Любой участник запроса предложений, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений, конвертов с окончательными предложениями, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов.

6. Срок, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать контракт, условия признания победителя запроса предложений уклонившимся от заключения контракта.

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе итогового протокола.

При уклонении победителя запроса предложений от заключения контракта заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса предложений, окончательному предложению которого присвоен второй номер.

В случае наличия, принятых судом или Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем возникновения вышеуказанных обстоятельств и вступления в силу судебных актов.

При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.

В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов, или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

КОНТРАКТ № _____

г. Тирасполь

_____ 2022 г.

Министерство по социальной защите и труду ПМР, именуемое в дальнейшем **Государственный заказчик**, в лице министра по социальной защите и труду ПМР Куличенко Е.Н., действующей на основании Положения, с одной стороны, _____, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, и **ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II, V видов»**, г. Тирасполь, ул. Зелинского, 5», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Васильевой В.Н., действующей на основании Устава, с третьей стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2021 года № 370-3-VII «О республиканском бюджете на 2022 год» (САЗ 21-52) заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту одна Сторона - «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию другой Стороны - «Заказчика» работы по ремонту спального корпуса Лит «В», санитарных узлов и душевых ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II, V видов», г. Тирасполь, ул. Зелинского, 5».

1.2. «Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их и уплатить за них обусловленную цену.

1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам (объем, виды, стоимость работ и сроки выполнения работ), определяются Сторонами настоящего Контракта на основании сметной документации согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту и плану-графику производства работ согласно Приложению № 2 к настоящему Контракту, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Контракт заключен на основании Закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2021 года № 370-3-VII «О республиканском бюджете на 2022 год» (САЗ 21-52) в действующей редакции, Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) в действующей редакции, протокола запроса предложений от _____ 2022 года № ____ по закупке работ по объекту «Капитальный ремонт ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II, V видов», г. Тирасполь, ул. Зелинского, 5».

2. Стоимость выполненных работ и порядок оплаты по контракту

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется на основании сметной документации согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту.

2.2. Источник финансирования настоящего Контракта – Республиканский бюджет статья 240330.

2.3. Общая сумма Контракта устанавливается в рублях Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту и составляет _____ (_____) рублей Приднестровской Молдавской Республики.

2.4. «Заказчик» производит «Подрядчику» предварительную оплату (аванс) в размере _____ процентов от стоимости работ по настоящему Контракту.

2.5. Погашение аванса осуществляется в равных долях в течение всего срока исполнения Контракта на основании подписанных сторонами актов выполненных работ, по мере бюджетного финансирования, но не позднее 31.12.2022 г.

2.6. «Заказчик» производит оплату «Подрядчику» за фактически выполненные работы путем перечисления денежных средств на основании актов выполненных работ,

оформленных в установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке, подписанных Сторонами Контракта.

3. Порядок и срок выполнения работ

3.1. Начало и окончание работ устанавливаются согласно плану-графику выполнения работ согласно Приложению № 2 к настоящему Контракту.

3.2. Результаты работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, предъявляемым к ним законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4. Порядок сдачи объекта. Качество работ

4.1. По завершении работ по строительству в целом или по этапам «Подрядчик» обязан сдать, а «Заказчик» принять выполненные работы после получения сообщения от «Подрядчика» о готовности к сдаче.

4.2. Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией в составе представителей «Государственного заказчика», «Заказчика», «Подрядчика» и других заинтересованных лиц.

При этом организационно-техническое обеспечение работы комиссий и ответственность за ее работу возлагается на «Заказчика», сдающего в эксплуатацию законченный строительством объект.

4.3. При отсутствии замечаний у «Заказчика» в течение 3 (трех) рабочих дней после получения «Заказчиком» сообщения «Подрядчика» о готовности к сдаче объекта и передачи «Подрядчиком» отчетной документации «Заказчику» для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего Контракта «Подрядчику» необходимо передать объект «Заказчику» по акту приема-передачи.

4.4. В случае предъявления мотивированного отказа «Заказчика» от подписания акта приема-передачи выполненных работ «Подрядчик» обязан рассмотреть его и в пятидневный срок устранить выявленные недостатки.

4.5. При отказе от подписания акта приема-передачи «Заказчиком» об этом делается отметка во всех экземплярах акта. Основания для отказа излагаются в акте либо для этого составляется отдельный документ.

4.6. В случае досрочного выполнения работ «Подрядчик» уведомляет «Заказчика» о готовности представить отчетную документацию для осуществления приема-передачи выполненных работ, при этом цена настоящего Контракта не может быть увеличена.

4.7. Датой исполнения работ по настоящему Контракту является дата подписания Сторонами акта приема-передачи выполнения работ.

4.8. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

4.9. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Контракту работы составляет _____ лет.

4.10. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, при условии, если он не докажет, что они не повлияли на качество выполненных работ.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. «Подрядчик» обязан:

а) приступить к работе не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты перечисления «Заказчиком» предварительной оплаты в соответствии с разделом 2 настоящего контракта;

б) выполнить работы на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, собственными силами, своевременно, надлежащим образом и в соответствии с согласованной проектно-сметной документацией согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту;

собственными силами, своевременно, надлежащим образом и в соответствии с согласованной проектно-сметной документацией согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту;

в) обеспечить качество работ и применяемых материалов согласно действующим на территории Приднестровской Молдавской Республики строительным нормам и правилам;

г) обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование, строительную технику;

д) представить «Заказчику» копии сертификатов технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций;

е) обеспечить возможность осуществления «Заказчиком» контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования;

ж) беспрепятственно допускать представителей «Заказчика» к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию;

з) согласовывать с «Заказчиком» все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями контракта;

и) своевременно и надлежащим образом вести и оформлять отчетную документацию и представлять ее «Заказчику», при производстве специальных видов работ вести специальную документацию в соответствии с правилами, установленными для каждого вида работ;

к) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления о недостатках (дефектах), обнаруженных «Заказчиком» и выявленных в процессе выполнения работ, безвозмездно их устранять по требованию «Заказчика»;

л) в письменном виде немедленно извещать «Заказчика» обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту;

м) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом;

5.2. «Подрядчик» вправе:

а) требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта приема-передачи выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

б) требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом приема-передачи выполненных (этапов) работ;

в) в течение 3 (трех) рабочих дней устранить замечания (недочеты), выявленные «Заказчиком» по результатам проверки актов выполненных работ, в рабочем порядке.

5.3 «Заказчик» обязан:

а) при заключении настоящего контракта представить «Подрядчику» всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ;

б) осуществлять технический надзор на объекте;

в) оказывать содействие «Подрядчику» в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии «Заказчика»;

г) уведомлять «Подрядчика» о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования контракта для согласования новых сроков и других условий;

д) своевременно сообщать в письменной форме «Подрядчику» о выявленных недостатках в ходе выполнения работ или при приемке исполненных обязательств;

е) в срок, не более 3 (трех) рабочих дней с даты поступления актов подписать представленные «Подрядчиком» акты или вернуть акты «Подрядчику» в указанный выше срок неподписанными, с приложением мотивированного отказа от подписания;

ж) своевременно оплачивать работу «Подрядчика» в соответствии с условиями настоящего контракта;

з) участвовать в приемке работ, а также участвовать в работе приемочной комиссии;

и) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом.

5.4. «Заказчик» вправе:

- а) в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком»;
- б) отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения убытков, если «Подрядчик» не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в контракте, становится явно невозможным;
- в) требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту;
- г) требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
- д) требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему контракту;
- е) в случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации;
- ж) отказаться от исполнения настоящего контракта в любое время до подписания акта приема-передачи выполненных (этапов) работ контракта, уплатив «Подрядчику» часть установленной цены пропорционально части выполненной работы до получения извещения об отказе «Заказчика» от исполнения контракта;
- з) требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего контракта;
- и) запрашивать у «Подрядчика» любую относящуюся к предмету контракта документацию и информацию.

5.5. «Государственный заказчик» обязан:

- а) принимать меры, направленные на выделение бюджетного финансирования для расчетов «Заказчика» с «Подрядчиком».
- б) перечислять выделенные из республиканского бюджета средства «Заказчика» в целях осуществления расчетов «Заказчика» с «Подрядчиком».
- в) осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством ПМР и настоящим контрактом.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

6.2. «Подрядчик» несет ответственность:

- а) за качество выполненных работ;
- б) за соблюдение: строительных норм и правил, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности; организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, необходимую квалификацию персонала, соблюдение им правил техники безопасности, пожарной, промышленной безопасности и охраны труда, санитарных норм и правил, за сохранность переданного ему по акту приема - передачи объекта «Заказчика».

6.3. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе сроков выполнения работ, согласованных сроков для устранения недостатков «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку (пеню) в размере 0,5 % от суммы неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки.

6.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает «Подрядчика» от возмещения убытков в полном объеме и исполнения обязательств или устранения недостатков.

6.5. «Заказчик» несет ответственность:

- а) за уклонение от приемки выполненных работ, не соблюдение сроков подписания и возврата актов и (или) сроков приемки выполненных работ;
- б) за неоплату стоимости работ, выполненных к моменту одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения Контракта;

7. Действие непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение, ненадлежащее исполнение или несвоевременное исполнение своих обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникающими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть, избежать и предотвратить.

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу непредвиденных обстоятельств, должна безотлагательно письменно уведомить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Контракту.

7.3. Наступление непреодолимой силы при условии, что приняты меры, указанные в пункте 7.2 настоящего Контракта, продлевает срок исполнения обязательств на период, который по своей продолжительности в целом соответствует продолжительности наступивших обстоятельств и разумному сроку для устранения последствий таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать и не представляется возможным определить срок их окончания, либо, когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать в течение неопределенного срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего Контракта или его расторжения.

8. Регулирование порядка досудебного разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. О результатах рассмотрения претензии Сторона, направившая ее, должна быть уведомлена другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии.

8.2. В случае не достижения согласия или неполучения ответа на претензию, все споры, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики.

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения контракта

9.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в случае их письменного оформления, подписания Сторонами Контракта и размещения информации о данном Контракте в реестре бюджетных обязательств, заключенных главным распорядителем бюджетных средств.

Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту, оформленные надлежащим образом, являются его неотъемлемой частью.

9.2. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные Контрактом, переходят к новому «Заказчику».

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9.4. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа.

9.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения в письменном виде доводится до сведения «Подрядчика» с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику».

9.6. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления «Заказчиком» «Подрядчика» об одностороннем отказе.

Выполнение «Заказчиком» требований пункта 9.6 настоящего Контракта считается

«Заказчиком» «Подрядчика» об одностороннем отказе.

Выполнение «Заказчиком» требований пункта 9.6 настоящего Контракта считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику» указанного уведомления.

9.7. «Заказчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика» о принятом решении устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком» условий Контракта.

9.8. Информация о «Подрядчике», с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом «Заказчика» от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных «Подрядчиков».

Неисполнение «Подрядчиком» обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, определяемых законодательством Приднестровской Молдавской Республики, не может являться основанием для принятия «Заказчиком» или «Подрядчиком» решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. При этом информация о таком «Подрядчике» не включается в реестр недобросовестных «Подрядчиков».

9.9. «Подрядчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9.10. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения направляется «Заказчику» с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком» подтверждения о его вручении «Заказчику».

Выполнение «Подрядчиком» требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается день получения «Подрядчиком» подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

9.11. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе.

9.12. «Подрядчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если в течение десятидневного срока со дня надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания всеми Сторонами и действует до 31 декабря 2022 года, а в части принятых Сторонами на себя обязательств – до полного их исполнения.

10.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его составной частью.

10.3. В части, не урегулированной настоящим Контрактом, отношения Сторон регулируются законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

10.4. Настоящий Контракт составлен на русском языке в 3 (трех) экземплярах, идентичных и имеющих равную юридическую силу.

10.5. Приложения:

- а) сметная документация (Приложение № 1);
- б) план-график выполнения работ (Приложение № 2).

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

«ЗАКАЗЧИК»:

ГОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I-II,
V видов»,
г. Тирасполь, ул. Зелинского, 5»

Директор

_____ **В.Н. Васильева**

«__» _____ 2022 г.

«ПОДРЯДЧИК»:

_____,

Директор

«__» _____ 2022 .

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

**Министерство по социальной
защите и труду ПМР**
Тирасполь, ул. 25 Октября, 114

Министр _____ Е.Н. Куличенко

«__» _____ 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель комиссии по осуществлению закупок
С. М. Селезнев
«25» октября 2022 года



№ п/п закупки, соот-ий № п/п в плане закупки товаров, работ, услуг	Наименование предмета закупки	№ п/п лота в закупке	Наименование объекта (объектов) закупки и его (их) описание					Начальная макс. цена контракта (начальная макс. цена лотов), рублей ПМР	Наименование метода определения и обоснования начальной (макс.) цены контракта (начальной макс. цены лота)	Обоснование выбранного метода определения начальной (макс.) цены контракта (начальной макс. цены лота)	 Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Обоснование дополнительных требований (п.2 ст. 21 Закона ПМР «О закупках в ПМР» к участникам закупки (при наличии таких требований))
			Наим-ие товара (работ, услуг)	Качест-ые и технические хар-ки объекта закупки	Обоснование заявленных качественных и технических характеристик объекта закупки	Количественные характеристики объекта закупки							
						Ед. измере ния	Количес тво, объем закупки						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	Капитальный ремонт ГОО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II, V видов», г. Тирасполь, ул. Зелинского, 5»	1	Ремонт спального корпуса литера «В» санитарных узлов и душевых.	Капитальный ремонт	Согласно дефектной ведомости и сметным расчетам.	объект	1	572227,00	Проектно- сметный метод	п. 7,8 статьи 16 Закона «О закупках в ПМР»	Запрос предложений	статья 44 Закона «О закупках в ПМР»	Отсутствуют

Главный специалист отдела правового и информационного обеспечения Управления правового обеспечения и кадровой политики _____ Повелий Т.Г.

«25» октября 2022 г.

**Извещение о закупке товаров (работ, услуг) для обеспечения
нужд учреждений подведомственных
Министерству по социальной защите и труду ПМР**

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
	1. Общая информация о закупке	
1.	Номер извещения (номер закупки согласно утвержденному Плану закупок)	23
2.	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Запрос предложений
3.	Предмет закупки	Капитальный ремонт ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II, V видов», г. Тирасполь, ул. Зелинского, 5»
4.	Наименование группы товаров (работ, услуг)	Работы
5.	Дата размещения извещения	26 октября 2022 года
	2. Сведения о заказчике	
1.	Наименование заказчика	Министерство по социальной защите и труду ПМР
2.	Место нахождения	г. Тирасполь ул. 25 Октября 114
3.	Почтовый адрес	3300, ПМР, г. Тирасполь ул. 25 Октября 114
4.	Адрес электронной почты	minsoctrudpmr@mail.ru
5.	Номер контактного телефона	(533) 8-06-35
6.	Дополнительная информация	Отсутствует
	3. Информация о процедуре закупки	
1.	Дата и время начала подачи заявок	27 октября 2022 года в 9.00
2.	Дата и время окончания подачи заявок	03 ноября 2022 года в 9.00
3.	Место подачи заявок	г. Тирасполь ул. 25 Октября 114, каб. 101
4.	Порядок подачи заявок	Заявки на участие в запросе предложений предоставляются в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, с отдельным сопроводительным письмом.
5.	Дата и время проведения закупки	03 ноября 2022 года в 9.00
6.	Место проведения закупки (сайт в глобальной сети Интернет – в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме)	г. Тирасполь ул. 25 Октября 114, каб. 312

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения				
1	2	3				
7.	Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки (в случае определения поставщика товаров, работ, услуг методом проведения запроса предложений)	Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки осуществляется в соответствии со статьёй 22 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и Постановлением Правительства ПМР от 25 марта 2020г. №78 «Об утверждении Порядка оценки заявок, окончательных предложений участников закупки при проведении запроса предложений». Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Критерии оценки: Стоимостные критерии оценки заявок – 100 %				
	4. Начальная (максимальная) цена контракта					
1.	Начальная (максимальная) цена контракта	572227,00 рублей ПМР				
2.	Валюта	Рубли ПМР				
3.	Источник финансирования	Республиканский бюджет.				
4.	Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа)	Предварительная оплата 25 % от общей стоимости работ. Оплата оставшейся суммы за фактически выполненные работы, на основании актов сдачи-приемки выполненных работ, подписанных сторонами, по мере бюджетного финансирования, но не позднее 31.12.2022 г.				
	5. Информация о предмете (объекте) закупки					
1.	Предмет закупки и его описание	№ п/п лота	Наименование товара (работы, услуги) и его описание	Единица изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена (руб. ПМР)
		1.	Ремонт спального корпуса литера «В», санитарных узлов и душевых.	Объект	1	572227,00
2.	Информация о необходимости предоставления участниками закупки образцов продукции, предлагаемых к поставке	Материалы должны соответствовать предмету лота и отвечать и современным требованиям.				

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
3.	Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки	При выполнении работ применять качественные материалы и оборудование, обеспечивающие надежность, функциональность, современный дизайн. При производстве работ применять материалы, сертифицированные на территории ПМР.
4.	Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформировать и представить заявки на участие в закупке	1. Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» (САЗ 20-13), и Закупочной документацией о проведении запроса предложений. 2. Цена заявки на участие в закупке и контракта: а) цена заявки на участие в закупке должна включать в себя все расходы и риски, связанные с выполнением работ, услуг. При этом в заявку на участие в закупке включаться любые сборы и пошлины, расходы и риски, связанные с выполнением контракта; б) участник закупки в своей заявке на участие в закупке устанавливает цену заявки, которая является твердой (фиксированной), и включает учет инфляции и иных финансовых рисков на весь период выполнения контракта. Корректировка цены контракта в связи с инфляцией и изменением курса валют в период действия контракта не производится; в) участник закупки должен указать цены на все оказываемые услуги, предлагаемые в заявке на участие в закупке; г) участник закупки при подготовке заявки на участие в закупке самостоятельно должен учитывать все риски, связанные с возможностью увеличением цены контракта. Заказчик не рассматривает вопрос об увеличении цены контракта, если это прямо не предусмотрено действующим законодательством ПМР.
	6. Преимущества, требования к участникам закупки	
1.	Преимущества (отечественный производитель; учреждения и организации уголовно-исполнительной системы, а также организации, применяющие труд инвалидов)	Поставщикам (подрядчикам, исполнителям), являющимся участниками закупок, предоставляются преимущества, предусмотренные статьей 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».
2.	Требования к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены	Требования к участникам: а) соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, осуществляющим поставку

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
		товаров, являющихся объектом закупки; б) отсутствие проведения ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие дела о банкротстве; в) отсутствие решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на дату подачи заявки на участие в закупке. г) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица. Перечень представляемых документов: 1. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: а) выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица, копия патента (для индивидуального предпринимателя); копия разрешения на занятие предпринимательской деятельностью по специальному налоговому режиму; квитанция об оплате за последний месяц; б) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ПМР; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений; г) копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица); д) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; е) информация о соответствии участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в извещении о закупке в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
		закупках в Приднестровской Молдавской Республике»; ж) документы, подтверждающие право участника запроса предложений на получение преимуществ в соответствии с Законом о закупках, или копии этих документов; з) копия лицензии на ремонтно-строительные работы в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; и) коммерческое предложение участника в отношении объекта закупки, с указанием: 1) предложение участника закупки о цене контракта, подтверждённое сметной документацией, составленной в соответствии с дефектной ведомостью видов и объемов работ, и в соответствии с действующей на территории ПМР нормативно-технической документацией, с указанием гарантийного срока на выполненные работы, график производства работ. 2) наименование производителя и страны происхождения сертификатов соответствия на применяемые материалы. <u>ПРИМЕЧАНИЕ:</u> 1. Документы и коммерческое предложение должны предоставляться в запечатанном конверте с заявкой на участие в закупке. 2. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в закупке, должны быть прошиты и пронумерованы. 3. Заявка на участие в закупке и том такой заявки должны одержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки при наличии печати (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки. 4. Непосредственно участник запроса предложений несет ответственность за подлинность и достоверность представленной информации и документов.
3.	Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством ПМР и условиями Контракта.
4.	Требования к гарантийным обязательствам,	Гарантийный срок не менее - 5 лет

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
	предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг);	
	7. Условия контракта	
1.	Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги	ГООУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II, V видов», г. Тирасполь, ул. Зелинского, 5»
2.	Сроки поставки товара или завершения работы, либо график оказания услуг	Срок завершения работ не позднее 40 календарных дней с начала производства работ
3.	Условия транспортировки	отсутствуют

Утверждаю:

Дефектный акт по объекту: ГОУ Специальная коррекционная общеобразовательная школа
- интернат г. Тирасполь

Капитальный ремонт спального корпуса лит В. Сан. Узлов и душевых

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм.	Количество
Электромонтажные работы			
1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях стен и пола площадью сечения до 20см2	100м	0,3
2	Щиток блок управления открытого исполнения на стене высота и ширина до 800X600мм	шт	1
3	Автомат одно- двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25А	шт	8
4	Прокладка кабель-канала ПВХ до 25мм	100м	0,2
5	Кабель до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до: 1кг	100м	0
6	Провод при скрытой проводке	100м	0,65
7	Светильники потолочные светодиодные (ДВО 6560-Р 595x595x20мм 36Вт 6500К)	100шт	0,09
8	Демонтаж розеток	100шт	0,06
9	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки	100шт	0,06
10	Демонтаж выключателя	100шт	0,03
11	Штепсельные устройства (сушка для рук)	шт	3
12	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой	100шт	0,03
13	Выключатель для скрытой проводки	100шт	0,07
Двери пластиковые			
1	Разборка деревянных заполнений дверных	100м2	0,198
2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*0,8; ЭМ*0; МАТ*0,3)	м2	19,8
3	Двери из ПВХ для общественных зданий по индивидуальным однопольные Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,19)	м2	19,8
Перегородки пластиковые			
1	Установка перегородок с дверными блоками Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*0,8; ЭМ*0; МАТ*0,3)	м2	110,8
2	Перегородки ПВХ с дверными блоками в саузах Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,19)	м2	110,8
Отопление			
1	Разборка внутренних трубопроводов до Ф 50мм	100м	0,36
2	Демонтаж радиаторов весом до 80кг	100шт	0,09
3	Прокладка трубопроводов для холодной и горячей воды из труб полипропиленовых наружным диаметром Дн-25мм К=0,938	м	4,26
4	Прокладка трубопроводов для холодной и горячей воды из труб полипропиленовых диаметром Дн-40мм К=0,936	м	34,19
5	Установка кранов радиаторных, диаметром до 25мм	шт	18
6	Краны радиаторный, диаметром 25мм	шт	18

7	Установка радиаторов отопительных биметаллических H=500мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0)	экм	18,72
8	Стоимость биметаллических радиаторов (размер секции 560x80x80мм; 158W:506=0,312экм-1 секция) 330x0,312=109,2 экм	экм	18,72
9	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе до 80кг	100 рад.	0,03
10	Добавлять на каждую секцию сверх первой	100 сек.	0,03
11	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами	м3	0,01
12	Цилиндры теплоизоляционные внутренним диаметром 22-42мм	м3	0,01
13	Спуск и напуск воды в систему отопления с осмотром системы	1000м3	0
14	Врезка в действующие сети отопления Ф 32мм	1 врезка	0
15	Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий площадью до 100см2	100шт	0,09
Водоснабжение			
1	Разборка внутренних трубопроводов до Ф 32мм	100м	0,26
2	Разборка внутренних трубопроводов до Ф 63мм	100м	0,04
3	Снятие умывальников	100шт	0,12
4	Установка умывальников фаянсовых, со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых	компл	15
5	Смеситель для душа с держателем для душа	шт	2
6	Смеситель для душа (кран для уборщицы)	шт	3
7	Установка унитазов со смывным непосредственно присоединенным к унитазу	компл	14
8	Установка поддонов душевых	компл	5
9	Прокладка трубопроводов для холодной и горячей воды из труб полипропиленовых (ПП) наружным диаметром до Дн-20мм K=0,929	м	64,59
10	Прокладка трубопроводов для холодной и горячей воды из труб полипропиленовых наружным диаметром Дн-25мм K=0,938	м	17,06
11	Прокладка трубопроводов для холодной и горячей воды из труб полипропиленовых диаметром Дн-32мм K=0,937	м	34,15
12	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм (Краны радиаторные)	шт	20
13	Кран шаровой Ру1,6, Д15мм	шт	14
14	Вентиль Ф25	шт	2
15	Вентиль Ф20	шт	4
16	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами	м3	0,01
17	Цилиндры теплоизоляционные внутренним диаметром 22-42мм	м3	0,01
18	Пробивка отверстий в стенах Ф 50мм	100отв.	0,03
19	Пробивка борозд в кирпичных стенах до 50мм	100м	0,24
Канализация			
1	Разборка внутренних трубопроводов канализационных труб Ф 50мм	100м/п	0,22
2	Разборка внутренних трубопроводов канализационных труб Ф 100мм	100м/п	0,15
3	Пробивка отверстий в стояках канализационных площ. До 100см2	100 отв.	0,05
4	Пробивка отверстий в стояках канализационных площ. До 500см2	100м	0,04
5	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 100мм	м	31,00
6	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	м	25,00
7	Установка трапов Ф50	шт	6,00

8	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100мм	шт	1,00
9	Подсыпка песка в здании при изменении уровня пола	100м3	0,022
10	Песок	м3	2,2
Общестроительные работы			
1	Разборка кирпичных стен	м3	2,75
2	Разборка каркаса для обшивки потолков вагонкой Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8; ОЗП*0,5; ЭМ*0,5; МАТ*0)	100м2	0,09
3	Демонтаж вагонки со стен на металлическом каркасе Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8; ОЗП*0,7; ЭМ*0,6; МАТ*0)	100м2	0,09
4	Демонтаж облицовки потолка вагонкой Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8; МАТ*0)	100м2	0,09
5	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях, из плиток на растворе	100м2	0,86
6	Разборка облицовки стен из глазурованных плиток	100м2	0,54
7	Разборка покрытий полов цементных(стяжки под полы) толщиной 25мм	100м2	0,86
8	На каждые 5мм изменения толщины добавлять до 40мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*3)	100м2	0,86
9	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100м2	1,99
10	Перевозка мусора (груза 1 класса) на расстояние до 10 км	т	27
11	Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов в стенах при объеме кладки в отдельном месте до 5м3	м3	0,25
12	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	100м2	2,01
13	Раствор цементный М-75 (для дополнительного намета)	м3	2,75
14	Штукатурка оконных откосов по камню и бетону плоских цементным раствором М-50	100м2	0,12
15	Установка перфорированных уголков на откосах	10м2	2,5
16	Шпатлевка откосов сухими смесями толщ.6мм	100м2	0,12
17	Грунтовка	т	0,003
18	Сухая смесь /первичка, вторичка/	т	0,1
19	Улучшенная окраска вододисперсионными составами по подготовленным под окраску откосов	100м2	0,12
20	Облицовка стен внутри зданий, гладкая без карнизных и плинтусных элементов	100м2	1,99
21	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм, раствор марки 150	100м2	0,86
22	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) до 40мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*4)	100м2	0,86
23	Устройство покрытий из плиток, на клею для плитки	100м2	0,86
24	Каркас для обшивки потолков вагонкой Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*0,5; ЭМ*0,5; МАТ*0)	100м2	0,86
25	Установка элементов каркасов из брусьев Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0)	м3	-0,27
26	Стоимость каркаса из оцинкованных профилей	т	0,055

27	Облицовка каркасов потолка вагонкой Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2; МАТ*0)	100м2	0,86
28	Пластиковая вагонка	м2	86
29	Облицовка стен и коробов в общественных зданиях на металлическом каркасе, без изоляции, гипсокартонными листами в 1 слой	100м2	0,09
30	Листы гипсокартонные	м2	9
31	Исключается облицовку гипсокартонными листами стен при отделке под окраску	100м2	-0,09
32	Установка решеток вентиляционных площадью в свету, м2, до 0,25	шт	6
33	Решетки вентиляционные	м2	0,225
34	Установка лючка ревизионного площадью в свету, м2, до 0,25	шт	9
35	Лючок ревизионный	м2	0,18



Заказчик: ГОУ Школа – интернат

Подрядчик:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-22

(локальный сметный расчет)

Электрика

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ГОУ Специальная (коррекционная общеобразовательная школа– интернат I–II, V видов г. Тирасполь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость руб.ПМР

13 480

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы				Общая стоимость			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E46-61	Пробивка борозд в бетонных конструкциях стен и пола площадью сечения до 20см2	100м	0,3	23,7	14,4	9,3	2,79	7,11	4,32	2,79	0,84
2	Ц8-572-1	Щиток блок управления открытого исполнения на стене высота и ширина до 800X600мм	шт	1	4,39	1,36	0,68	0,25	4,39	1,36	0,68	0,25
3	Ц8-525-1	Автомат одно- двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25А	шт	8	2,02	0,9	0,05	0,01	16,16	7,20	0,40	0,08
4	Ц8-417-1 прим.	Прокладка кабель-канала ПВХ до 25мм	100м	0,2	34,8	14,4	12,2	3,85	6,96	2,88	2,44	0,77
5	Ц8-149-1	Кабель до 35кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до: 1кг	100м	0	10	6,24	0,27	0,1	15,8	9,86	0,43	0,16
6	Ц8-402-2	Провод при скрытой проводке	100м	0,65	12,7	7,55	3,71	1,18	8,26	4,91	2,41	0,77
7	Ц8-599-103П*1,04; ЗПМ*1,04; ТЗ*1,04; ТЗМ*1,04	Светильники потолочные светодиодные (ДВО 6560-Р 595х595х20мм 36Вт 6500K)	100шт	0,09	132,08	56,056	36,296	11,544	3,81	1,62	1,05	0,33
8	Ц8-591-7 Кз/п=0,3, Кз/м=0,3 Кмат.=0	Демонтаж розеток	100шт	0,06	3,756	3,75	0,006	0,003	0,23	0,23	0,00	0,00
9	Ц8-591-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки	100шт	0,06	20,8	12,5	0,02	0,01	1,25	0,75	0,00	0,00
10	Ц8-591-2 Кз/п=0,3, Кз/м=0,3 Кмат.=0	Демонтаж выключателя	100шт	0,03	3,41	3,39	0,015	0,006	0,10	0,10	0,00	0,00
11	Ц8-615-3	Штепсельные устройства (сушка для рук)	шт	3	1,22	0,83			3,66	2,49	0,00	0,00
12	Ц8-591-10	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой	100шт	0,03	37,3	29,8	0,04	0,01	1,12	0,89	0,00	0,00
13	Ц8-591-2	Выключатель для скрытой проводки	100шт	0,07	19,6	11,3	0,05	0,02	1,37	0,79	0,00	0,00
Итого прямые затраты по разделу									70,21	37,40	10,21	3,20
Общестроительные работы									7,11	4,32	2,79	0,84
Сантехнические работы									0,00	0,00	0,00	0,00
Эл.Монтажные работы									63,10	33,08	7,42	2,36
Итого прямые затраты по смете:									70,21	37,40	10,21	3,20
Наименование затрат				%	от				сумма			

ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

Приложение № 1 к смете

№ п/п	ЗСР	Наименование материалов	Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР	Сумма ЗСР
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	- Выкл. 1-клаб. Бел	шт	3	23,22	69,65	2,09
2	3	- Выкл. 2-клаб. Бел	шт	3	28,53	85,59	2,57
3	3	- Выключатели 1-клаб. Бел	шт	4	22,41	89,63	2,69
4	3	- Кабель ВВГнг-Ls2x1,5	шт	30	11,00	330,12	9,90
5	3	- Кабель ВВГнг-Ls3x2,5	шт	20	23,05	460,95	13,83
6	3	- Кабель ВВГнг 3x2,5 Каблекс/ДКЗ	шт	15	25,25	378,75	11,36
7	3	- Кабель канал ПВХ 16x16x2000	шт	10	13,18	131,78	3,95
8	3	- Коробка распр. В бетон КРБ Ø100мм/24	шт	3	10,05	30,15	0,90
9	3	- Коробка распр. В бетон КРБ Ø80мм/32	шт	3	8,12	24,35	0,73
10	3	- Панель встроенная LED круглая	шт	9	139,47	1255,24	37,66
11	3	- Подрозетник евро не сборный	шт	7	2,22	15,51	0,47
12	3	- Автоматический выключатель трехполюсный e.mcb.stand.45.1.C16, 1р, 16А, С, 4,5kA-ТМ E.Next	шт	1	29,77	29,77	0,89
13	3	- Автоматический выключатель трехполюсный e.mcb.stand.45.3.C25, 3р, 25А, С, 4,5kA-ТМ E.Next	шт	1	65,68	65,68	1,97
14	3	- Автоматический выключатель однополюсный e.mcb.stand.45.1.C16, 1р, 16А, С, 4,5kA-ТМ E.Next	шт	3	28,35	85,05	2,55
15	3	- Автоматический выключатель однополюсный e.mcb.stand.45.1.B10, 1р, 10А, В, 4,5kA-ТМ E.Next	шт	3	28,35	85,05	2,55
16	3	- Наружный бокс на 6 автоматов	шт	1	81,44	81,44	2,44
17	3	- Розетка 1 гнездо белая с заземлением	шт	5	23,28	116,39	3,49
18	3	- Розетка 1 гнездо белая с заземлением и крышкой	шт	1	28,94	28,94	0,87
19	3	- Распорники 6x80 с бум воротником	шт	22	0,50	11,09	0,33
20	3	- Изоленга ПВХ 19ммx20м черная ТМ YOTO	шт	1	13,65	13,65	0,41
21	3	- Изоленга ПВХ черная 15мм x 20м	шт	1	14,33	14,33	0,43
		Итого:				3403,09	102,09
		ЗСР - 3%					102,09
		Транспортные затраты - 4%					136,12
		Итого:				3641,30	

Составил

ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО оборудования:

Приложение № 2 к смете

№ п/п	ЗСР	Наименование материалов	Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР	Сумма ЗСР
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1,2	- Электрическая сушилка для рук СЭР-2, 230 В, 850 Вт, ТДМ	шт	3	825	2475,00	29,70
		Итого:				2475,00	29,70
		ЗСР - 3%					29,70
		Транспортные - 4%					99,00
		Итого:				2603,70	

Составил

Подрядчик:

(локальный сметный расчет)

Установка дверей

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.ПМР

49 331

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию 2022 г.

[illegible]

а) Материалы							368,68			
б) Основная зарплата							17,76			
в) Эксплуатация машин							1,94			
г) Оборудование							0,00			
Итого прямые затраты:							388,38			
Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.		13,3%	0,00				0,00			
Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.		16,2%	10,99				1,78			
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.		8,6%	0,00				0,00			
Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб.		65,0%	0,00				0,00			
Накладные расходы от ЗП на эл.монтажные работы		87,0%	8,71				7,58			
Накладные расходы от ЗП на эл.монтажные работы		80,0%	0,00				0,00			
Накладные расходы от ЗП на монтаж сетей связи		77,0%	0,00				0,00			
Итого накладные расходы:							9,36			
Итого:							397,74			
Плановые накопления		3,5%					13,92			
Итого:							411,66			
Зимнее удорожание		0,00%					0,00			
Итого:							411,66			
Непредвиденные затраты		0,0%					0,00			
Итого СМР в ц.1984г.:							411,66			
ИТОГО СМР в ц.1991г.		1,54					633,95			
Зарплата в СМР 1984 г. (оснз/п+0,3*эксп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.)							22,09			
Соцстрах		25,0%					5,52			
Прочие затраты:										
Стаж работы в строительной отрасли (по расчету % от "итого з/пл.в СМР		9,86%					2,18			
Дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")		0,40%					2,00			
Увелич.-е оплач.отпуска (3% от (зн84-0.22*накл.р))		3,0%					1,00			
Итого:							5,18			
Соцстрах		25,0%					1,00			
Итого по прочим затратам:							6,18			
Стоимость в действующих ценах										
З/плата в тек.ценах (зн84+соцстр)*Кзп*Кдог		77,670					2 144			
Стоимость работ и услуг (смр84-мат.рес-план.нак-зн84-		16,10					86			
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп							480			
Итого							2 710			
Итого с учетом понижающего К= 0							2 710			
Стоимость материалов (Приложение №1 к смете)							41 489			
Итого в действ. ценах							44 199			
Рентабельность		11,61%					5 132			
Итого по смете							49 331			

Заказчик:

Подрядчик:




ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

Приложение № 1 к смете

№№ п/п	ЗСР	Наименование материалов	Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР	Сумма ЗСР
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	Двери в Сан. Узлы и Душевые	м2	19,8	1958,30	38774	1163,23
		Итого:				38774	1163,23
		ЗСР - 3%				1163,23	
		Транспортные - 4%				1550,97	
		Итого:				41488,54	

Составил



Заказчик: ГОУ школа – интернат

Подрядчик:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-22/1

(локальный сметный расчет)

Двери в Сан. Узлы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.ПМР

162 094

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Перегородки в душевые и Сан. Узлы												
1	E10-108 ОЗП*0,8; ЭМ*0; ЗПМ*0; МАТ*0,3; ТЗ*0,8; ТЗМ*0	Установка перегородок с дверными блоками Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*0,8; ЭМ*0; МАТ*0,3)	м2	110,8	0,77	0,47			85,32	52,08	0,00	0,00
2	C126-194 прим. ПЗ*0,19; ОЗП*0,19; ЭМ*0,19; ЗПМ*0,19; МАТ*0,19; ТЗ*0,19; ТЗМ*0,19	Перегородки ПВХ с дверными блоками в саузлах Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,19)	м2	110,8	18,45				2044,26	0,00	0,00	0,00
Итого прямые затраты по разделу 1									2129,58	52,08	0,00	0,00
Общестроительные работы									0,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж металлоконструкций									0,00	0,00	0,00	0,00
Сантехнические работы									0,00	0,00	0,00	0,00
Монтажные работы									2129,58	52,08	0,00	0,00
Эл.Монтажные работы									0,00	0,00	0,00	0,00
Итого прямые затраты по смете									2129,58	52,08	0,00	0,00
Наименование затрат				%	от				сумма			
		Прямые затраты:										
	а) Материалы								2 077,50			
	б) Основная зарплата								52,08			
	в) Эксплуатация машин								0,00			

Заказчик: ГОУ школа – интернат

Подрядчик:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03-22

(локальный сметный расчет)

Отопление

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Итого по смете руб. ПМР

37 048

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2022 г.


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Сантехнические работы.												
1	E15-7-Р МЖКХ	Разборка внутренних трубопроводов до Ф 50мм	100м	0,36	19,77	18,6	0,29	0,09	7,12	6,70	0,10	0,03
2	E15-30-Р МЖКХ	Демонтаж радиаторов весом до 80кг	100шт	0,09	46,4	43	3,4	0,9	4,18	3,87	0,31	0,08
3	E16-262-1 МП ПМР	Прокладка трубопроводов для холодной и горячей воды из труб полипропиленовых наружным диаметром Дн-25мм К=0,938	м	4,26	2,84	2,24	0,12	0,04	12,11	9,55	0,51	0,17
4	E16-264-1 МП ПМР	Прокладка трубопроводов для холодной и горячей воды из труб полипропиленовых диаметром Дн-40мм К=0,936	м	34,19	2,99	2,09	0,09	0,01	102,22	71,45	3,08	0,34
5	E16-134	Установка кранов радиаторных, диаметром до 25мм	шт	18	1,68	0,97	0,13	0,04	30,24	17,46	2,34	0,72
6	C130-1051	Краны радиаторный, диаметром 25мм	шт	18	4,88				87,84	0,00	0,00	0,00
7	E18-109 МАТ*0	Установка радиаторов отопительных биметаллических Н=500мм Обоснования коэф-т: Новый коэффициент (МАТ*0)	экм	18,72	0,31	0,25	0,06	0,02	5,80	4,68	1,12	0,37
8	C130-3002 прим.	Стоимость биметаллических радиаторов (размер секции 560х80х80мм; 158W:506=0,312экм-1 секция) 330х0,312=109,2 экм	экм	18,72	8,17				152,94	0,00	0,00	0,00
9	E15-33-Р МЖКХ	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе до 80кг	100 рад.	0,03	183	162	3,38		5,49	4,86	0,10	0,00
10	E15-36-Р МЖКХ	Добавлять на каждую секцию сверх первой	100 сек.	0,03	52,1	40,8	0,68	0,2	1,56	1,22	0,02	0,01
11	E26-7 прим	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами	м3	0,01	23,6	11	0,24	0,07	0,24	0,11	0,00	0,00
12	C114-207 прим	Цилиндры теплоизоляционные внутренним диаметром 22-42мм	м3	0,01	58,3				0,58	0,00	0,00	0,00
13	E15-51-Р МЖКХ	Спуск и напуск воды в систему отопления с осмотром системы	1000м3	0	0,7	0,7			0,00	0,00	0,00	0,00

З/плата в тек.ценах (зн84+соцстр)*Кзп*Кдог	77,67					14 232		
Стоимость работ и услуг (сн84-мат.рес-план.нак-зн84-0,5*соц.стр)/0.791*курс уде	16,10					431		
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп						1 977		
Итого						16 640		
Стоимость материалов (Приложение № 1 к смете)						16 554		
Итого в действ. ценах						33 194		
Рентабельность	11,61%					3 854		
Итого						37 048		
Оборудование (Приложение № 2 к смете)						0		
Итого по смете:						37 048		

Заказчик:



Подрядчик:




ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

Приложение № 1 к смете

№ п/п	ЗСР	Наименование материалов	Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР	Сумма ЗСР
1	З	Радиатор биметаллические h=500 мм	сек.	60	157	9420,00	282,60
2	З	Крепление для радиатора 10x280 мм ТМ "SD"	шт	36	27,25	981,00	29,43
3	З	Набор подключения для радиатора, без креплений, 3/4" "MIRADO"	шт	9	67,9	611,10	18,33
4	З	Кран PP-R Радиаторный (Угловой) 25 x 3/4 (40/10) ТМ "RTP"	шт	18	70,1	1261,80	37,85
5	З	Межсекционный нипель для радиаторов 1"	шт	6	5,25	31,50	0,95
6	З	Прокладка Фторопласт 1" для радиаторов биметалл	м.п.	6	4,65	27,90	0,84
7	З	Труба PP со стекловолокном (PN-25) горяч. d.25x4,2 (100м/пач) ТМ "RTP"	м.п.	4	19,6	78,40	2,35
8	З	Труба PP со стекловолокном (PN-20) горяч. d.40x5,5 (40м/пач) ТМ "RTP"	м.п.	32	50,65	1620,80	48,62
9	З	Трубная изоляция Izoflex 42 стенка 6 мм 1ед=2м. 50шт/уп ABRISO ®	шт	15	51,65	774,75	23,24
10	З	Тройник-переходной PP d.40/25/40 (90/9) ТМ "RTP"	шт	18	10,2	183,60	5,51
11	З	Муфта-переходная PP вн./нар. d.40/32 (320/20) ТМ "Firat"	шт	6	4,65	27,90	0,84
12	З	Муфта PP d.40 (200/20) ТМ "Firat"	шт	10	6,35	63,50	1,91
13	З	Угол PP 45* d. 40 (150/12) ТМ "Firat"	шт	8	8,75	70,00	2,10
14	З	Угол PP 90* d. 40 (80/10) ТМ "RTP"	шт	12	9,1	109,20	3,28
15	З	Угол PP 45* d. 25 (320/40) ТМ "RTP"	шт	18	2,75	49,50	1,49
16	З	Лента фум 20 м	рул.	1	28	28,00	0,84
17	З	Лен сантехнический (100 гр.) ТМ "Unipak"	шт	1	24,6	24,60	0,74
18	З	Уплотнительная паста (150 гр) ТМ "Unipak"	шт	1	70,1	70,10	2,10
19	З	Диск Ф 125 мм	шт	1	13,61	13,61	0,41
20	З	Диск Ф 230 мм	шт	1	23,74	23,74	0,71
		Итого:				15471,00	464,13
		Итого ЗСР 3%				464,13	
		Транспортные затраты 4%				618,84	
		Итого:				16553,97	

Составил:



Заказчик: ГОУ школа - интернат

Подрядчик:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-22

(локальный сметный расчет)

Водоснабжение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Итого по Смете руб. ПМР

90 355

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2022 г.



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Сантехнические работы.												
1	E16-1-Р МЖКХ	Разборка внутренних трубопроводов до Ф 32мм	100м	0,26	17	16,92	0,1	0,04	4,42	4,40	0,03	0,01
2	E16-2-Р МЖКХ	Разборка внутренних трубопроводов до Ф 63мм	100м	0,04	29,3	29,1	0,2	0,07	1,17	1,16	0,01	0,00
3	E16-19-Р МЖКХ	Снятие умывальников	100шт	0,12	24,6	24,2	0,4	0,1	2,95	2,90	0,05	0,01
4	E17-21	Установка умывальников фаянсовых, со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых	компл	15	19,4	1,37	0,07	0,02	291,00	20,55	1,05	0,30
5	E17-53-4	Смеситель для душа с держателем для душа	шт	2	25,3	0,51	0,01		50,60	1,02	0,02	0,00
6	E17-53-3	Смеситель для душа (кран для уборщицы)	шт	3	11,5	0,51	0,01		34,50	1,53	0,03	0,00
7	E17-57	Установка унитазов со смывным непосредственно присоединенным к унитазу	компл	14	25,5	1,49	0,13	0,04	357,00	20,86	1,82	0,56
8	E17-34-5	Установка поддонов душевых	компл	5	35,8	0,96	0,15	0,05	179,00	4,80	0,75	0,25
9	E16-261-1 МП ПМР	Прокладка трубопроводов для холодной и горячей воды из труб полипропиленовых (ПП) наружным диаметром до Дн-20мм К=0,929	м	64,59	2,92	2,24	0,12	0,04	188,59	144,67	7,75	2,58
10	E16-262-1 МП ПМР	Прокладка трубопроводов для холодной и горячей воды из труб полипропиленовых наружным диаметром Дн-25мм К=0,938	м	17,06	2,84	2,24	0,12	0,04	48,44	38,21	2,05	0,68
11	E16-263-1 МП ПМР	Прокладка трубопроводов для холодной и горячей воды из труб полипропиленовых диаметром Дн-32мм К=0,937	м	34,15	2,79	2,09	0,09	0,01	95,28	71,38	3,07	0,34
12	E16-134	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм (Краны радиаторные)	шт	20	1,68	0,97	0,13	0,04	33,60	19,40	2,60	0,80
13	C130-2300	Кран шаровой Ру1,6, Д15мм	шт	14	4,09				57,26	0,00	0,00	0,00
14	2307-10227	Вентиль Ф25	шт	2	1,8				3,60	0,00	0,00	0,00

15	C130-1050	Вентиль Ф20	шт	4	1,07				4,28	0,00	0,00	0,00
16	E26-7 прим	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами	мЗ	0,01	23,6	11	0,24	0,07	0,24	0,11	0,00	0,00
17	C114-207 прим	Цилиндры теплоизоляции внутренним диаметром 22-42мм	мЗ	0,01	58,3				0,58	0,00	0,00	0,00
18	E46-49	Пробивка отверстий в стенах Ф 50мм	100отв.	0,03	129	60	69	20,7	3,87	1,80	2,07	0,62
19	E46-58	Пробивка борозд в кирпичных стенах до 50мм	100м	0,24	24	13,6	10,4	3,12	5,76	3,26	2,50	0,75
Итого прямые затраты по разделу 1									1362,15	336,06	23,79	6,91
Итого прямые затраты по смете:									1362,15	336,06	23,79	6,91
	Строительные работы								10,45	5,17	4,57	1,37
	Сантехнические работы								1351,70	330,88	19,22	5,54
Наименование затрат				%	от				сумма			
Прямые затраты:												
а) Материалы									1 002,30			
б) Основная зарплата									336,06			
в) Эксплуатация машин									23,79			
г) Оборудование									0,00			
Итого прямые затраты:									1 362,15			
Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.					13,3%	1351,70				179,78		
Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.					16,2%	10,45				1,69		
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.					8,6%	0,00				0,00		
Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные.раб.					65,0%	0,00				0,00		
Накладные расходы от ЗП на монтаж.работы					80,0%	0,00				0,00		
Накладные расходы от ЗП на эл монтаж.работы					87,0%	0,00				0,00		
Накладные расходы от ЗП на монтаж.сетей связи					77,0%	0,00				0,00		
Итого накладные расходы:									181,47			
Итого:									1 543,62			
Плановые накопления					3,5%				54,03			
Итого:									1 597,65			
Зимнее удорожание					0,00%				0,00			
Итого:									1 597,65			
Непредвиденные затраты					0,0%				0,00			
Итого СМР в ц.1984г.:									1 597,65			
ИТОГО СМР в ц.1991г.					1,54				2 460,38			
Зарплата в СМР 1984 г.(оснз/п+0,3*эксп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.)									415,78			
Соцстрах					25,0%				103,95			
Прочие затраты:												

Стаж работы в строительной отрасли (по расчету % от "итого з/пл.в СМР 84)	9,86%								41,00			
Дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")	0,40%								6,00			
Увелич.-е оплач.отпуска (3% от (зн84-0,22*накл.р))	3,0%								11,00			
Итого:									58,00			
Соцстрах	25,0%								14,00			
Итого по прочим затратам:									72,00			
Стоимость в действующих ценах												
З/плата в тек.ценах (зн84+соцстр)*Кзп*Кдог	77,67								40 367			
Стоимость работ и услуг (см84-мат.рес-план.нак-зн84-0,5*соц.стр)/0,791*курс уде	16,10								1 497			
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп									5 592			
Итого									47 456			
Стоимость материалов (Приложение № 1 к смете)									33 500			
Итого в действ. ценах									80 956			
Рентабельность	11,61%								9 399			
Итого									90 355			
Оборудование (Приложение № 2 к смете)									0			
Итого по смете:									90 355			

Заказчик:


Порядчик:



№ п/п	ЗСР	Наименование материалов	Ед. Изм.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР	Сумма ЗСР
1	З	Умывальник без ноги (материал заказчика)	шт	15	0	0,00	0,00
2	З	Нога к умывальнику	шт	3	375	1125,00	33,75
3	З	Комплект для крепления умывальника 12х120 (уп.2 шт) Wkret-Met	шт	15	12,4	186,00	5,58
4	З	Кронштейны к умывальнику эмалированные белые	комплект	12	50	600,00	18,00
5	З	Болты крепления эмалированных умывальников	шт	48	1,2	57,60	1,73
6	З	Сифон к умывальнику	шт	15	69	1035,00	31,05
7	З	Смеситель к умывальнику	шт	15	595	8925,00	267,75
8	З	Гибкая подводка к смесителю 40 см	шт	30	38	1140,00	34,20
9	З	Унитаз без бачка (материал заказчика)	шт	14	0	0,00	0,00
10	З	Крепление для унитаза	шт	14	12,4	173,60	5,21
11	З	Сидушка для унитаза	шт	14	155	2170,00	65,10
12	З	Бачек пластиковый для унитаза	шт	14	425	5950,00	178,50
13	З	Кран 1/2 П/М для унитаза	шт	14	65	910,00	27,30
14	З	Гибкая подводка к унитазу 40 см	шт	14	38	532,00	15,96
15	З	Переход бронзовый на шланг для бачка к унитазу	шт	14	25	350,00	10,50
16	З	Душевой поддон без экрана (материал заказчика)	шт	5	0	0,00	0,00
17	З	Сифон к душевому поддону	шт	5	69	345,00	10,35
18	З	Смеситель для душа	шт	5	575	2875,00	86,25
19	З	Держатель душевой лейки	шт	2	80	160,00	4,80
20	З	Вентиль PP-R d.20 (40/10) ТМ "RTP"	шт	4	47,18	188,72	5,66
21	З	Вентиль PP-R d.25 (25/5) ТМ "RTP"	шт	2	95,4	190,80	5,72
22	З	Кран 1/2 для стиральной машинки	шт	1	98	98,00	2,94
23	З	Угол PP BP (м) d.20 x 1/2 (120/20) ТМ "RTP" для стиральной машинки	шт	1	12,5	12,50	0,38
24	З	Угол PP BP (м) планка (под смеситель) 20 x 1/2" (110) ТМ "Firat"	шт	5	32,4	162,00	4,86
25	З	Заглушка в труду 1/2" HP (н) (800/10) ТМ "RTP"	шт	11	10,9	119,90	3,60
26	З	Тройник PP HP (н) d.20 x 1/2 (300/25) ТМ "Firat"	шт	35	16,35	572,25	17,17
27	З	Угол PP HP (н) d.20 x 1/2 (120/20) ТМ "RTP"	шт	9	15,45	139,05	4,17
28	З	Заглушка в труду 1/2" BP (м) (600/20) ТМ "RTP"	шт	44	10,9	479,60	14,39
29	З	Труда PP (PN-20) холод. d.20x3,4 (100м/нач) ТМ "RTP"	м	36	10,45	376,20	11,29
30	З	Труда PP со стекловолокном (PN-20) горяч. d.20x2,8 (100м/нач) ТМ "RTP"	м	24	13,25	318,00	9,54
31	З	Труда PP (PN-20) холод. d.25x4,2 (100м/нач) ТМ "RTP"	м	12	18,25	219,00	6,57
32	З	Труда PP со стекловолокном (PN-20) горяч. d.25x3,5 (100м/нач) ТМ "RTP"	м	4	18,9	75,60	2,27
33	З	Труда PP (PN-20) холод. d.32x5,4 (60м/нач) ТМ "RTP"	м	20	30,25	605,00	18,15

34	3	Труба PP со стекловолокном (PN-20) горяч. d.32x4,4 (60м/пач) ТМ "RTP"	м	12	30,95	371,40	11,14
35	3	Трубная изоляция Izoflex 35 стенка 6 мм 1ед=2м. 70шт/уп ABRISO ®	шт	6	13,95	83,70	2,51
36	3	Муфта PP d.40 (140/20) ТМ "RTP"	шт	1	6,1	6,10	0,18
37	3	Муфта PP d.32 (245/35) ТМ "RTP"	шт	7	3,2	22,40	0,67
38	3	Муфта PP d.25 (400/50) ТМ "RTP"	шт	3	1,8	5,40	0,16
39	3	Муфта PP d.20 (500/50) ТМ "RTP"	шт	14	1,15	16,10	0,48
40	3	Тройник PP d.20 (280/40) ТМ "RTP"	шт	9	1,75	15,75	0,47
41	3	Тройник PP d.25 (175/25) ТМ "RTP"	шт	2	2,9	5,80	0,17
42	3	Тройник PP d.32 (105/15) ТМ "RTP"	шт	7	5,7	39,90	1,20
43	3	Тройник-переходной PP d.25/20/25 (210/30) ТМ "RTP"	шт	1	3,4	3,40	0,10
44	3	Тройник-переходной PP d.32/20/32 (105/15) ТМ "RTP"	шт	5	4,76	23,80	0,71
45	3	Муфта-переходная PP вн/вн d.25/20 (700/50) ТМ "Firat"	шт	5	1,5	7,50	0,23
46	3	Муфта-переходная PP вн./нар. d.32/20 (270/45) ТМ "RTP"	шт	2	1,8	3,60	0,11
47	3	Муфта-переходная PP вн./нар. d.32/25 (600/50) ТМ "Firat"	шт	3	1,97	5,91	0,18
48	3	Муфта-переходная PP вн./нар. d.40/32 (320/20) ТМ "Firat"	шт	1	3,54	3,54	0,11
49	3	Угол PP 90* d. 40 (80/10) ТМ "RTP"	шт	1	9,75	9,75	0,29
50	3	Угол PP 45* d. 32 (150/25) ТМ "RTP"	шт	14	4,47	62,58	1,88
51	3	Угол PP 90* d. 32 (160/20) ТМ "RTP"	шт	16	5	80,00	2,40
52	3	Угол PP 45* d. 25 (320/40) ТМ "RTP"	шт	3	2,65	7,95	0,24
53	3	Угол PP 90* d. 25 (240/30) ТМ "RTP"	шт	7	2,25	15,75	0,47
54	3	Угол PP 45* d. 20 (800) ТМ "Firat"	шт	22	1,5	33,00	0,99
55	3	Угол PP 90* d. 20 (400/50) ТМ "RTP"	шт	28	1,25	35,00	1,05
56	3	Заглушка PP d.20 (500/25) ТМ "Firat"	шт	2	0,95	1,90	0,06
57	3	Заглушка PP d.32 (500/25) ТМ "Firat"	шт	3	3,3	9,90	0,30
58	3	Хомут металлический с шурупом и распорником 32-37 мм (1") (100 уп) ТМ "RTP"	шт	6	6,58	39,48	1,18
59	3	Хомут металлический с шурупом и распорником 26-30 мм (3/4") (120 уп) ТМ "RTP"	шт	4	4,01	16,04	0,48
60	3	Лента фум	рул.	3	28	84,00	2,52
61	3	Шуруп с распорником 8x80 мм	шт	100	0,48	48,00	1,44
62	3	Диск Ф 125	шт	3	13,61	40,83	1,22
63	3	Диск Ф 230	шт	5	23,75	118,75	3,56
		Итого:				31308,05	939,24
		Итого ЗСР - 3%				939,24	
		Транспортные затраты - 4%				1252,32	
		Итого:				33499,61	

Составил:



Заказчик: ГОУ школа – интернат

Подрядчик:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-22

(локальный сметный расчет)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Итого по Смете руб. ПМР

16 591

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы				Общая стоимость			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы.												
1	E16-13-Р МЖКХ	Разборка внутренних трубопроводов канализационных труб Ф 50мм	100м/п	0,22	42,7	42,3	0,4	0,12	9,39	9,31	0,09	0,03
2	E16-14-Р МЖКХ	Разборка внутренних трубопроводов канализационных труб Ф 100мм	100м/п	0,15	43,17	42,4	0,77	0,23	6,48	6,36	0,12	0,03
3	E46-52	Пробивка отверстий в стояках канализационных площ. До 100см2	100 отв.	0,05	38,3	20,9	17,4	5,22	1,92	1,05	0,87	0,26
4	E46-53	Пробивка отверстий в стояках канализационных площ. До 500см2	100м	0,04	109	59,2	49,8	14,8	4,36	2,37	1,99	0,59
Итого прямые затраты по разделу 1									22,14	19,08	3,07	0,91
Раздел 2. Канализация												
5	E16-34	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 100мм	м	31,00	3,1	0,37	0,01		96,10	11,47	0,31	0,00
6	E16-33	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	м	25,00	1,92	0,38			48,00	9,50	0,00	0,00
7	E17-36	Установка трапов Ф50	шт	6,00	6,34	0,29	0,02	0,01	38,04	1,74	0,12	0,06
8	E16-213 прим.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100мм	шт	1,00	32,5	4,52	0,36	0,11	32,50	4,52	0,36	0,11
9	E1-18-Р МЖКХ	Подсыпка песка в здании при изменении уровня пола	100м3	0,022	160	160			3,52	3,52	0,00	0,00
10	408-0094	Песок	м3	2,2	9,87				21,71	0,00	0,00	0,00
Итого прямые затраты по разделу 2									239,87	30,75	0,79	0,17
Итого прямые затраты по смете:									262,02	49,83	3,86	1,08
Наименование затрат				%	от				сумма			
		Прямые затраты:										
	а) Материалы								208,33			
	б) Основная зарплата								49,83			
	в) Эксплуатация машин								3,86			

г) Оборудование							0,00			
Итого прямые затраты:							262,02			
Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.		13,3%	230,51				30,66			
Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.		16,2%	31,51				5,10			
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.		8,6%	0,00				0,00			
Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб.		65,0%	0,00				0,00			
Накладные расходы от ЗП на эл.монтажные работы		87,0%	0,00				0,00			
Накладные расходы от ЗП на монтаж сетей связи		77,0%	0,00				0,00			
Итого накладные расходы:							35,76			
Итого:							297,78			
Плановые накопления		3,5%					10,42			
Итого:							308,20			
Зимнее удорожание		0,00%					0,00			
Итого:							308,20			
Непредвиденные затраты		0,0%					0,00			
Итого СМР в ц.1984г.:							308,20			
ИТОГО СМР в ц.1991г.		1,54					474,63			
Зарплата в СМР 1984 г. (оснз/п+0,3*эксп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.)							65,29			
Соцстрах		25,0%					16,32			
Прочие затраты:										
Стаж работы в строительной отрасли (по расчету % от "итого з/пл.в СМР 84)		9,86%					6,44			
Дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")		0,40%					1,00			
Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зн84-0,22*накл.р))		3,0%					2,00			
Итого:							9,44			
Соцстрах		25,0%					2,00			
Итого по прочим затратам:							11,44			
Стоимость в действующих ценах										
З/плата в тек.ценах (зн84+соцстр)*Кзп*Кдог		77,67					6 339			
Стоимость работ и услуг (смр84-мат.рес-план.нак-зн84-0,5*соц.стр)/0,791*курс уде		16,10					326			
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп							888			
Итого							7 553			
Стоимость материалов (Приложение № 1 к смете)							7 313			
Итого в действ. ценах							14 866			
Рентабельность		11,61%					1 726			
Итого по смете							16 591			

Заказчик: _____

Подрядчик: _____



г) Оборудование							0,00			
Итого прямые затраты:							2 129,58			
Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.		13,3%	0,00				0,00			
Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.		16,2%	0,00				0,00			
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.		8,6%	0,00				0,00			
Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные.раб.		65,0%	0,00				0,00			
Накладные расходы от ЗП на эл.монтажные работы		87,0%	52,08				45,31			
Накладные расходы от ЗП на эл.монтажные работы		80,0%	0,00				0,00			
Накладные расходы от ЗП на монтаж сетей связи		77,0%	0,00				0,00			
Итого накладные расходы:							45,31			
Итого:							2 174,89			
Плановые накопления		3,5%					76,12			
Итого:							2 251,01			
Зимнее удорожание		0,00%					0,00			
Итого:							2 251,01			
Непредвиденные затраты		0,0%					0,00			
Итого СМР в ц.1984г.:							2 251,01			
ИТОГО СМР в ц.1991г.		1,54					3 466,55			
Зарплата в СМР 1984 г.(оснз/п+0,3*эксп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.)							70,20			
Соцстрах		25,0%					17,55			
Прочие затраты:										
Стаж работы в строительной отрасли (по расчету % от "итого з/пл.в СМР		9,86%					6,92			
Дополнительные отпуска (0.4% от "итого с план.")		0,40%					9,00			
Увелич.-е оплач.отпуска (3% от (зн84-0.22*накл.р))		3,0%					2,00			
Итого:							17,92			
Соцстрах		25,0%					4,00			
Итого по прочим затратам:							21,92			
Стоимость в действующих ценах										
З/плата в тек.ценах (зн84+соцстр)*Кзп*Кдог		77,670					6 816			
Стоимость работ и услуг (свр84-мат.рес.-план.нак-зн84-		16,10					375			
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп							1 703			
Итого							8 894			
Итого с учетом понижающего К= 0							8 894			
Стоимость материалов (Приложение №1 к смете)							136 339			
Итого в действ. ценах							145 233			
Рентабельность		11,61%					16 862			
Итого по смете:							162 094			

Заказчик:

Подрядчик:



ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

Приложение № 1 к смете

№№ п/п	ЗСР	Наименование материалов	Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР	Сумма ЗСР
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	Перегородки в Сан. Узлы с душевыми перегородками	м2	110,8	1150,00	127420,00	3822,60
		Итого:				127420,00	3822,60
		ЗСР 3%				3822,60	
		Транспортные 4%				5096,80	
		Итого:				136339,40	

Составил



№ п/п	Наименование материалов		Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР	Сумма ЗСР
	Канализация						
1	3	Труба кан. PP (1,8 мм) Ø50мм 0,25м (100 ун) ТМ "RTP"	шт	16	12,4	198,40	5,95
2	3	Труба кан. PP (1,8 мм) Ø50мм 0,5м (60 ун) ТМ "RTP"	шт	12	14,55	174,60	5,24
3	3	Труба кан. PP (1,8 мм) Ø50мм 1,0м (10 ун) ТМ "RTP"	шт	5	24,85	124,25	3,73
4	3	Труба кан. PP (1,8 мм) Ø50мм 1,5м (10 ун) ТМ "RTP"	шт	2	34,75	69,50	2,09
5	3	Труба кан. PP (1,8 мм) Ø50мм 2,0м (10 ун) ТМ "RTP"	шт	2	37,9	75,80	2,27
6	3	Труба кан. PP (1,8 мм) Ø50мм 3,0м (10 ун) ТМ "RTP"	шт	1	57,55	57,55	1,73
7	3	Труба кан. PP (2,2 мм) Ø110мм 0,25м (28 ун) ТМ "RTP"	шт	12	22,1	265,20	7,96
8	3	Труба кан. PP (2,2 мм) Ø110мм 0,5м (30 ун) ТМ "RTP"	шт	8	36,65	293,20	8,80
9	3	Труба кан. PP (2,2 мм) Ø110мм 1,0м (10 ун) ТМ "RTP"	шт	8	61,7	493,60	14,81
10	3	Труба кан. PP (2,2 мм) Ø110мм 1,5м (10 ун) ТМ "RTP"	шт	2	88,55	177,10	5,31
11	3	Труба кан. PP (2,2 мм) Ø110мм 2,0м (10 ун) ТМ "RTP"	шт	5	106,65	533,25	16,00
12	3	Труба кан. PP (2,2 мм) Ø110мм 3,0м (10 ун) ТМ "RTP"	шт	1	159,3	159,30	4,78
13	3	Тройник кан. PP 110/110 мм 90° (25 ун) ТМ "RTP"	шт	15	37,2	558,00	16,74
14	3	Тройник кан. PP 110/110 мм 45° (18 ун) ТМ "RTP"	шт	5	40,95	204,75	6,14
15	3	Тройник кан. PP 110/50 мм 45° (30 ун) ТМ "RTP"	шт	5	25	125,00	3,75
16	3	Тройник кан. PP 50/50 мм 90° (60 ун) ТМ "RTP"	шт	16	13,2	211,20	6,34
17	3	Тройник кан. PP 50/50 мм 45° (50 ун) ТМ "RTP"	шт	4	11,75	47,00	1,41
18	3	Крестовина кан. PP Ø50 мм 90° (50 ун) ТМ "RTP"	шт	1	24,75	24,75	0,74
19	3	Крестовина кан. PP Ø50 мм 45° (40 ун) ТМ "RTP"	шт	1	22,4	22,40	0,67
20	3	Крестовина кан. PVC Ø110 мм 45° (10 ун) ТМ "Firat"	шт	1	72,8	72,80	2,18
21	3	Хомут металлический с шурупом и распорником 108-116 мм (4") (100 ун) ТМ "RTP"	шт	11	25,35	278,85	8,37
22	3	Хомут металлический с шурупом и распорником 47-51 мм (1 1/2") ТМ "RTP"	шт	19	6,35	120,65	3,62
23	3	Заглушка кан. PP Ø50 мм (80 ун) ТМ "RTP"	шт	16	4,2	67,20	2,02
24	3	Заглушка кан. PP Ø110 мм (250 ун) ТМ "RTP"	шт	14	10,75	150,50	4,52
25	3	Отвод кан. PP Ø110 мм 45° (50 ун) ТМ "RTP"	шт	19	18,5	351,50	10,55
26	3	Отвод кан. PP Ø110 мм 90° (40 ун) ТМ "RTP"	шт	8	20,45	163,60	4,91
27	3	Отвод кан. PP Ø50 мм 90° (120 ун) ТМ "RTP"	шт	8	6,3	50,40	1,51
28	3	Отвод кан. PP Ø50 мм 45° (120 ун) ТМ "RTP"	шт	22	6,5	143,00	4,29
29	3	Герметик силиконовый, санитарный (Прозрачный) 280мл. AkFix 100S (24 шт/ун)	шт	3	60,75	182,25	5,47
30	3	Диск Ф 230 мм	шт	2	23,74	47,48	1,42
31	3	Диск Ф 125 мм	шт	3	13,75	41,25	1,24
32	3	Песок	м3	2,2	137	301,40	9,04
33	3	Трап горизонтальный D50 регулир./решетка нерж.100x100 мм сух.затвор.	шт	6	140,6	843,60	25,31
34	3	Редукция кан. Длинная PP Ø110x50 мм (100 ун) ТМ "RTP"	шт	6	15,1	90,60	2,72

35	З	Ревизия кан. РР Ø110 мм (25 уп) ТМ "RTP"	шт	2	46,6	93,20	2,80
36	З	Муфта кан. РР Ø110 мм ремонтная БЕЗ перегородки (75 уп) ТМ "RTP"	шт	1	21,35	21,35	0,64
		Итого:				6834,48	205,03
		ЗСР - 3%				205,03	
		Транспортные затраты - 4%				273,38	
		Итого:				7312,89	

Составил:



Заказчик: ГОУ школа – интернат

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 06-22

Подрядчик:

(локальный сметный расчет)

ГОУ Специальная коррекционная общеобразовательная школа– интернат г. Тирасполь Капитальный ремонт спального корпуса лит В

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.ПМР

203 328


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию 2022 г.


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы.												
1	E46-79	Разборка кирпичных стен	м3	2,75	5,3	3,5	1,8	0,54	14,58	9,63	4,95	1,49
2	E34-316 ПЗ*0,8; ОЗП*0,4; ЭМ*0,4; ЗПМ*0,4; МАТ*0;	Разборка каркаса для обшивки потолков вагонкой Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8; ОЗП*0,5; ЭМ*0,5; МАТ*0)	100м2	0,09	36,68	34,96	1,72	0,52	3,30	3,15	0,15	0,05
3	E10-298 ПЗ*0,8; ОЗП*0,56; ЭМ*0,48; ЗПМ*0,48; МАТ*0;	Демонтаж вагонки со стен на металлическом каркасе Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8; ОЗП*0,7; ЭМ*0,6; МАТ*0)	100м2	0,09	57,55	55,44	2,11	0,63	5,18	4,99	0,19	0,06
4	E34-354 прим. ПЗ*0,8; ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8	Демонтаж облицовки потолка вагонкой Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8; МАТ*0)	100м2	0,09	51,31	50,48	0,83	0,25	4,62	4,54	0,07	0,02
5	E46-109	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях, из плиток на растворе	100м2	0,86	20,8	18,6	2,2	0,64	17,89	16,00	1,89	0,55
6	E13-5-Р МЖКХ	Разборка облицовки стен из глазурованных плиток	100м2	0,54	30,4	30,2	0,15	0,06	16,42	16,31	0,08	0,03
7	E46-119	Разборка покрытий полов цементных(стяжки под полы) толщиной 25мм	100м2	0,86	16,7	12,8	3,9	1,18	14,36	11,01	3,35	1,01

8	E46-120 ПЗ*3; ОЗП*3; ЭМ*3; ЗПМ*3; МАТ*3;	На каждые 5мм изменения толщины добавлять до 40мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*3)	100м2	0,86	7,29	4,95	2,34	0,69	6,27	4,26	2,01	0,59
9	E46-35	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100м2	1,99	9,2	9	0,2	0,05	18,31	17,91	0,40	0,10
10	СЦПГ	Перевозка мусора (груза 1 класса) на расстояние до 10 км	м	27	0,88	0,18			23,76	4,86	0,00	0,00
Итого прямые затраты по разделу 1									124,68	92,64	13,11	3,90
Раздел 2. Отделочные работы.												
1	E46-30	Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов в стенах при объеме кладки в отдельном месте до 5м3	м3	0,25	48,4	7,01	0,63	0,19	12,10	1,75	0,16	0,05
2	E15-254	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	100м2	2,01	102	37,1	6,2	3,85	205,02	74,57	12,46	7,74
3	C402-014	Раствор цементный М-75 (для дополнительного намета)	м3	2,75	22,1				60,78	0,00	0,00	0,00
4	E15-277	Штукатурка оконных откосов по камню и бетону плоских цементным раствором М -50	100м2	0,12	270	107	8	2,28	32,40	12,84	0,96	0,27
5	E10-317 прим.	Установка перфорированных уголков на откосах	10м2	2,5	1,36	1,13	0,05	0,02	3,40	2,83	0,13	0,05
6	E15-277-1	Шпатлевка откосов сухими смесями толщ.6мм	100м2	0,12	75,36	74,36	1	0,28	9,04	8,92	0,12	0,03
7	C111-85	Грунтовка	м	0,003	881				2,64	0,00	0,00	0,00
8	C111-1	Сухая смесь /первичка, вторичка/	м	0,1	22,9				2,29	0,00	0,00	0,00
9	E15-662	Улучшенная окраска водоземлюсионными составами по подготовленным под окраску откосов	100м2	0,12	58,8	13,8	0,8	0,24	7,06	1,66	0,10	0,03
10	E15-86-1	Облицовка стен внутри зданий, гладкая без карнизных и плитусных элементов	100м2	1,99	679	94,7	2	0,6	1351,21	188,45	3,98	1,19
11	E11-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм, раствор марки 150	100м2	0,86	73,7	9,88	0,95	0,28	63,38	8,50	0,82	0,24
12	E11-56 К=4 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) до 40мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*4)	100м2	0,86	58	0,64	0,92	0,28	49,88	0,55	0,79	0,24
13	E11-135	Устройство покрытий из плиток, на клею для плитки	100м2	0,86	509,09	61,4	4,52	1,36	437,82	52,80	3,89	1,17

14	Е34-316 ОЗП*0,5; ЭМ*0,5; ЗПМ*0,5; МАТ*0; ТЗ*0,5; ТЗМ*0,5	Каркас для обшивки потолков вагонкой Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*0,5; ЭМ*0,5; МАТ*0)	100м2	0,86	45,85	43,7	2,15	0,65	39,43	37,58	1,85	0,56
15	Е10-28 МАТ*0	Установка элементов каркасов из брусьев Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0)	м3	-0,27	14,2	12,9	1,3	0,39	-3,83	-3,48	-0,35	-0,11
16	С111-1141	Стоимость каркаса из оцинкованных профилей	м	0,055	525				28,88	0,00	0,00	0,00
17	Е34-354 прим. ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*0; ТЗ*2; ТЗМ*2	Облицовка каркасов потолка вагонкой Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2; МАТ*0)	100м2	0,86	128,28	126,2	2,08	0,62	110,32	108,53	1,79	0,53
18	С114-161 прим.	Пластиковая вагонка	м2	86	1,42				122,12	0,00	0,00	0,00
19	Е10-298	Облицовка стен и коробов в общественных зданиях на металлическом каркасе, без изоляции, гипсокартонными листами в 1 слой	100м2	0,09	223	99	4,4	1,32	20,07	8,91	0,40	0,12
20	С111-754	Листы гипсокартонные	м2	9	1,75				15,75	0,00	0,00	0,00
21	Е15-325 Кэ/м=0	Исключается облицовку гипсокартонными листами стен при отделке под окраску	100м2	-0,09	149,4	36,5			-13,45	-3,29	0,00	0,00
22	Е20-409	Установка решеток вентиляционных площадью в свету, м2, до 0,25	шт	6	1,06	0,84	0,05	0,02	6,36	5,04	0,30	0,12
23	С130-1478-А	Решетки вентиляционные	м2	0,225	39,3				8,84	0,00	0,00	0,00
24	Е20-409	Установка лючка ревизионного площадью в свету, м2, до 0,25	шт	9	1,06	0,84	0,05	0,02	9,54	7,56	0,45	0,18
25	С130-1478-А	Лючок ревизионный	м2	0,18	39,3				7,07	0,00	0,00	0,00
Итого прямые затраты по разделу 2									2588,12	513,73	27,83	12,42
Общестроительные работы									2556,30	501,13	27,08	12,12
Монтаж металлоконструкций									0,00	0,00	0,00	0,00
Сантехнические работы									31,82	12,60	0,75	0,30
Монтажные работы									0,00	0,00	0,00	0,00
Эл.Монтажные работы									0,00	0,00	0,00	0,00
Итого прямые затраты по смете									2712,80	606,37	40,94	16,32
Наименование затрат				%	от				сумма			
Прямые затраты:												
а) Материалы									2 065,49			
б) Основная зарплата									606,37			
в) Эксплуатация машин									40,94			

г) Оборудование							0,00			
Итого прямые затраты:							2 712,80			
Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.		13,3%	31,82				4,23			
Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.		16,2%	2680,98				434,32			
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.		8,6%	0,00				0,00			
Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб.		65,0%	0,00				0,00			
Накладные расходы от ЗП на эл.монтажные работы		87,0%	0,00				0,00			
Накладные расходы от ЗП на эл.монтажные работы		80,0%	0,00				0,00			
Накладные расходы от ЗП на монтаж сетей связи		77,0%	0,00				0,00			
Итого накладные расходы:							438,55			
Итого:							3 151,35			
Плановые накопления		3,5%					110,30			
Итого:							3 261,65			
Зимнее удорожание		0,00%					0,00			
Итого:							3 261,65			
Непредвиденные затраты		0,0%					0,00			
Итого СМР в ц.1984г.:							3 261,65			
ИТОГО СМР в ц.1991г.		1,54					5 022,94			
Зарплата в СМР 1984 г. (оснз/п+0,3*эксп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.)							794,07			
Соцстрах		25,0%					198,52			
Прочие затраты:										
Стаж работы в строительной отрасли (по расчету % от "итого з/пл.в СМР		9,86%					78,30			
Дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")		0,40%					13,00			
Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зн84-0,22*накл.р))		3,0%					21,00			
Итого:							112,30			
Соцстрах		25,0%					28,00			
Итого по прочим затратам:							140,30			
Стоимость в действующих ценах										
З/плата в тек.ценах (зн84+соцстр)*Кзп*Кдог		77,670					77 094			
Стоимость работ и услуг (свр84-мат.рес-план.нак-зн84-		16,10					3 919			
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп							10 897			
Итого							91 910			
Итого с учетом понижающего К= 0							91 910			
Стоимость материалов (Приложение №1 к смете)							90 266			
Итого в действ. ценах							182 177			
Рентабельность		11,61%					21 151			
Итого по смете							203 328			
Оборудование (Приложение № 2 к смете)							0			
Итого по смете							203 328			

Заказчик: 

Подрядчик: 



ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

Приложение № 1 к смете

№№ п/п	ЗСР	Наименование материалов	Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР	Сумма ЗСР
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	- Грунт "Tiefgrund PRO 1:10 D14S" 5л (нал/90 шт)	шт	1	350,60	350,60	10,52
2	3	- Гипс строительный EUROgips (IZO) первичка (меш 25/8эз 54шт)	кг	75	4,00	299,70	8,99
3	3	- Шпатлевка евро-вторичка POWER Фарба-Групп	кг	25	4,40	109,90	3,30
4	3	- Клей для плитки Строитель СТ-11 25кг (42 шт/нал)	кг	2200	2,16	4743,20	142,30
5	3	- Серый цемент заполнитель швов Ceresit Plus "115" 2кг (12шт/уп.)	кг	10	71,90	719,00	21,57
6	3	- Светло серый заполнитель швов Ceresit Plus "110" 2кг (1уп.-12шт)	кг	10	71,90	719,00	21,57
7	3	- Белый заполнитель швов Ceresit Plus "100" 2кг (12 шт/уп.)	кг	10	71,90	719,00	21,57
8	3	- Краска Standart INTERIOR 14,00 кг/10,0 л ТМ PROFILUX	шт	1	226,30	226,30	6,79
9	3	- Пигментный концентрат "Farbex Color",коричневый,100 мл для внутр./наружн.работ(уп.28шт)	шт	1	13,05	13,05	0,39
10	3	- Цемент	т	2,400	1875,00	4500,00	135,00
11	3	- Песок	т	14,850	137,00	2034,45	61,03
12	3	- Штукатурный маяк ПРЕМИУМ 10*3,0м Фарба-Групп	шт	30	14,90	447,00	13,41
13	3	- Кирпич М-75	шт	200	2,85	570,00	17,10
14	3	- Профиль CD 4м 60*27х0,4 мм (уп.12 шт) ТМ "Доброва"	шт	24	67,10	1610,40	48,31
15	3	- Профиль CD 4м 60*27х0,4 мм (уп.12 шт) ТМ "Доброва"	шт	24	39,30	943,20	28,30
16	3	- Подвес прямой универсальный 125х0,8мм Одесса	шт	300	4,25	1275,00	38,25
17	3	- Панель пласт. 250*3000*7мм Белый лак (1 уп.-7,5 м2)	м2	86	95,00	8170,00	245,10
18	3	- Профиль Н (8мм) соединительный 3м	шт	6	25,00	150,00	4,50
19	3	- Профиль Н (8мм) пристенный направляющий 3м	шт	32	25,90	828,80	24,86
20	3	- Гипсокартон Влагостойкий 12,5/1200/2500мм (60 л./нал) ТМ "Technogips"	шт	3	173,70	521,10	15,63

21	3	- Уголок алюминиевый перфорированный 2,5м (уп. 50шт) ТМ Индастри	шт	10	17,60	176,00	5,28
22	3	- Дюбель 6x80мм Фарба-Групп	шт	200	0,48	96,00	2,88
23	3	- Винт самосверлящий по металлу 3,5x9,5мм алюмин.(уп.1000 шт) Фарба-Групп	шт	1	245,15	245,15	7,35
24	3	- Саморезы по металлу 3,5x35мм (1000шт в уп.) Фарба-Групп	шт	1	186,25	186,25	5,59
25	3	- Плитка керамическая стеновая 27x60 Siena	м2	124	189,00	23436,00	703,08
26	3	- Плитка керамическая стеновая 20x40 Siena	м3	75	189,00	14175,00	425,25
27	3	- Плитка керамическая половая 40x40	м2	86	189,00	16254,00	487,62
28	3	- Крестики для плитки 3,0 мм (100 шт) Фарба-Групп	шт	1	8,35	8,35	0,25
29	3	- Крестики для плитки 2,0 мм (125 шт), (уп.-50 шт) МААН	шт	1	8,35	8,35	0,25
30	3	- Клинья средние, 32мм (40шт) - HT.tools	шт	1	7,50	7,50	0,23
31	3	- Клинья малые, 25мм (60шт) - HT.tools	шт	1	7,50	7,50	0,00
32	3	- Решетка приточно-вытяжная с гравитационными жалюзи АБС 150x150 с фланцем Ø125, дел.	шт	6	25,00	150,00	4,50
33	3	- Люк-дверца ревизионная накладная с ручкой-задвижкой АБС 150x150 Фарба-Групп	шт	8	25,00	200,00	6,00
34	3	- Скотч малярный L-48 (50 м) (75288) лента маляр думаж Фарба-Групп	шт	3	32,20	96,60	2,90
35	3	- Пена профессиональная титан 65 7750 мл (0,5 л)	шт	1	77,90	77,90	2,34
36	3	- Сетка абразивная htTools, № 100 (10шт) - HT.tools	шт	10	4,85	48,50	1,46
37	3	- Сетка абразивная htTools, № 80 (10шт) - HT.tools	шт	10	4,85	48,50	1,46
38	3	- Диск отрезной 125мм 2,0мм VULCAN NORTON	шт	5	14,00	70,00	2,10
39	3	- Диск отрезной 230мм 2,4мм VULCAN NORTON 000 "BEK"	шт	5	24,00	120,00	3,60
		Итого:				84361,30	2530,61
		ЗСР - 3%				2530,61	
		Транспортные - 4%				3374,45	
		Итого:				90266,37	

Составил



ГОУ Специальная коррекционная общеобразовательная школа- интернат г.
Тирасполь Капитальный ремонт спального корпуса лит В

№ П/П	Смета	Наименование смет	Сумма по договору
1	01-22	Электромонтажные работы	13 480
2	02-22	Двери пластиковые	49 331
3	02-22/1	Перегородки пластиковые	162 094
4	03-22	Отопление	37 048
5	04-22	Водоснабжение	90 355
6	05-22	Канализация	16 591
7	06-22	Обшестроительные работы	203 328
Итого:			572 227

Директор ЗАО "Сантехмонтаж"

Новиков М. П.

