

КОНТРАКТ № 122-21

г. Дубоссары

"09" ноября 2021 г.

ГУП "Дубоссарская ГЭС", г. Дубоссары, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Герман Б.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и

НП ЗАО «Электромаш», г. Тирасполь, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице в лице Генерального директора Трандасир В.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в соответствии с Задаaniem (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта выполнить следующие работы:

- Ремонт регулирующего вала комбинатора гидроагрегата №3 Дубоссарской ГЭС (Далее «Работы») и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Выполнение Работ по настоящему Контракту выполняются силами и средствами Подрядчика - с использованием материалов Подрядчика, его приспособлений, инструмента и механизмов.

1.3. Место выполнения работ – работы выполняются на территории Подрядчика по адресу: г. Тирасполь, ул. Сакриера 1. Доставка (не позднее дня осуществления предоплаты) регулирующего вала комбинатора гидроагрегата №3 Дубоссарской ГЭС на территорию Подрядчика и его возврат на территорию Заказчика осуществляются Заказчиком и за его счет.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Срок выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Контракта - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения предоплаты на условиях настоящего Контракта.

2.2. Работы считаются выполненными после подписания акта выполненных работ Заказчиком или уполномоченным им представителем.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ЦЕНА КОНТРАКТА.

3.1. Стоимость Работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту, определена согласно Расценкам на ремонт регулирующего вала комбинатора гидроагрегата №3 Дубоссарской ГЭС и включает в себя расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Контракту, а также любые денежные сборы, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением условий настоящего Контракта

Стоимость Работ является твердой и не подлежит увеличению в течение всего срока действия настоящего Контракта.


3.2. Цена настоящего Контракта определена в соответствии с правилами, установленными законодательством, для определения цены при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и составляет **3 490 (три тысячи четыреста девяносто) руб. ПМР.**

3.3. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок действия настоящего Контракта и может изменяться только в случаях и на условиях, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

3.4. Источник финансирования – Собственные средства Заказчика.

3.5. Если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, увеличении объемов выполняемых Работ, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней уведомить об этом Заказчика. В случае согласия Заказчика на проведение указанных дополнительных Работ, их стоимость и условия проведения определяются письменным соглашением Сторон.

При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально увеличению объема Работ исходя из установленной в Контракте стоимости Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта.



От ЗАКАЗЧИКА

/Герман Б.И./

Контракт № 122-21
От «09» ноября 2021 года

От ПОДРЯДЧИКА

Трандасир В.Г./

3.6. Не оплачивается Работа, не включенная ранее в Контракт, если она не была представлена предварительно Подрядчиком с указанием точной стоимости выполняемой Работы и не была принята представителем Заказчика.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком банковским переводом на расчетный счет Подрядчика на условиях 100% предоплаты в течение 10 (десяти) банковских дней с момента вступления в силу настоящего Контракта.

4.2. В случае, если Работы выполнены некачественно (не в соответствии со СНиП), с отклонением и/или изменением Задания, не оформлены в установленном порядке, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в течение срока, согласованного с Заказчиком. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ приостанавливаются до устранения вышеперечисленных замечаний.

4.3. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2021 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. Выполнить работы на условиях и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

6.1.2. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке выполненных работ и в течение гарантийного срока.

6.2. Подрядчик обязан соответствовать, в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством страны местонахождения в отношении лиц, осуществляющих деятельность в области осуществления ремонтных работ механического оборудования.

6.3. Подрядчик гарантирует Заказчику передачу полученных результатов работ, не нарушающих исключительных прав других лиц (в том числе путем заключения лицензионных договоров).

6.4. Подрядчик вправе:

6.4.1. Сдать результат выполненных работ досрочно с согласия Заказчика.

6.4.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом выполненных работ, принятых Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.5. Заказчик обязан:

6.5.1. Предоставить Подрядчику перед началом выполнения работ (не позднее дня осуществления предоплаты) регулирующий вал комбинатора гидроагрегата №3 Дубоссарской ГЭС.

6.5.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта принять от Подрядчика выполненные работы, соответствующие требованиям установленным настоящим Контрактом, в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом и действующим законодательством и произвести расчеты по настоящему Контракту.

6.6. Заказчик вправе:

6.6.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Заказчик имеет определенные Контрактом полномочия при осуществлении контроля за ходом проводимых работ. Указания Заказчика должны немедленно выполняться, даже в случае последующего предъявления претензий со стороны Подрядчика. Все приказы, распоряжения и указания Заказчика, в том числе о приостановлении работ Подрядчиком, должны делаться только в письменном виде.

От ЗАКАЗЧИКА

/Герман Б.И./

Контракт № 122-21
От «09» ноября 2021 года

От ПОДРЯДЧИКА

Ирандасир В.Г./

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ
№ 102 ОТ 12.11.21
Иванов

При повторном невыполнении Подрядчиком указаний Заказчика, оформленных в письменном виде, Заказчик вправе принять решение о расторжении Контракта в порядке, установленном Гражданским Кодексом ПМР.

6.6.2. Отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Контракте становится явно невозможным.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ И КАЧЕСТВО РАБОТ.

7.1. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Расценками на ремонт регулирующего вала комбинатора гидроагрегата №3 Дубоссарской ГЭС (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

7.2. По окончании работ Подрядчиком составляется акт выполненных работ в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Вместе с актом выполненных работ Подрядчик представляет:

- 1) отремонтированный регулирующий вал комбинатора гидроагрегата №3 Дубоссарской ГЭС;
- 2) расшифровку работ и отчет об использовании материалов;
- 3) сертификаты качества на применяемые материалы, подтверждающие дату изготовления, качество и их соответствие ГОСТам и ТУ;
- 4) акт приёмки-передачи регулирующего вала комбинатора гидроагрегата №3 Дубоссарской ГЭС в ремонт;
- 5) акт приёмки-передачи регулирующего вала комбинатора гидроагрегата №3 Дубоссарской ГЭС из ремонта;
- 6) акт о проведении геометрических замеров регулирующего вала комбинатора гидроагрегата №3 после ремонта.

Вся отчетная документация предоставляется на русском языке, на бумажном носителе в 2-х экземплярах.

Неисполнение данного требования является основанием для Заказчика для отказа от принятия выполненных работ.

7.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ обязан направить подписанный акт Подрядчику, либо письменный мотивированный отказ от его подписания.

7.4. Работы считаются принятыми с даты подписания Заказчиком акта выполненных Работ.

7.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения. Замечания Заказчика устраняются Подрядчиком за свой счет.

7.6. Подрядчик гарантирует срок эксплуатации в течение 36 (тридцати шести) календарных месяцев с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне причиненный таким нарушением ущерб.

8.2. При нарушении Заказчиком сроков платежей, предусмотренных соответствующими пунктами настоящего Контракта, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку (пеню) в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены Контракта.

8.3. В случае если работы, не будут выполнены Подрядчиком в сроки, установленные настоящим Контрактом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пеню) в размере 0,1% от цены Контракта, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены Контракта.

8.4. Подрядчик несет полную материальную ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, за вверенное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой утрату или порчу имущества Заказчика.

От ЗАКАЗЧИКА

/Герман Б.И./

Контракт № 122-21

От «09» ноября 2021 года
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
№ 102 от 12.11.21
Евгений Лартецкий
2-11

От ПОДРЯДЧИКА

/Грандасир В.Г./

8.5. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает сторону, не исполнившую или ненадлежащим образом исполнившую свои обязательства по настоящему Контракту, от исполнения своих обязательств в натуре.

8.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, в частности, касающемся сроков обнаружения ненадлежащего качества работы, сроков исковой давности, применяются нормы действующего гражданского законодательства ПМР.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Если какие-либо обстоятельства могут помешать любой из Сторон полностью или частично выполнить свои обязательства по данному контракту, а именно: пожар, землетрясение, стихия, война, забастовки, военные действия любого рода, блокады, запрет правительства на экспорт или импорт, изменение законодательства, сроки, указанные в Контракте, продлеваются на срок действия вышеуказанных обстоятельств.

9.2. Сторона, не способная выполнить свои обязательства по Контракту, должна немедленно проинформировать противоположную Сторону в письменной форме о вышеуказанных обстоятельствах, мешающих выполнению обязательств.

9.3. Достаточным доказательством действия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности, является документ, выданный соответствующей Торгово-Промышленной палатой.

9.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик обязуется продолжать исполнять принятые по настоящему Контракту обязательства настолько это реально возможно в данных условиях. Подрядчик при этом извещает Заказчика о тех действиях, которые он намерен предпринять, включая альтернативные методы исполнения. Подрядчик также обязуется не предпринимать никаких действий без согласования с Заказчиком.

9.5. Форс-мажорные обстоятельства не освобождают стороны от исполнения своих обязательств, а лишь отодвигают время их исполнения.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры, возникшие в процессе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок обязательного ответа на предъявленную претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее отправления второй Стороне, к которой предъявляется претензия.

10.2. В случае, если возникшие между Сторонами споры, либо разногласия не могут быть решены и урегулированы вышеуказанным путем, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ПМР.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, оговариваются Сторонами, и фиксируются путем обоюдного подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

11.3. Все приложения к данному Контракту считаются его неотъемлемыми частями, если эти приложения отмечены как таковые.

11.4. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экз. на русском языке по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Факсимильные копии (копии переданные посредством электронной связи) должным образом оформленного настоящего Контракта принимаются Сторонами Контракта к руководству в целях его реализации, с последующим предоставлением оригинала. Срок предоставления оригинальных экземпляров Контрактов другой Стороне, не должен превышать 35 календарных дней от даты его оформления (подписания и проставления печати). В случае несвоевременного предоставления оригиналов Контрактов, виновная Сторона возмещает пострадавшей, убытки, вызванные данным нарушением.

11.5. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:

От ЗАКАЗЧИКА



/Герман Б.И./

Контракт № 122-21

От «09» ноября 2021 года

От ПОДРЯДЧИКА


Трандасир В.Г./



а) заключение и выполнение настоящего Контракта находится в рамках ее корпоративных полномочий и должным образом оформлено всеми необходимыми корпоративными решениями, не противоречит и не нарушает, не будет противоречить ее учредительным, а также другим внутренним документам, и нарушать их;

б) насколько это известно Стороне, против нее не ведется никакого судебного разбирательства, которое могло бы существенно повлиять на ее способность выполнить обязательства по настоящему Контракту;

в) она не нарушает своих обязательств по какому-либо соглашению, договору, которое могло бы повлиять на ее способность выполнять какие-либо обязательства по настоящему Контракту.

11.6. Приложения к Контракту, являющиеся неотъемлемыми частями данного Контракта:

- 1) Приложение № 1 – Задание.

- 2) Приложение № 2 – Расценки на ремонт регулирующего вала комбинатора гидроагрегата №3 Дубоссарской ГЭС.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Юридический адрес:

4500, г. Дубоссары, ул. Набережная, 34,

Телефон: (215) 3-52-27, 2-44-91,

фискальный код №0700041667

текущий счёт №2211410000000020

в Дубоссарском филиале № 2825

ЗАО «Приднестровский Сберегательный

Банк», КУБ 41,

кор.счет №20210000094

ПОДРЯДЧИК:

НП ЗАО «Электромаш»

Юридический адрес:

3300, г. Тирасполь, ул. Сакриера 1

Тел./факс: (0533) 78-479, 78-480

фискальный код №0200011397

текущий счёт №2212290000001929

ЗАО «Приднестровский Сберегательный

Банк», КУБ 29,

кор.счет №20210000094



Директор

Б.И. Герман
2021 г.

Генеральный директор



В.Г. Трандасир
2021 г.

От ЗАКАЗЧИКА

/Герман Б.И./

Контракт № 122-21
От «09» ноября 2021 года

От ПОДРЯДЧИКА

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
N 102 от 12.11.21
Евгений Лортушский

Трандасир В.Г./

Приложение №1 к Контракту № 122-21 от «09» ноября 2021г.



ЗАДАНИЕ

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Заказчик	ГУП «Дубоссарская ГЭС»
2	Наименование выполняемых работ	Ремонт регулирующего вала комбинатора гидроагрегата №3 Дубоссарской ГЭС
3	Местоположение объектов	Молдова, ПМР, г. Дубоссары, ул. Набережная 34.
4	Место выполнения работ	Молдова, ПМР, г. Тирасполь, ул. Сакриера, 1
5	Доставка к месту выполнения работ и обратно	Силами и средствами заказчика
6	Объёмы выполнения работ	1) Наплавка металла в размер на хвостовик регулирующего вала (размеры хвостовика: длина 120 мм, диаметр 28 мм); 2) Обточка и шлифовка наплавленной поверхности: - диаметр 28,00 ^{-0,02} мм; - длина 120 мм; - шероховатость Ra 0.63. 3) Проверка центровки вала.
7	Иждивение работ	Работы выполняются с использованием материалов Подрядчика. Подрядчик под свою ответственность и за свой счет производит обеспечение работ необходимыми машинами, универсальной технологической оснасткой, инструментом, необходимым для выполнения работ.
8	Гарантийные обязательства	Гарантийный срок на выполненные работы 36 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.
9	Перечень отчётных документов	- Акт о выполнении работ с приложением: расшифровки работ и отчётом об использовании материалов; - сертификаты качества на применяемые материалы, подтверждающие дату изготовления, качество и их соответствие ГОСТам и ТУ;

От ЗАКАЗЧИКА

/Герман Б.И./

Контракт № 122-21

От «09» ноября 2021 года

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 N 102 от 12.11.21г

От ПОДРЯДЧИКА

/Трандасир В.Г./

		<ul style="list-style-type: none"> - акт приёмки-передачи регулирующего вала комбинатора гидроагрегата №3 Дубоссарской ГЭС в ремонт; - акт приёмки-передачи регулирующего вала комбинатора гидроагрегата №3 Дубоссарской ГЭС из ремонта; - акт о проведении геометрических замеров регулирующего вала комбинатора гидроагрегата №3 после ремонта.
10	Требование к форме представляемой информации	Документация предоставляется на русском языке, на бумажном носителе в количестве 2-х копий.

СОГЛАСОВАНО:

От организации – Заказчика
М.П.

главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»
Саламатин А.В.
начальник ПТО ГУП «Дубоссарская ГЭС»
Торпан Д.П.

От организации – Подрядчика




Генеральный директор
НП ЗАО «Электромаш»
Грандасир В.Г.

От ЗАКАЗЧИКА

/Герман Б.И./

Контракт № 122-21
От «09» ноября 2021 года

От ПОДРЯДЧИКА



/Грандасир В.Г./

«СОГЛАСОВАНО»
Директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»
Б.И. Герман
«__» _____ 2021 года

Приложение №2 к Контракту № 122-21 от «09» ноября 2021г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ЗАО «Электромаш»
В.Г. Грандасир
«__» _____ 2021 года

РАСЦЕНКИ
на ремонт регулирующего вала комбинатора гидроагрегата №3 Дубоссарской ГЭС

Стоимость ремонта регулирующего вала комбинатора гидроагрегата №3 Дубоссарской ГЭС составляет 3 490 (три тысячи четыреста девяносто) руб. ПМР

В объем ремонта регулирующего вала комбинатора гидроагрегата №3 Дубоссарской ГЭС входит:

- 1) Наплавка металла в размер на хвостовик регулирующего вала (размеры хвостовика: длина 120 мм, диаметр 28 мм);
- 2) Обточка и шлифовка наплавленной поверхности:
 - диаметр 28,00^{-0,02} мм;
 - длина 120 мм;
 - шероховатость Ra 0.63.
- 3) Проверка центровки вала.

От ЗАКАЗЧИКА
/Герман Б.И./

Контракт № 122-21
От «09» ноября 2021 года

От ПОДРЯДЧИКА
/Грандасир В.Г./

