

КОНТРАКТ № 70-21 / 697
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Регистрационный
номер договора

65 P 1021

г. Тирасполь

«28» сентября 2021г.

МГУП «Тирастеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ищенко О.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», представляемое филиалом ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Дубоссары, в лице директора филиала Робак Н.В., действующего на основании Доверенности от 30.12.2020г. № 01-10/124, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами следующие работы: прокладку наружного газопровода до ШГРП в соответствии с проектом «Строительство модульной котельной контейнерного типа по ул. Карла Маркса, 3/2, согласно программе по децентрализации кот. № 1г. Дубоссары», (далее по тексту именуемые «работы») и передать результат выполненной работы Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

1.2. Содержание, объем и перечень работ, а также их стоимость указаны в Сметном расчете, утвержденном Заказчиком до начала работ (Приложение № 1) к настоящему контракту, являющихся его неотъемлемой частью.

1.3. На момент заключения настоящего контракта Подрядчик получил и внимательно изучил всю представленную ему документацию для производства работ, оценил характер и содержание работ, принял во внимание общие и местные условия, которые могут повлиять на ход и результат работ, с учетом которых и составил Сметный расчет к настоящему контракту.

1.4. Работы по настоящему контракту должны выполняться в соответствии с действующими на территории ПМР СНиПам и правилами, сметной документацией и другими нормативными документами по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности в электроэнергетике, строительстве и иных областях, входящих в сферу влияния настоящего контракта.

1.5. Качество используемых Подрядчиком материалов должно соответствовать стандартам страны производителя, а при номенклатуре материалов в перечне товаров подлежащих обязательной сертификации на территории ПМР и стандартам ПМР, что подтверждается соответствующими сертификатами, предоставляемых Заказчику.

2. ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Валютой контракта и валютой платежа по настоящему контракту являются рубли Приднестровской Молдавской Республики.

2.2. Начальная (максимальная) цена контракта согласована Сторонами в Сметном расчете (Приложение № 1) и составляет не более 53 513,50 (пятьдесят три тысячи пятьсот тринадцать) рублей ПМР 50 копеек, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МГУП «Тирастеплоэнерго» на 2021 год, утвержденному 28 июля 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя компенсацию всех расходов Подрядчика на выполнение всего объема работ, выполняемых с учетом требований действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, расходов, возникающих в связи с исполнением настоящего контракта, в том числе возможные командировочные расходы, вознаграждение Подрядчику за выполненные Работы, а также любые денежные сборы, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением условий настоящего контракта.

2.3. Цена контракта, указанная в пункте 1.2, 2.2. контракта, согласована Сторонами

на дату заключения контракта и остается неизменной на всё время действия данного контракта, если иное не предусмотрено настоящим контрактом, и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок. Цена контракта определена в соответствии с правилами, установленными законодательством Приднестровской Молдавской Республики для определения цены для малой закупки.

2.4. В случае выявления в ходе выполнения Работ необходимости выполнения дополнительного объема работ, не учтенных в Сметном расчете, при этом необходимость выполнения которого влияет на результат Работ по контракту в целом и не могла быть предусмотрена или предвидена Сторонами до заключения настоящего Контракта, и в связи с этим возникла необходимость увеличения цены контракта, при согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных Работ возможно изменение и увеличение объема Работ и цены настоящего контракта, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта, с заключением между Сторонами дополнительного соглашения к настоящему контракту.

2.5. В случае выявления в ходе выполнения Работ, не учтенных Подрядчиком в Сметном расчете Работ, выполнение которых должно было быть предусмотрено в соответствии с требованиями действующей нормативной документацией, устанавливающей комплекс норм, правил, положений и требований для Работ данного вида, Подрядчик обязан выполнить данные работы в полном объеме за свой счет, без увеличения цены настоящего Контракта.

2.6. Оплата Работ по настоящему контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке и сроки:

- предварительная оплата в размере 80% от общей стоимости Работ по настоящему контракту – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего контракта;

- окончательная оплата фактически выполненных Работ по настоящему контракту осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Актов сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленных счетов и документов, подтверждающих факт выполненных Работ.

2.7. Платежи по настоящему контракту осуществляются в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, указанный в разделе 12 настоящего контракта, на основании выставленного Подрядчиком счета.

2.8. Окончательная стоимость выполненных Подрядчиком работ по настоящему контракту складывается из сумм, указываемых в счете, выставленном Подрядчиком на основании Акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

2.9. Заказчик вправе приостановить исполнение обязательств по оплате выполненных работ (части Работ) после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ при установлении нарушения Подрядчиком условий о качестве выполненных Работ, определенных настоящим контрактом, со дня направления претензии в порядке, определенном настоящим контрактом, и до решения Подрядчиком вопроса об устранении нарушений относительно качества работ в установленный срок, либо разрешения спора иным способом.

2.10. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.11. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.

2.12. При расчёте Заказчик вправе удержать сумму неустойки (пени), начисленную согласно разделу 7 настоящего контракта, что влечет прекращение обязательств Заказчика по оплате выполненных работ в соответствующей части.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту: начало работ – 29 сентября 2021г., окончание работ – 15 октября 2021г.

3.2. Подрядчик вправе выполнять работы и сдавать их досрочно, уведомив Заказчика о возможности досрочного выполнения работы.

3.3. Увеличение сроков выполнения работ по настоящему контракту возможно

только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

3.4. Фактической датой окончания работ считается дата подписания Актов приема-передачи выполненных работ, уполномоченными представителями обеих Сторон.

3.5. Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 (трех) лет с момента подписания Акта выполненных работ обеими сторонами.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Обеспечить Подрядчику доступ к объекту производства работ на все время производства работ. Перед началом выполнения Работ, в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего контракта, предоставить Подрядчику утвержденную проектно-сметную документацию на объект, а также оформить все необходимые разрешения (разрешение на проведение земляных работ, допуск специалистов Подрядчика для проведения работ и др.).

4.1.2. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика

4.1.3. В сроки и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, принять выполненную работу, а при обнаружении недостатков в работе заявить об этом Подрядчику.

4.1.4. Оплатить работу в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренные настоящим контрактом.

4.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.1.6. После выполнения Работ Заказчик самостоятельно своими силами и за свой счет производит засышку и восстановление асфальтового (дорожного) покрытия.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.2. Требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств и своевременного устранения выявленных недостатков в рамках настоящего контракта.

4.2.3. В случае возникновения спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин, инициировать экспертизу.

4.2.4. В любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально объема работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.

4.2.5. Отказаться от принятия результатов работ, если не соблюдены полностью или в части условия предусмотренные настоящим контрактом и Подрядчик отказывается устранять недостатки.

4.2.6. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить весь объем работ качественно, с применением качественных материалов, в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической и распорядительной документации, и с требованиями Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

5.1.2. Выполнить все работы своими силами, с применением своих материалов и оборудования, в объеме, предусмотренном настоящим контрактом и сдать работы Заказчику.

5.1.3. Подрядчик обязуется привлекать к выполнению работ только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, знания и опыт, необходимые для выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом и требовать такого же от субподрядчиков (в случае их привлечения). Также обязуется до начала проведения работ представить Заказчику список ответственных ИТР за проведение

работ и рабочего персонала с указанием ФИО, должности, специальности, квалификации, с предоставлением документов, подтверждающих надлежащую квалификацию лиц, осуществляющих работы, несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда, противопожарной и электробезопасности.

5.1.4. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, и принимать к сведению замечания уполномоченного представителя Заказчика.

5.1.5. Обеспечить и принимать на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы ведения работ, а также их экологическую безопасность, за соблюдение своим персоналом техники безопасности и требований по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, пропускного режима, правил дорожного движения, действующих на территории Заказчика. Подрядчик не вправе без согласования и допуска ответственных лиц Заказчика приступать к выполнению работ с повышенной опасностью.

5.1.6. Подрядчик обязан по окончании работ предоставить Заказчику необходимую информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы по настоящему контракту.

5.1.7. В письменном виде немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту.

5.1.8. Предоставить Заказчику все расходные накладные на материалы.

5.1.9. Передать результат выполненных работ Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ, устранять выявленные Заказчиком недостатки выполненных работ, в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

5.1.10. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия. Участвовать вместе с Заказчиком при необходимости в согласовании, оформлении документов по вводу в эксплуатацию объекта Заказчиком, на котором Подрядчиком выполнялись работы по настоящему контракту.

5.1.11. По завершении всего объема работ, предоставить Заказчику Акты выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня завершения работ и вывезти в течение 3 (трех) рабочих дней со дня приемки работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты.

5.1.12. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц для выполнения какой-либо части работы, Подрядчик несет ответственность за действия привлеченных лиц. Во всех случаях, когда Подрядчик намерен заключить контракт субподряда, Подрядчик должен уведомить Заказчика о таком намерении. Ответственность за качество выполняемых субподрядчиком работ возлагается на Подрядчика.

5.1.13. Вернуть Заказчику по окончании работ всю ранее полученную и находящуюся в его распоряжении документацию.

5.1.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, документацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

5.2.2. Досрочно выполнить и сдать работы, предусмотренные настоящим контрактом.

5.2.3. Требовать своевременной оплаты работ на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

5.2.4. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

5.2.5. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Работы по настоящему контракту должны быть выполненными Подрядчиком в объеме и в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также в соответствии с

действующей нормативной документацией, устанавливающей комплекс норм, правил, положений и требований для работ данного вида.

6.2. Передача результатов выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом сдачи-приёмки результата выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Акта обязан принять результат выполненных работ и направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки результата выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами в недельный срок составляется двухсторонний акт с указанием перечня недостатков, необходимых доработок и сроков их выполнения, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной разделом 7 настоящего контракта.

6.5. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки, и после устранения направить Заказчику повторный Акт сдачи-приемки выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок, установленный пунктом 6.3. настоящего контракта.

6.6. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, последний обязан известить об этом Подрядчика в десятидневный срок. В этом случае Подрядчик в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

6.7. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение срока установленного нормативно-технической документацией на данный вид работ, но не менее трех лет с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае выявления в течение гарантийного срока каких-либо недостатков (дефектов), являющихся результатом ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязанностей, Подрядчик обязуется за свой счет, в десятидневный срок с момента предъявления претензии устранить недостатки и сдать выполненные работы Заказчику по акту выполненных работ и акту устранения недостатков (дефектов).

6.8. В случае отказа Подрядчика устранить выявленные недостатки либо не устранения их в установленный срок, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объеме в сроки указанные Заказчиком.

6.9. Заказчик имеет право отказать Подрядчику в принятии Документации, подготовленной с нарушением (не соблюдением) установленных требований, допущенных по вине Подрядчика, либо предоставления не полного пакета документов, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной разделом 7 настоящего контракта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий настоящего контракта.

7.2. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда, противопожарной и электробезопасности при выполнении работ, за допущенные отступления от требований по качеству, предусмотренных настоящим договором, при выполнении работ.

7.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены контракта.

7.4. В случае если Подрядчик не приступил к выполнению работ, либо в случае просрочки выполнения Работ (части Работ) на 30 календарных дней (и более), с момента наступления срока, указанного в п. 3.1. настоящего контракта, или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем внесудебном порядке без

возмещения Подрядчику каких-либо убытков и неустоек. В этом случае Заказчик обязан направить Подрядчику уведомление об отказе от контракта. Контракт считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об одностороннем расторжении контракта.

7.5. В случае просрочки оплаты выполненных работ, Заказчик по требованию Подрядчика уплачивает пеню в размере 0,1 % от просроченной суммы платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены контракта.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и результата выполненных работ до их приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.

7.7. Убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту, возмещаются Подрядчиком в полном объеме независимо от уплаты штрафов и пени.

7.8. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

8.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

8.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

8.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами, с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров и разногласий. Срок обязательного ответа на предъявленную претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее отправления второй Стороне, к которой предъявляется претензия.

9.2. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, или в связи с ним, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до 31 декабря 2021 года, но в любом случае до

момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

10.2. Днем подписания настоящего контракта Стороны договорились считать самую позднюю из дат, указанных в разделе 12 настоящего контракта (под подписями Сторон).

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

11.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.3. Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.

11.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.6. Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

МГУП «Тирастеплоэнерго»
г. Тирасполь, ул. Шутова 3
р/с 2211290000000026 куб.29
ф/код 0200013318
в ЗАО «Приднестровский сбербанк»
г. Тирасполь
к/счет 20210000094
тел. 533 96053
тел./факс 053393124


Генеральный директор


О. М. Ищенко
« 28 » 2021г.

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»
Филиал в г. Дубоссары
Почтовый адрес:
г. Дубоссары, ул. Дзержинского, 97а
Фискальный код 0200041035
субсчет 2212410000000271
в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
Дубоссарский филиал № 2825
кор. счет 20210000094, куб 41
Тел/факс 0(215) 3-24-81

Директор


Н. В. Робак
« 28 » 2021г.

СОГЛАСОВАНО:

Тех. директор _____
Фин. директор _____
Директор по ОП _____
Гл. бухгалтер _____
Нач. юр. отдела _____
Менеджер по ВА _____
Иниц. служба _____

Процедура закупки соблюдена П.2.2.8.
ДИРЕКТОР ПО ОП
БОНДАРЕНКО О. Г.

28 СЕН 2021

Заказчик:

Генеральный директор
МГУП "Тираспольэнерго"



О.М. Ищенко

Подрядчик:

Директор филиала
ООО "Тираспольтрансгаз - Приднестровье"
в г. Дубоссары



Н.В. Робак

Сметный расчет

на выполнение строительно-монтажных работ

Объект: Строительство модульной котельной контейнерного типа по ул. Карла Маркса, 3/2, согласно программе по децентрализации кот. №1 г. Дубоссары

Работа: Прокладка наружного газопровода до ШГРП

Составлен в базисных ценах 1984г. с пересчетом в цены 2021 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоим. ед. руб.			Общ. стоим. руб.		
					Всего	в том числе		Всего	в том числе	
						осн. з/п	эксп. маш.		осн. з/п	эксп. маш.
1	C130-646	Задвижка Ду 80	шт	1	19,2			19,20		
2	C130-1778	Фланец стальной Ду 80 мм	шт	1	1,26			1,26		
Итого по типу - Внутренние сантехнические (в ценах 1984г.):								20,46		
3	E24-351	Врезка газ/пр-да Д-50 в дейст. газопровод	врезка	1	6,53	2,89	3,27	6,53	2,89	3,27
4	22-511 K= 0,2	Заделка концов футляра Д-108	футляра	2	3,96	0,94	0,41	7,92	1,88	0,82
5	УСН 11-1-3	Земляные работы для прокладки г/п диам. д-50-80	м\п	120	0,99	0,51	0,24	118,80	61,20	28,80
6	24-398	Установка контрольной трубки	шт.	1	27,4	1,75	0,95	27,40	1,75	0,95
7	C159-722	Кран ПЭ Д - 63	10шт.	0,1	112			11,20		
8	C159-681	Муфта с закладным электронагревателем Д-63мм	10шт.	0,5	1,99			1,00		
9	13-153	Окраска металлических поверхностей эмалями ПФ-133	100м2	0,0153	10,3	1,51	0,12	0,16	0,02	0,00
10	19-73 прим.	Пневматическое испытание газопровода	м.	129,8	0,29	0,25		37,64	32,45	
11	E22-430*	Приварка фланцев Д-80	1 фланец	1	0,64	0,31	0,31	0,64	0,31	0,31
12	6-304	Приготовление бетона М-150 в построечных условиях	м3	0,256	1,91	0,97	0,94	0,49	0,25	0,24
13	E22-87-4	Прокладка газопровода Д-89*4	м	0,3	1,86	0,27	0,17	0,56	0,08	0,05
14	E 22-86-3	Прокладка труб стальных Д-57*3,5	м	3,5	1,29	0,25	0,16	4,52	0,88	0,56
15	1-964	Разраб. грунта вручную под опоры	100м3	0,0026	139	139		0,36	0,36	
16	2405-3188	Стоимость сигнальной ленты с проводом	м	125	0,2			25,00		

17	C159-509	Трубы полиэтиленовые Д-63	10м	12,6	12,2			153,72		
18	C159-659	Угольник с закладным электронагревателем Д-63мм	10шт.	0,4	4,95			1,98		
19	E22- 117 прим.	Укладка сигнальной ленты с проводом	м.	125	✓ 0,11	✓ 0,06	✓ 0,06	13,75	7,50	7,50
20	22-118*	Укладка труб полиэтилен. Д-63	м	126	✓ 0,11	✓ 0,06	✓ 0,05	13,86	7,56	6,30
21	E 22-365*	Уст-ка ПЭ фасонных частей	10шт	0,9	✓ 4,08	✓ 2,31	✓ 1,51	3,67	2,08	1,36
22	E22-66-4 прим	Установка футляра д-108 мм	м	2	1,65	✓ 0,22	✓ 0,04	3,30	0,44	0,08
23	22-384	Установка задвижки Д-80	шт	1	✓ 2,12	✓ 1,31	✓ 0,09	2,12	1,31	0,09
24	E22-383* прим.	Установка крана ПЭ Ду 63 мм	шт	1	✓ 1,25	✓ 0,79	✓ 0,06	1,25	0,79	0,06
25	6-1-2 прим.	Устройство бетон. подготовки из бетона М-150	м3	0,256	✓ 27,4	✓ 0,7	✓ 0,28	7,01	0,18	0,07
26	УСН 11-1-16	Устройство песчанного основания	м	120	0,75	0,32	0,05	90,00	38,40	6,00
Итого по типу - Общестроительные работы (в ценах 1984г.):								532,88	160,33	56,46
27	9-153*	Монтаж опор под газопровод	тн	0,0213	✓ 27,1	✓ 14,8	✓ 4,96	0,58	0,32	0,11
28	C113-139	Трубы стальная электросварная Д-57*3,5 мм	м	4,6	0,82			3,77		
Итого по типу - Монтаж металлоконструкций (в ценах 1984г.):								4,35	0,32	0,11
Итого по типу - Весь перечень работ (в ценах 1984г.):								557,69	160,65	56,57
а) Материалы				340,47						
б) Основная зарплата				160,65						
в) Эксплуатация машин				56,57						
Итого прямые затраты в ценах 1984г.:				557,69						
Накладные на Внутренние сантехнические			13,3%	2,72	13,3% от суммы 20,46					
Накладные на Общестроительные работы			20%	106,58	20% от суммы 532,88					
Накладные на Монтаж металлоконструкций			8,6%	0,37	8,6% от суммы 4,35					
Итого накладные расходы:				109,67						
Итого:				667,36						
Плановые накопления			8%	53,39						
Итого СМР:				720,75						
Прочие затраты:										
Выслуга лет			11,65%	25,8	11,65% от 221,49					
Дополнительные отпуска			0,4%	2,88	0,4% от 720,75					
Увелич. оплачиваемого отпуска			3%	5,92	3% (221,49 - 109,67*0.22)					
Итого:				34,6						
Соцстрах			25%	8,65						
Итого по прочим затратам:				43,25						
Итого СМР с прочими (цены 1984г.):				764						
Зарплата в СМР 1984 г.				221,49	160,65+56,57*0.3+109,67*0.4					
Соцстрах			25%	55,37						
Стоимость в действующих ценах										
Стоимость работ и услуг ЗП				23 008,73	(221,49+55,37)*83,106					
Стоимость работ и услуг Раб				1 604,33	(720,75-221,49-340,47-53,39-221,49*0.12)/0.791*16,1					
Стоимость материалов (Вкл. ЗСР)				18 322,01						
Стоимость прочих затрат				3 594,33	(25,8 + 2,88 + 5,92 + 8,65)*83,106					

Приложение 1
к сметному расчету


Список материалов

Объект: Строительство модульной котельной контейнерного типа по ул. Карла Маркса, 3/2, согласно программе по децентрализации кот. №1 г. Дубоссары

Работа: Прокладка наружного газопровода до ШГРП

№ п/п	Наименование	ед.изм	кол.	Цена	Сумма	ЗСР %
1	Труба ПЭ-100 ГАЗ SDR 17,6-63*3,6	млп	126,0000	31,30	3 943,80	3,00
2	Неразъемн. соед. ПЭ /труба стальная; 63/2	шт	2,0000	447,70	895,40	3,00
3	Муфта с закладным эл/нагревателем; 63	шт	5,0000	119,00	595,00	3,00
4	Угольник 90 с закладным эл/нагревателем; 63	шт	4,0000	280,20	1 120,80	3,00
5	Лента сигнальная с проволокой	млп	125,0000	4,10	512,50	3,00
6	Труба ст.ВГП Ду 57*3,5	м	3,5000	95,31	333,59	3,00
7	Ацитон 1 литр	л.	0,2000	50,00	10,00	3,00
8	Задвижка Ф80	шт	1,0000	1 410,00	1 410,00	3,00
9	Отвод ст. ф-57	шт	2,0000	25,00	50,00	3,00
10	Труба ст.электросварная Дн 108*4,0	м	10,0000	177,14	1 771,40	3,00
11	Резьба d15	шт	2,0000	5,26	10,52	3,00
12	Труба ст. электросварн.Ду 89 * 4,0	м	0,3000	66,98	20,09	3,00
13	Эмаль ПФ-115 красная	кг	0,2291	31,47	7,21	3,00
14	Эмаль ПФ-115 желтая	кг	0,1976	33,60	6,64	3,00
15	Переход Дн 89 х 57 - 3,5х3 (Ду 80х50)	шт	1,0000	40,00	40,00	3,00
16	Фланцы Д- 89	шт	1,0000	107,00	107,00	3,00
17	Болт 16*80	кг.	2,5760	43,95	113,22	3,00
18	Гайка М 16	кг.	0,6017	43,94	26,44	3,00
19	Паронит ПМБ 3 мм	кг.	0,1056	77,95	8,23	3,00
20	Песок	м3	12,6000	139,00	1 751,40	3,00
21	Пахла сантехническая	кг.	0,2000	200,00	40,00	3,00
22	Цемент М 400	кг.	57,3440	1,30	74,55	3,00
23	ПГС	м3	0,3328	85,00	28,29	3,00
24	Труба ст.ВГП Ду 57*3,5 (опоры)	м	4,6000	95,31	438,43	3,00
25	Дизтопливо	л	60,0000	14,50	870,00	3,00
26	Пена монтажная 750 мл	шт	2,0000	56,00	112,00	3,00
27	Труба ст.ВГП Ду 15 * 2,8 дл.6м (контрольная трубка)	м	1,2000	17,26	20,71	3,00
28	Уголок 45х45х4 дл.6м	м	0,3000	33,37	10,01	3,00
29	Шпилька М8	шт	0,3000	15,00	4,50	3,00
30	Гайка М 8	кг	0,0222	32,96	0,73	3,00
31	Электроды LB-52 У 2,6мм	кг.	0,8920	150,00	133,80	3,00
32	Электроды SE -0,8 ф3 (4,7 кг)	кг.	0,2200	100,00	22,00	3,00
33	Кран ПЭ 100 Д 63 со штоком	шт.	1,0000	3 300,00	3 300,00	3,00
Итого:					17 788,26	
ЗСР(средний % =3%):					533,74	
Итого по материалам:					18 322,01	

Инженер ПТО



Стенгач Т.В.