

КОНТРАКТ № 149-21

г. Дубоссары

"23" декабря 2021 г.

ГУП "Дубоссарская ГЭС", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Герман Бориса Ильича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

ООО «Кавун», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Есипчук Виктории Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в соответствии с проектом «Реконструкция дороги левобережной плотины Дубоссарской ГЭС» разработанным ООО «Мермарк» г. Тирасполь в 2020 году и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта выполнить следующие работы:

«Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод» (далее «Работы») и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Выполнение Работ по настоящему Контракту осуществляется с иждивением Подрядчика - с использованием материалов Подрядчика, его приспособлений, инструмента, механизмов, его силами и средствами.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, сил и средств, оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

1.3. Место выполнения работ – работы выполняются на территории Заказчика по адресу: г. Дубоссары, ул. Набережная 34.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Срок выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Контракта - в течение 90 (девяносто) рабочих дней с момента получения авансового платежа на условиях настоящего Контракта.

2.2. Работы считаются выполненными после подписания акта выполненных работ Заказчиком или уполномоченным им представителем.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ЦЕНА КОНТРАКТА.

3.1. Стоимость Работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту определена Сводной Сметой (Приложение № 1 к настоящему Контракту), представленной Подрядчиком, и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Стоимость Работ является твердой и не подлежит увеличению в течение всего срока действия настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта определена в соответствии с правилами, установленными законодательством, для определения цены при проведении открытого аукциона и составляет **1 753 818 руб. 91 коп. (один миллион семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот восемнадцать рублей девяносто одна копейка) ПМР.**

3.3. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок действия настоящего Контракта и может изменяться только в случаях и на условиях, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

3.4. Источник финансирования – Собственные средства Заказчика.

3.5. Если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, увеличении объемов выполняемых Работ, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней уведомить об этом Заказчика. В случае согласия Заказчика на проведение указанных дополнительных Работ, их стоимость и условия проведения определяются письменным соглашением Сторон.

При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально увеличению объема Работ исходя из установленной в Контракте стоимости Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта.

От ЗАКАЗЧИКА

/Герман Б.И./

Контракт № 149-21

От «23» декабря 2021 года

От ПОДРЯДЧИКА

/Есипчук В.А./

3.6. Не оплачивается Работа, не включенная ранее в Контракт, если она не была представлена предварительно Подрядчиком с указанием точной стоимости выполняемой Работы и не была принята представителем Заказчика.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком банковским переводом на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- I этап - авансовый платеж в размере 50 % от цены Контракта производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента вступления в силу настоящего Контракта.

- II этап - окончательный расчет, с учетом перечисленной суммы аванса, производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Работ Заказчиком или уполномоченным им представителем в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта, при условии выполнения Работ качественно и в установленные настоящим Контрактом сроки или досрочно.

4.2. В случае, если Работы выполнены некачественно (не в соответствии со СНиП), с отклонением и/или изменением Задания, не оформлены в установленном порядке, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в течение срока, согласованного с Заказчиком. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ приостанавливаются до устранения вышеперечисленных замечаний.

4.3. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по Контракту, Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной Контрактом неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Контракту.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. До начала выполнения работ разработать в соответствии с требованиями СНиП ПМР 12-02-02 «Организация строительного производства», и представить заказчику на согласование проект производства работ и график производства работ. После утверждения проекта производства работ Заказчиком, он остается в силе в течение всего срока действия настоящего Контракта.

Согласно утвержденному проекту в течение всего срока действия Контракта Подрядчиком должны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы и нормы техники безопасности, а также осуществляться постоянный контроль за выполнением персоналом всех норм действующего законодательства ПМР, приниматься все меры предосторожности для предотвращения возможных несчастных случаев.

6.1.2. Приступить к выполнению работ в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения авансового платежа в соответствии с п. 4.1. настоящего Контракта.

6.1.3. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектом «Реконструкция дороги левобережной плотины Дубоссарской ГЭС» разработанным ООО «Мермарк» г. Тирасполь в 2020 году, Сводной Сметой (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и строительными нормами, и правилами, в установленные настоящим Контрактом сроки или досрочно;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

6.1.4. Для организации безопасного производства работ на территории Заказчика предоставлять все необходимые сведения о персонале, привлеченном для выполнения работ. Совместно с представителем Заказчика вовремя подготовить необходимые документы для допуска к производству работ.

6.1.5. Оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения настоящего Контракта и проблемах, выявленных в процессе его выполнения.

6.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ.

- ошибок, содержащихся в предоставленной Заказчиком технической документации.

От ЗАКАЗЧИКА


/Герман Б.И./

Контракт № 149-21

От «23» декабря 2021 года

От ПОДРЯДЧИКА


/Есипчук В.А./



- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

6.1.7. Обеспечить наличие у своего персонала на месте производства работ удостоверений личности и предъявление их по требованию инспектирующих должностных лиц Заказчика.

6.1.8. Вести журнал производства работ и в трехдневный срок устранять недостатки, указанные Заказчиком.

6.2. Подрядчик отвечает за соответствие квалификации привлеченных и командированных работников и выполнение ими правил техники безопасности.

6.3. Подрядчик обязан соответствовать, в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в области архитектурной деятельности, инженерных изысканий для строительства, строительства, проектирования зданий и сооружений и градостроительного планирования территорий и поселений и в области промышленной безопасности.

6.4. Подрядчик гарантирует Заказчику передачу полученных результатов работ, не нарушающих исключительных прав других лиц (в том числе путем заключения лицензионных договоров).

6.5. Подрядчик вправе:

6.5.1. Сдать результат выполненных работ досрочно с согласия Заказчика.

6.5.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом выполненных работ, принятых Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.6. Заказчик обязан:

6.6.1. Предоставить Подрядчику:

- место для производства работ, обусловленных настоящим Контрактом в следующем порядке - в соответствии с действующими на территории Заказчика правилами внутреннего трудового распорядка ГУП «Дубоссарская ГЭС», а также пропускным и внутри объектовыми режимами – в рабочее время: понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.;

- проект «Реконструкция дороги левобережной плотины Дубоссарской ГЭС» разработанный ООО «Мермарк» г. Тирасполь в 2020 году.

6.6.2. В целях выполнения Подрядчиком предусмотренных настоящим Контрактом работ, обеспечить допуск Подрядчика на место строительства.

6.6.3. В соответствии с условиями настоящего Контракта принять от Подрядчика выполненные работы, соответствующие требованиям установленным настоящим Контрактом, в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом и действующим законодательством и произвести расчеты за выполненные работы.

6.7. Заказчик вправе:

6.7.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Заказчик имеет определенные Контрактом полномочия при осуществлении контроля за ходом проводимых работ. Указания Заказчика должны немедленно выполняться, даже в случае последующего предъявления претензий со стороны Подрядчика. Все приказы, распоряжения и указания Заказчика, в том числе о приостановлении работ Подрядчиком, должны делаться только в письменном виде.


При повторном невыполнении Подрядчиком указаний Заказчика, оформленных в письменном виде, Заказчик вправе принять решение о расторжении Контракта в порядке, установленном Гражданским Кодексом ПМР.

6.7.2. Проверять деятельность Подрядчика в части соблюдения им требований техники безопасности, природоохранного законодательства, выполнения противопожарных мероприятий. В связи с выявленными нарушениями предъявлять Подрядчику требования об их устранении.

6.7.3. В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику за нарушение требований правил пожарной безопасности, техники безопасности, природоохранного законодательства, сброс загрязняющих веществ, размещение отходов в непредназначенных для этих целей местах, произошедших по вине Подрядчика, предъявлять Подрядчику требования о возмещении причиненного ущерба.

6.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или


От ЗАКАЗЧИКА


Герман Б.И./

Контракт № 149-21

От «23» декабря 2021 года

От ПОДРЯДЧИКА


Есирчук В.А./



выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Контракте становится явно невозможным.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ И КАЧЕСТВО РАБОТ.

7.1. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с проектом «Реконструкция дороги левобережной плотины Дубоссарской ГЭС» разработанным ООО «Мермарк» г. Тирасполь в 2020 году, Сводной Сметой (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а также требованиями СНиП, МПОТ и иных технических и нормативных документов ПМР.

7.2. По окончании работ Подрядчиком составляется акт выполненных работ в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Вместе с актом выполненных работ Подрядчик представляет:

1. Отчет об использовании материалов Подрядчика.

2. Технический отчет о выполненных работах, содержащий:

- акты освидетельствования скрытых работ с приложением фото;
- журнал производства работ;
- журнал учёта работ машин и механизмов;
- документы, удостоверяющие качество используемых материалов, (сертификаты соответствия, сертификаты качества и т.п.);
- обоснование количества материалов Подрядчика использованных при производстве работ;
- фотоотчёт основных этапов работ;
- исполнительный продольный профиль дороги.

Неисполнение данного требования является основанием для Заказчика для отказа от принятия выполненных работ.

7.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ обязан направить подписанный акт Подрядчику, либо письменный мотивированный отказ от его подписания.

7.4. Работы считаются принятыми с даты подписания Заказчиком акта выполненных Работ.

7.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения. Замечания Заказчика устраняются Подрядчиком за свой счет.

7.6. На выполненные работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с момента фактического подписания Актов выполненных работ. При обнаружении недостатков, вызванных некачественным результатом выполненных Работ и препятствующих использованию результатов работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счёт. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. Срок устранения недостатков в течение гарантийного периода составляет не более 50 (пятидесяти) рабочих дней.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне причиненный таким нарушением ущерб.


8.2. При нарушении Заказчиком сроков платежей, предусмотренных соответствующими пунктами настоящего Контракта, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку (пеню) в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены Контракта.

8.3. В случае если работы не будут выполнены Подрядчиком в сроки, установленные настоящим Контрактом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пеню) в размере 0,1% от цены Контракта, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены Контракта.

8.4. Подрядчик несет полную материальную ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, за вверенное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой утрату или порчу имущества Заказчика.

8.5. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает сторону, не исполнившую или ненадлежащим образом исполнившую свои обязательства по настоящему Контракту, от исполнения своих обязательств в натуре.

От ЗАКАЗЧИКА


/Герман Б.И./

Контракт № 149-21

От «23» декабря 2021 года



От ПОДРЯДЧИКА

Бейтчук В.А./

8.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, в частности, касающемся сроков обнаружения ненадлежащего качества работы, сроков исковой давности, применяются нормы действующего гражданского законодательства ПМР.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Если какие-либо обстоятельства могут помешать любой из Сторон полностью или частично выполнить свои обязательства по данному контракту, а именно: пожар, землетрясение, стихия, война, забастовки, военные действия любого рода, блокады, запрет правительства на экспорт или импорт, изменение законодательства, сроки, указанные в Контракте, продлеваются на срок действия вышеуказанных обстоятельств.

9.2. Сторона, не способная выполнить свои обязательства по Контракту, должна немедленно проинформировать противоположную Сторону в письменной форме о вышеуказанных обстоятельствах, мешающих выполнению обязательств.

9.3. Достаточным доказательством действия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности, является документ, выданный соответствующей Торгово-Промышленной палатой.

9.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик обязуется продолжать исполнять принятые по настоящему Контракту обязательства настолько это реально возможно в данных условиях. Подрядчик при этом извещает Заказчика о тех действиях, которые он намерен предпринять, включая альтернативные методы исполнения. Подрядчик также обязуется не предпринимать никаких действий без согласования с Заказчиком.

9.5. Форс-мажорные обстоятельства не освобождают стороны от исполнения своих обязательств, а лишь отодвигают время их исполнения.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры, возникшие в процессе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок обязательного ответа на предъявленную претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее отправления второй Стороне, к которой предъявляется претензия.

10.2. В случае, если возникшие между Сторонами споры, либо разногласия не могут быть решены и урегулированы вышеуказанным путем, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ПМР.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, оговариваются Сторонами, и фиксируются путем обоюдного подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

11.3. Все приложения к данному Контракту считаются его неотъемлемыми частями, если эти приложения отмечены как таковые.

11.4. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Факсимильные копии (копии переданные посредством электронной связи) должным образом оформленного настоящего Контракта принимаются Сторонами Контракта к руководству в целях его реализации, с последующим предоставлением оригинала. Срок предоставления оригинальных экземпляров Контрактов другой Стороне, не должен превышать 35 календарных дней от даты его оформления (подписания и проставления печати). В случае несвоевременного предоставления оригиналов Контрактов, виновная Сторона возмещает пострадавшей, убытки, вызванные данным нарушением.

11.5. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:

а) заключение и выполнение настоящего Контракта находится в рамках ее корпоративных полномочий и должным образом оформлено всеми необходимыми корпоративными решениями, не противоречит и не нарушает, не будет противоречить ее учредительным, а также другим внутренним документам, и нарушать их;

От ЗАКАЗЧИКА

/Герман Б.И./

Контракт № 149-21
От «23» декабря 2021 года



/Есинчук В.А./

б) насколько это известно Стороне, против нее не ведется никакого судебного разбирательства, которое могло бы существенно повлиять на ее способность выполнить обязательства по настоящему Контракту;

в) она не нарушает своих обязательств по какому-либо соглашению, договору, которое могло бы повлиять на ее способность выполнять какие-либо обязательства по настоящему Контракту.

11.6. Приложения к Контракту, являющиеся неотъемлемыми частями данного Контракта:

- 1) Приложение № 1 – Сводная Смета.
- 2) Приложение № 1 к Сводной Смете – Смета № 1 «Вертикальная планировка»;
- 3) Приложение № 1 к Сводной Смете – Смета № 2 «Срезка плодородного грунта»;
- 4) Приложение № 1 к Сводной Смете – Смета № 3 «Замоещение»;
- 5) Приложение № 1 к Сводной Смете – Смета № 4 «Железобетонный лоток».

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ГУП "Дубоссарская ГЭС"
4500, г. Дубоссары, ул. Набережная, 34
ф/код 0700041667
р/с 2211410000000020
Дубоссарский филиал ф-л № 2825
ЗАО «Приднестровский Сберегательный
банк» КУБ 41, корсчет 20210000094

Директор
ГУП "Дубоссарская ГЭС"
Герман Б.И.
"_____" "_____" 2021 г.



ПОДРЯДЧИК:

ООО «Кавун»
г. Дубоссары, ул. Знаменская 2
ф/к 0700003535
р/с 2212410000000202
Дубоссарский филиал № 2825
ЗАО «Приднестровский сберегательный
банк» куб 41, корсчет 20210000094

Директор
ООО «Кавун»
Есипчук В.А.
"_____" "_____" 2021 г.



От ЗАКАЗЧИКА

/Герман Б.И./

Контракт № 149-21

От «23» декабря 2021 года

От ПОДРЯДЧИКА

Есипчук В.А./



Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"


 "УТВЕРЖДАЮ"
 Директор ООО "КАВУН"
 В.А. Есипчук
 " " " 2021 г.


 "СОГЛАСОВАНО"
 Директор ГУП "Дубоссарская ГЭС"
 Б.И. Герман
 " " " 2021 г.


СВОДНАЯ СМЕТА

Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод

№ п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.	Обоснование
1	Вертикальная планировка	шт.	1	106 152	Смета №1
2	Срезка плодородного грунта	шт.	1	3 134	Смета №2
3	Замощение	шт.	1	1 478 370	Смета №3
4	Железобетонный лоток	шт.	1	179 546	Смета №4
ИТОГО:				1 767 202	
Договорной понижающий коэффициент				0,992426918522	
ВСЕГО:				1 753 818,91	рублей ПМР
Один миллион семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот восемнадцать рублей 91 копейка ПМР					

сумма прописью

Подрядчик:

Составил: 

Заказчик:

Проверил:

Инженер ПТО  Забродина И.И.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"
Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

СМЕТА №1
Вертикальная планировка

в ценах 1984 г.

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе основной заработной платы	эспл. маш.	Всего	основной заработной платы	эспл. маш.
1	1-1608 1-1615, к=4	Разработка грунта II группы бульдозером с перемещением на расстояние 50м, цена: 43,9+34,70x4	1000м3	1,557	182,700	0,0	182,700	284,46	0,00	284,46
2	1-1608 1-1615, к=4	Перемещение грунта II группы бульдозером в места насыпи на расстоянии 50м, цена: 43,9+34,70x4	1000м3	0,184	182,700	0,0	182,700	33,62	0,00	33,62
3	1-1132	Планировка площадей ручным способом	100м2	20,870	7,150	0,000	7,150	149,22	149,22	0,00
4	1-1163 1-1166, к=7	Уплотнение грунта II группы кулачковыми катками за 8 проходов, цена: 6,56+0,93x7	100м3	1,840	13,070	0,0	13,070	24,05	0,00	24,05
5	1-1186	Полив водой уплотняемого грунта	100м3	1,840	9,900	0,560	8,340	18,22	1,03	15,35
6	1-1204	Посев трав с подсыпкой земли растительной вручную	100м2	3,500	65,000	18,100	0,100	227,50	63,35	0,35
7	1-1206	Полив посевов трав водой	100м2	3,500	13,900	0,730	13,170	48,65	2,56	46,10
Итого по разделу I:								785,72	216,16	403,92
в том числе Материалы								165,64		
					ВСЕГО:			785,72	216,16	403,92

Подрядчик: _____
 Составил: _____

Заказчик: _____
 Согласовано:  Саламатин А.В.
 Гл. инженер

Проверил:  Руденко В.А.
 Инженер ПТО

Инженер ПТО  Забродина И.И.



Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замошение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

**РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЗАТРАТ
Вертикальная планировка**

Коэффициент на з/плату

83,106 руб.

Курс у.д.е.

16,100 руб.

№ п/п	Наименование затрат	%	Общая стоимость	З/п в сост. затрат	
				%	сумма
1	Материальные ресурсы		165,64		
2	Основная заработная плата		216,16	100%	216,16
3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе:		403,92	30%	121,18
4	Стоимость транспортировки грунта (мусора)		318,08	20%	63,62
5	ИТОГО: прямые затраты 84г.		785,72		
6	Накладные расходы на общестроительные работы	20,00%	157,14		
7	ИТОГО накладные расходы:		157,14	40%	62,86
8	ИТОГО:		942,86		
9	Плановые накопления на общестроительные работы	8,00%	75,43		
10	ИТОГО плановые накопления:		75,43		
11	ИТОГО:		1 018,29		
12	Временные здания и сооружения	3,90%	0,00	22%	0,00
13	ИТОГО:		1 018,29		
14	Зимнее удорожание	0,00%	0,00	52%	0,00
15	Транспортировка привозных материалов	0,00%	0,00		
16	ИТОГО:		1 018,29		
17	Непредвиденные затраты	1,50%	15,27	16%	2,44
18	ИТОГО: СМР - 84г.		1 033,56		466,25
19	Отчисления соц. страха на з/пл. СМР84г.	25,00%			
20	СМР - 91г. с К=1,55 (справочно)		1 602,02		
21	Сметная заработная плата в текущих ценах		48 435,14		
22	Стоимость работ и услуг		5 501,57		
23	ИТОГО СМР в текущих ценах:		53 936,70		
24	Прочие затраты:				
25	Выслуга лет	11,10%	0,00		
26	Доп. отпуска на п.13	0,40%	4,07		
27	Увелич. ОТП=(з/пл.СМР84г.- (накл.расх. x 0,22) x 0,03	3,00%	12,95		
28	Перевозка рабочих				
29	*2,5%*0,7		17,82		
30	*2,5%*0,3		7,64		
31	ИТОГО: прочие затраты		42,48		
32	Непредвиденные затраты	1,50%	0,64		
33	ИТОГО: прочие затраты в ценах 1984г.		43,12		
34	Отчисления на соцстрахование	25,00%	6,17		
35	Стоимость прочих затрат *К з/п		2 614,77		
36	Стоимость прочих затрат /0,791*16,1		362,71		
37	ИТОГО: прочие в текущих ценах		2 977,47		
38	ИТОГО: СМР с прочими затратами		56 914,18		
39	стоимость материала Подрядчика (Приложение №1)		19 209,25		
40	Компенсация стоимости машин и механизмов (Приложение №2)		16 174,66		
41	ИТОГО:		92 298,09		
42	Планово-расчетная рентабельность	15,01%	13 853,94		
43	ИТОГО:		106 152		
44	ВСЕГО по смете :		106 152		

Подрядчик:

Заказчик:

Составил:

Проверил:

Инженер ПТО

Забродина И.И.



Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА
Вертикальная планировка

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол - во	Цена за ед., руб	Сумма, руб.	ЗСР	ЗСР (руб.)
1	Семена трав	кг	4,20	126,8	532,56	1,0%	5,33
2	Земля растительная	м3	53,00	335	17755,00	1,0%	177,55
3	ИТОГО:				18 287,56		182,88
4	Заготовительно-складские расходы				182,88		
5	Транспортные расходы, 4%				738,82		
6	ИТОГО с ЗСР и транспортными расходами				19 209,25		
7	ВСЕГО:				19 209,25		


Подрядчик:

Составил: _____



Заказчик:

Проверил:
Инженер ПТО


Руденко В.А.

Приложение №2 к смете №1
к Контракту № 149-21 от 23.12.2021 г.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

РАСЧЕТ

компенсации стоимости машин и механизмов
Вертикальная планировка

№ п/п	Наименование машин и механизмов	Ед. изм.	Кол - во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бульдозер	м-час	64	500,00	32 000,00
	ИТОГО:				32000,00
	Прошло по расчету в ценах 84г.	403,92			
	Эксплуатация машин и механизмов	70%	282,74	/ 0,791 * 16,1	5 754,88
	Заработная плата машинистов	30%	121,18	* К 3/п 83,106	10 070,46
	Итого сметная стоимость машин и механизмов:				15 825,34
	Стоимость компенсации затрат на ЭММ:				16 174,66

Подрядчик:


Составил:

Заказчик:

Проверил:

Инженер ПТО

Забродина И.И.



Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"
Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

СМЕТА №2
Срезка плодородного грунта

в ценах 1984 г.

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе основной заработной платы	экспл. маш.	Всего	основной заработной платы	экспл. маш.
1	1-186	Разработка растительного грунта I группы экскаватором с погрузкой на а/с	1000м3	0,05	285,00	22,80	262,20	15,11	1,21	13,90
2	1-3101-2	Вывозка грунта I группы на расстояние 2км	100м3	0,53	43,20	0,00	43,20	22,90	0,00	22,90
		Итого:						38,00	1,21	36,79
		в том числе Материалы						0,00		
							ВСЕГО:	38,00	1,21	36,79

Подрядчик:
Составил:



Заказчик:
Согласовано:
Гл. инженер

Саламатин А.В.

Проверил:
Инженер ПТО

Руденко В.А.

Инженер ПТО

Забродина И.И.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замошение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

**РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЗАТРАТ
Срезка плодородного грунта**

Коэффициент на з/плату

83,106 руб.

Курс у.д.е.

16,100 руб.

№ п/п	Наименование затрат	%	Общая стоимость	З/п в сост. затрат	
				%	сумма
1	Материальные ресурсы		0,00		
2	Основная заработная плата		1,21	100%	1,21
3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе:		36,79	30%	11,04
4	Стоимость транспортировки грунта (мусора)		22,90	20%	4,58
5	ИТОГО: прямые затраты 84г.		38,00		
6	Накладные расходы на общестроительные работы	20,00%	7,60		
7	ИТОГО накладные расходы:		7,60	40%	3,04
8	ИТОГО:		45,60		
9	Плановые накопления на общестроительные работы	8,00%	3,65		
10	ИТОГО плановые накопления:		3,65		
11	ИТОГО:		49,25		
12	Временные здания и сооружения	3,90%	0,00	22%	0,00
13	ИТОГО:		49,25		
14	Зимнее удорожание	0,00%	0,00	52%	0,00
15	Транспортировка привозных материалов	0,00%	0,00		
16	ИТОГО:		49,25		
17	Непредвиденные затраты	1,50%	0,74	16%	0,12
18	ИТОГО: СМР - 84г.		49,99		19,98
19	Отчисления соц. страхования на з/пл. СМР84г.	25,00%			5,00
20	СМР - 91г. с К=1,55 (справочно)		77,48		
21	Сметная заработная плата в текущих ценах		2 075,95		
22	Стоимость работ и услуг		487,65		
23	ИТОГО СМР в текущих ценах:		2 563,60		
24	Прочие затраты:				
25	Выслуга лет	11,10%	0,00		
26	Доп. отпуска на п.13	0,40%	0,20		
27	Увелич. ОТП.=(з/пл.СМР84г.- (накл.расх. х 0,22) х 0,03	3,00%	0,55		
28	Перевозка рабочих				
29	*2,5%*0,7		0,86		
30	*2,5%*0,3		0,37		
31	ИТОГО: прочие затраты		1,98		
32	Непредвиденные затраты	1,50%	0,03		
33	ИТОГО: прочие затраты в ценах 1984г.		2,01		
34	Отчисления на соцстрахование	25,00%	0,28		
35	Стоимость прочих затрат *К з/п		118,37		
36	Стоимость прочих затрат /0,791*16,1		17,54		
37	ИТОГО: прочие в текущих ценах		135,91		
38	ИТОГО: СМР с прочими затратами		2 699,51		
39	стоимость материала Подрядчика		0,00		
40	Компенсация стоимости машин и механизмов (Приложение №1)		25,58		
41	ИТОГО:		2 725,09		
42	Планово-расчерная рентабельность	15,01%	409		
43	ИТОГО:		3 134		
44	ВСЕГО по смете :		3 134		

Подрядчик:

Составил:



Заказчик:

Проверил:

Инженер ПТО

Изаб

Забродина И.И.

Приложение №1 к смете №2
к Контракту № 149-21 от 23.12.2021 г.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"
Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замоещение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

РАСЧЕТ
компенсации стоимости машин и механизмов
Срезка плодородного грунта

№ п/п	Наименование машин и механизмов	Ед. изм.	Кол - во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Экскаватор	м-час	3	489,00	1 467,00
	ИТОГО:				1467,00
	Прошло по расчету в ценах 84г.				
	Эксплуатация машин и механизмов		25,75	/0,791*16,1	524,12
	Заработная плата машинистов		11,04	* К 3/п 83,106	917,31
	ИТОГО сметная стоимость машин и механизмов:				1 441,42
	Стоимость компенсации затрат на ЭММ:				25,58

Подрядчик:


Составил:

Заказчик:

Проверил:

Инженер ПТО

Забродина И.И.



Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"
Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

**СМЕТА №3
Замощение**

в ценах 1984 г.

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе основной заработной платы	экспл. маш.	Всего	основной заработной платы	в том числе экспл. маш.
1	1-1184	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунт II	100м3	1,37	9,69	6,2	3,49	13,28	8,49	4,78
2	27-19	Устройство подстилающего слоя из песка толщ 25см	м3	341,25	10,2	0,07	0,21	3 480,75	23,89	71,66
3	27-20	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщ 24см	м3	327,6	12,8	0,08	0,26	4 193,28	26,21	85,18
4	ц1-1 п657	Стоимость цемента	тн	28,83	30,4	0	0	876,43	0,00	0,00
5	408-104	Исключить стоимость ПГС	м3	26,21	10,2	0	0	267,34	0,00	0,00
6	27-126	Укладка металлической сетки	100м2	13,65	0,59	0,59	0	8,05	8,05	0,00
7	ц1-1в п38	Стоимость металлической сетки	тн	3,672	232	0	0	851,90	0,00	0,00
8	27-127 прим	Устройство слоя из пленкообразующего материала	1000м2	1,365	69,5	0	0	94,87	0,00	0,00
9	27-107	Устройство механизированным способом цементнобетонного однослойного покрытия толщ 20см	м2	1365	0,4	0,1	0,2	546,00	136,50	273,00
10	401-40	Стоимость дорожного бетона М-250	м3	273	29,2	0	0	7 971,60	0,00	0,00
11	27-125	Нарезка швов в цементнобетонном покрытии	100м шва	10,65	15,6	5,57	6,63	166,14	59,32	70,61
12	27-126	Устройство деформационного шва	100м2	2,5	0,59	0,59	0,00	1,48	1,48	0,00
13	ц1-1в п31	Стоимость арматуры класса А1 d=16мм	тн	0,266	193	0	0	51,34	0,00	0,00
14	ц1-1в п32	Стоимость арматуры класса А1 d=25мм	тн	0,156	184	0	0	28,70	0,00	0,00
15	ц1-1в п31	Стоимость арматуры класса А1 d=20мм	тн	0,246	193	0	0	47,48	0,00	0,00
16	10-28.	Установка доски в шов расширения и коробления	м3	0,1	116	12,9	1,3	11,60	1,29	0,13
17	27-251	Окраска доски мастикой	тн	0,01	46,18	0	2,2	0,46	0,00	0,02
18	27-229	Укрепление обочины гравием толщ 10см	100м2	7,22	133	1,67	4,77	960,26	12,06	34,44

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе основной зарплаты	экспл. маш.	Всего	основной зарплаты	экспл. маш.
19	27-209	Установка барьерного ограждения	10м/п	15,6	114	7,8	2,67	1 778,40	121,68	41,65
		Итого:						21 349,36	398,97	581,47
		в том числе Материалы						20 368,92		
							ВСЕГО:	21 349,36	398,97	581,47

Подрядчик:

Составил:



Заказчик:

Согласовано:

Гл. инженер

Саламаев А.В.

Проверил:

Инженер ПТО

Руденко В.А.

Инженер ПТО

Забродина И.И.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

**РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЗАТРАТ
Замощение**

Коэффициент на з/плату

83,106 руб.

Курс у.д.е.

16,100 руб.

№ п/п	Наименование затрат	%	Общая стоимость	З/п в сост. затрат	
				%	сумма
1	Материальные ресурсы		20 368,92		
2	Основная заработная плата		398,97	100%	398,97
3	Эксплуатация машин и механизмов		581,47	30%	174,44
4	Стоимость транспортировки грунта (мусора)		0,00	20%	0,00
5	ИТОГО: прямые затраты 84г.		21 349,36		
6	Накладные расходы на общестроительные работы	20,00%	4 269,87		
7	ИТОГО накладные расходы:		4 269,87	40%	1707,95
8	ИТОГО:		25 619,23		
9	Плановые накопления на общестроительные работы	8,00%	2 049,54		
10	ИТОГО плановые накопления:		2 049,54		
11	ИТОГО:		27 668,77		
12	Временные здания и сооружения	3,90%	0,00	22%	0,00
13	ИТОГО:		27 668,77		
14	Зимнее удорожание	0,00%	0,00	52%	0,00
15	Транспортировка привозных материалов	0,00%	0,00		
16	ИТОГО:		27 668,77		
17	Непредвиденные затраты	1,50%	415,03	16%	66,41
18	ИТОГО: СМР - 84г.		28 083,80		2347,76
19	Отчисления соц. страхования на з/пл. СМР84г.	25,00%			586,94
20	СМР - 91г. с К=1,55 (справочно)		43 529,90		
21	Сметная заработная плата в текущих ценах		243 891,35		
22	Стоимость работ и услуг		61 791,62		
23	ИТОГО СМР в текущих ценах:		305 682,97		
24	Прочие затраты:				
25	Выслуга лет	11,10%	0,00		
26	Доп. отпуска на п.13	0,40%	110,68		
27	Увелич. ОТП.=(з/пл.СМР84г.- (накл.расх. х 0,22) х 0,03	3,00%	42,25		
28	Перевозка рабочих				
29	*2,5%*0,7		484,20		
30	*2,5%*0,3		207,52		
31	ИТОГО: прочие затраты		844,65		
32	Непредвиденные затраты	1,50%	12,67		
33	ИТОГО: прочие затраты в ценах 1984г.		857,32		
34	Отчисления на соцстрахование	25,00%	90,11		
35	Стоимость прочих затрат *К з/п		38 496,60		
36	Стоимость прочих затрат /0,791*16,1		9 855,47		
37	ИТОГО: прочие в текущих ценах		48 352,07		
38	ИТОГО: СМР с прочими затратами		354 035,05		
39	стоимость материала Подрядчика (Приложение №1)		851 053,91		
40	Компенсация стоимости машин и механизмов (Приложение №2)		80 338,16		
41	ИТОГО:		1 285 427,12		
42	Планово-расчетная рентабельность	15,01%	192 942,61		
43	ИТОГО:		1 478 370		
44	ВСЕГО по смете :		1 478 370		

Подрядчик:

Составил:



Заказчик:

Проверил:

Инженер ПТО

Забродина И.И.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых

**РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА
Замощение**

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол - во	Цена за ед., руб	Сумма, руб.	ЗСР	ЗСР (руб.)
1	Песок	м3	375,5	300	112650,00	1,0%	1 126,50
2	ПГС	м3	368	350	128800,00	1,0%	1 288,00
3	Гравий	м3	88	450	39600,00	1,0%	396,00
4	Цемент М400	тн	28,83	1750	50452,50	1,0%	504,53
5	Арматура класса АI d=16мм	тн	0,266	15310	4072,46	1,0%	40,72
6	Арматура класса АI d=25мм	тн	0,156	15310	2388,36	1,0%	23,88
7	Арматура класса АI d=20мм	тн	0,246	15310	3766,26	1,0%	37,66
8	Пленкообразующий материал ПМ-100А	кг	546	22	12012,00	1,0%	120,12
9	Металлическая сетка	тн	3,672	15310	56218,32	1,0%	562,18
10	Доска обрезная 150x50x6000	м3	0,11	4500,00	495,00	1,0%	4,95
11	Мастика битумная BauGut	кг	7,5	32,1	240,75	1,0%	2,41
12	Барьерное ограждение 11-МО/190-0,75:2,0-0,75 (ГОСТ 26804-212)	м/п	156	93	14508,00	1,0%	145,08
13	ИТОГО:				425 203,65		4 252,04
14	Заготовительно-складские расходы				4 252,04		
15	Транспортные расходы, 4%				17 178,23		
16	ИТОГО с ЗСР и транспортными расходами				446 633,91		
17	Бетон М250 с доставкой	м3	277,00	1460	404420,00		
18	ВСЕГО:				851 053,91		

Подрядчик:

Составил:



Заказчик:

Проверил:
Инженер ПТО

Руденко В.А.

Приложение №2 к смете №3
к Контракту № 149-21 от 23.12.2021 г.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"
Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замоещение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

РАСЧЕТ
компенсации стоимости машин и механизмов
Замоещение

№ п/п	Наименование машин и механизмов	Ед. изм.	Кол - во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бульдозер	м-час	80	500,00	40 000,00
2	Экскаватор	м-час	80	489,00	39 120,00
3	Камаз	м-час	80	300,00	24 000,00
	ИТОГО:				103120,00
	Прошло по расчету в ценах 84г.	581,47			
	Эксплуатация машин и механизмов	70%	407,03	/ 0,791 *16,1	8 284,68
	Заработная плата машинистов	30%	174,44	* К 3/п 83,106	14 497,16
	ИТОГО сметная стоимость машин и механизмов:				22 781,84
	Стоимость компенсации затрат на ЭММ:				80 338,16

Подрядчик:

Составил:



Заказчик:

Проверил:

Инженер ПТО

Забродина И.И.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"
 Подрядчик: ООО "КАВУН"

Приложение №4 к сводной смете
 к Контракту № 149-21 от 23.12.2021 г.

Объект: «Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

СМЕТА №4
Железобетонный лоток

в ценах 1984 г.

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе основной заработной платой	экспл. маш.	Всего	в том числе основной заработной платой	экспл. маш.
1	1-1184	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунт II	100м ³	0,13	9,69	6,2	3,49	1,26	0,81	0,45
2	27-20	Устройство подстилающего слоя из ПГС тощ 10см	м ³	20	12,8	0,08	0,26	256,00	1,60	5,20
3	6-224	Устройство монолитного ж/б лотка бетон М 200 цена: 52,6-31,30x1,015+29,2x1,015	м ³	26	50,47	7,47	1,03	1 312,22	194,22	26,78
4	цл-II-IV п43	Стоимость арматуры класса Вр-I d=5мм	тн	1,13	384			433,92	0,00	0,00
		Итого по разделу I:						2 003,40	196,63	32,43
		в том числе Материалы						1 774,34		
							ВСЕГО:	2 003,40	196,63	32,43

Подрядчик:

Составил:

Заказчик:

Согласовано:

Гл. инженер

Проверил:

Инженер ПТО

Инженер ПТО

Саламатин А.В.

Руденко В.А.

Забродина И.И.



Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

**РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЗАТРАТ
Железобетонный лоток**

Коэффициент на з/плату
Курс у.д.е.

83,106 руб.

16,100 руб.

№ п/п	Наименование затрат	%	Общая стоимость	З/п в сост. затрат	
				%	сумма
1	Материальные ресурсы				
2	Основная заработная плата		1 774,34		
3	Эксплуатация машин и механизмов		196,63	100%	196,63
4	Стоимость транспортировки грунта (мусора)		32,43	30%	9,73
5	ИТОГО: прямые затраты 84г.		0,00	20%	0,00
6	Накладные расходы на общестроительные работы		2 003,40		
7	ИТОГО накладные расходы:	20,00%	400,68		
8	ИТОГО:		400,68	40%	160,27
9	Плановые накопления на общестроительные работы		2 404,08		
10	ИТОГО плановые накопления:	8,00%	192,33		
11	ИТОГО:		192,33		
12	Временные здания и сооружения		2 596,41		
13	ИТОГО:	3,90%	0,00	22%	0,00
14	Зимнее удорожание		2 596,41		
15	Транспортировка привозных материалов	0,00%	0,00	52%	0,00
16	ИТОГО:	0,00%	0,00		
17	Непредвиденные затраты		2 596,41		
18	ИТОГО: СМР - 84г.	1,50%	38,95	16%	6,23
19	Отчисления соц. страхования на з/пл. СМР84г.		2 635,35		372,86
20	СМР - 91г. с К=1,55 (справочно)	25,00%			93,21
21	Сметная заработная плата в текущих ценах		4 084,80		
22	Стоимость работ и услуг		38 733,57		
23	ИТОГО СМР в текущих ценах:		5 110,54		
24	Прочие затраты:		43 844,11		
25	Выслуга лет				
26	Доп. отпуска на п.13	11,10%	0,00		
27	Увелич. ОТП.=(з/пл.СМР84г.- (накл.расх. х 0,22) х 0,03	0,40%	10,39		
28	Перевозка рабочих	3,00%	8,54		
29	*2,5%*0,7				
30	*2,5%*0,3		45,44		
31	ИТОГО: прочие затраты		19,47		
32	Непредвиденные затраты		83,84		
33	ИТОГО: прочие затраты в ценах 1984г.	1,50%	1,26		
34	Отчисления на соцстрахование		85,09		
35	Стоимость прочих затрат *К з/п	25,00%	9,60		
36	Стоимость прочих затрат /0,791*16,1		4 093,59		
37	ИТОГО: прочие в текущих ценах		924,83		
38	ИТОГО: СМР с прочими затратами		5 018,42		
39	Стоимость материала Подрядчика (Приложение №1)		48 862,54		
40	Компенсация стоимости машин и механизмов (Приложение №2)		83 273,71		
41	ИТОГО:		23 977,33		
42	Планово-расчетная рентабельность		156 113,58		
43	ИТОГО:	15,01%	23 432,65		
44	ВСЕГО по смете :		179 546		
			179 546		

Подрядчик:

Составил:



Заказчик:

Проверил:

Инженер ПТО Изаб Забродина И.И.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замоещение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА
Железобетонный лоток

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол - во	Цена за ед., руб	Сумма, руб.	ЗСР	ЗСР (руб.)
1	ПГС	м3	24,4	280	6832,00	1,0%	68,32
2	Арматура Вр-1 d=5мм	тн	1,13	15310	17300,30	1,0%	173,00
3	Доска обрезная 150x50x6000	м3	4,55	4500	20475,00	1,0%	204,75
4	ИТОГО:				44 607,30		446,07
5	Заготовительно-складские расходы				446,07		
6	Транспортные расходы, 4%				1 802,13		
7	ИТОГО с ЗСР и транспортными расходами				46 855,51		
8	Бетон М150 с доставкой	м3	26,39	1380	36418,20		
9	ВСЕГО:				83 273,71		

Подрядчик:

Составил:



Заказчик:

Проверил:

Инженер ПТО


Руденко В.А.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"
 Подрядчик: ООО "КАВУН"

Приложение №2 к смете №4
 к Контракту № 149-21 от 23.12.2021 г.

Объект: «Замошение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

РАСЧЕТ
 компенсации стоимости машин и механизмов
 Железобетонный лоток

№ п/п	Наименование машин и механизмов	Ед. изм.	Кол - во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Экскаватор	м-час	32	489,00	15 648,00
2	Камаз	м-час	32	300,00	9 600,00
	ИТОГО:				25248,00
	Прошло по расчету в ценах 84г.	32,43			
	Эксплуатация машин и механизмов	70%	22,7	/ 0,791 * 16,1	462,04
	Заработная плата машинистов	30%	9,73	* К 3/п 83,106	808,63
	ИТОГО сметная стоимость машин и механизмов:				1 270,67
	Стоимость компенсации затрат на ЭММ:				23 977,33

Подрядчик:
 Составил:



Заказчик:
 Проверил: И.И. Забородина
 Инженер ПТО