

Контракт № 10-7/81-22

изготовление и установка металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов

г. Бендеры

13.04.2022г.

ООО «Арт Строй» в лице директора Г.В.Николина, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», с одной стороны, и МУП «ЖЭУК г. Бендеры» в лице директора Голубнюк А.Н., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «**Заказчик**», с другой стороны, на основании Протокола № 16 от 10.04.2022г., заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить собственными силами и средствами подрядные работы по изготовлению установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда (Приложение №2 к настоящему Контракту) с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов, в соответствии с условиями настоящего Контракта и заданием «Заказчика», а «Заказчик» обязуется принять выполненные работы и осуществить их оплату на условиях настоящего Договора.

1.2. Наименование (тип профиля), количество, конфигурация изделий, стоимость изделий и объемы и стоимость работ, которые поручаются для выполнения «Подрядчику», согласовываются сторонами в Приложении №1 (сметная документация на изготовление изделий ПВХ, на работы по монтажу/демонтажу ПВХ, на работы по заделке и покраске откосов), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Общая сумма настоящего Контракта складывается из стоимости всего комплекса работ, осуществляемого на объектах в соответствии со сметной документацией (Приложением №1) и составляет 894 000,00 (восемьсот девяносто четыре тысячи,00) рублей ПМР.

1.4. Работы выполняются в соответствии с Графиком работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком» и является Приложением №3 к настоящему Контракту.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Передать «Подрядчику» объект для производства работ.

2.1.2. Получать, в случаях, установленных законодательством ПМР, в уполномоченных органах государственной власти соответствующие разрешение на производство работ.

2.1.3. Производить своевременную приемку и оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.4. При получении актов приема выполненных работ, «Заказчик» обязан в течение 5-ти рабочих дней с момента предоставления подписать их и направить «Подрядчику». В случае несогласия с предоставленными актами приема выполненных работ, в установленный в настоящем пункте срок, предоставить мотивированный отказ от подписания акта.

2.1.5. Предоставить «Подрядчику» допуск к энергоресурсам (свет, вода) необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Отказаться от настоящего Контракта в случае, если «Подрядчиком» нарушается технология выполнения работ, что может привести к невозможности использования результатов выполненных работ по их функциональному назначению.

2.2.2. В случае технологической необходимости изменить объем производства работ. При этом, если изменение объема работ меняет сумму Контракта в сторону увеличения, данные изменения производятся в соответствии с Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Предупредить «Заказчика» о начале работ, получить допуск на объект для выполнения работ, принять объект для выполнения работ, обеспечить их выполнение в полном соответствии с действующим законодательством ПМР, требованиями СНИП и условиями настоящего Контракта.

- 2.3.2. Выполнить своими и (или) привлеченными силами все работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Приложениями к нему.
- 2.3.3. Сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять надлежащую эксплуатацию объекта.
- 2.3.4. Нести полную ответственность за качество и безопасность всех работ на строительной площадке, а также методов, техники безопасности организации труда и строительства.
- 2.3.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору субподрядчиками, привлеченными для такого исполнения Подрядчиком.
- 2.3.5. Осуществлять за свой счет в процессе производства работ систематическую, а после завершения работ окончательную уборку площадки, проездов и мест производства работ от отходов работ Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков (если таковы были), произвести вывоз мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ.
- 2.3.6. Устранять за свой счет дефекты и скрытые недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации.
- 2.3.8. После прекращения работ вывезти в течение 2-х (двух) календарных дней со дня подписания Акта выполненных работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции и сооружения.
- 2.3.9. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
- 2.3.10. В случае возникновения у Подрядчика дополнительных расходов, вызванных какими либо изменениями объемов работ или конструктивными изменениями, он обязан до начала выполнения этих работ согласовать с Заказчиком эти изменения и цены, в противном случае эти изменения Заказчиком приняты и оплачены не будут.

2.4. Подрядчик имеет право:

- 2.4.1. Самостоятельно организовать выполнение работ по настоящему Контракту.
- 2.4.2. Самостоятельно определять количественный и профессиональный состав рабочего коллектива.
- 2.4.3. Досрочно выполнить работу.
- 2.4.4. В случае расторжения настоящего Контракта Заказчиком, оформить Акт сверки выполненных работ. После оформления указанных документов, произвести финансовые взаиморасчёты.
- 2.4.5. Самостоятельно при необходимости привлекать к выполнению настоящего Контракта третьих лиц (субподрядные организации).

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 3.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту определена Приложением №1 и составляет 894 000,00 (восемьсот девяносто четыре тысячи,00) рублей ПМР.
- 3.2. Расчеты за выполнение работы производится «Заказчиком» в рублях ПМР на расчетный счет «Подрядчика» в следующем порядке:
- 25% предоплата от стоимости Контракта в течении 5-ти дней перед началом работ на объекте, согласно Графика и письменного извещения «Заказчика» о начале работ.
 - окончательный расчет в течении 25ти рабочих дней после окончания работ с момента подписания актов выполненных работ.
- 3.3. Источник финансирования работ по настоящему Контракту – статья расходов «Капитальный ремонт жилфонда за счет средств освобождения от налога на доходы».

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 4.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть выполнены в срок не позднее 01.12.2022 года в соответствии с Графиком выполнения работ.
- 4.2. В случае если в ходе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в сроки выполнения работ, такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон в письменной форме и оформляться дополнением к настоящему Контракту.
- 4.4. Подрядчик может обеспечить досрочно завершение выполнения работ и сдачу их Заказчику.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

- 5.1. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соответствием технической документации, соблюдением сроков их выполнения.
- 5.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа на Объект в любое время в течение всего периода работ.
- 5.3. При осуществлении контроля за ведением работ, Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
- 5.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в срок не более 10 (десяти) календарных дней со дня заявления в письменной форме Заказчиком соответствующего требования переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
- 5.5. Если Подрядчик в установленный настоящим пунктом срок не исправит некачественно выполненные работы Заказчик вправе привлечь другую подрядную организацию для их исправления за счет средств Подрядчика, или самостоятельно устранить все недостатки, в т.ч. с привлечением третьих лиц с отнесением всех расходов на Подрядчика.
- 5.6. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, произошедшее по вине Подрядчика, оплачивается Подрядчиком за свой счет при условии, что оно не вызвано невыполнением Заказчиком своих обязательств.

6. ГАРАНТИЯ

- 6.1. Исполнитель гарантирует качественную и безотказную работу установленных им Изделий на Объекте Заказчика в течение 7 лет, а на оконную фурнитуру 3 года, на выполненные работы по установке, заделке и покраске откосов – 7 лет.
- 6.2. В случае возникновения неполадок обязательства Исполнителя по гарантии подразумевают устранение любых дефектов некачественной сборки Изделий, которые могут проявиться в течение всего срока гарантии, а именно:
- а) замену стеклопакетов в случае их разгерметизации или их ремонт;
 - в) замену вышедших из строя не по вине Заказчика оконных и дверных приборов и фурнитуры;
 - г) замена уплотнителей в случае их усыхания;
 - д) приведение в норму зазоров прилегающих и открывающихся частей Изделий посредством регулировки приборов запирания и петель;
 - ж) устранение недостатков допущенных при установке изделий, заделке и покраске откосов;
- 8.3. Гарантийные обязательства не распространяются на:
- а) неисправности Изделий или их составляющих, возникшие в результате деформаций основных конструктивных элементов Объекта.
 - б) неисправности Изделий или их составляющих, возникшие в результате намеренной порчи пользователями.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно влияющих на его исполнение, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся наводнение, пожар, землетрясение, оползень, селевые потоки, война, военные действия, революции и акты гражданского неповиновения, противоправные действия и акты вандализма, акты и распоряжения органов государственной власти и местного самоуправления, а также любые другие обстоятельства неподконтрольные Сторонам.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1, каждый из участников должен в трехдневный срок с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту

(Свидетельство о подтверждении форс-мажорных обстоятельств выданное Торгово-Промышленной Палатой ПМР).

7.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1. и их подтверждения по п. 7.2. срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.4. Если, наступившие обстоятельства, оговоренные в п. 7.1 и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев. Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта или прекращения его действия.

8. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ

8.1. Сдача приемка выполненных работ осуществляется на основании Актов приема выполненных работ в течение 5-ти дней со дня фактического окончания выполнения соответствующих работ.

9. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Досрочное расторжение настоящего Контракта по инициативе Заказчика возможно в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала производства работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты, определяемой в соответствии с п. 4.1.1. настоящего Договора;

- аннулирование лицензий и иных документов, предоставляющих право Подрядчику осуществлять строительную деятельность;

- в иных случаях;

9.2. Досрочное расторжение настоящего Контракта по инициативе Подрядчика возможно в следующих случаях:

- при остановке Заказчиком выполнения Подрядчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 10 (десять) календарных дней;

При расторжении договора в таком порядке Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных работ на дату расторжения договора.

9.3. При расторжении настоящего Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика, инициатором которого являлась одна из Сторон, незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, согласно положениям настоящего Раздела, направляет письменное уведомление другой Стороне. Другая Сторона в срок не более 15-ти календарных дней со дня получения уведомления обязана представить письменный ответ с предложением о порядке проведения взаиморасчётов и прекращении договорных взаимоотношений.

10. УСЛОВИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

10.1. Сторона, не исполнившая, или не надлежаще исполнившая, свои обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне причиненный таким нарушением ущерб.

10.2. При нарушении сроков оплаты, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости Контракта, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы Контракта.

10.3. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пеню) в размере 0,1% от суммы Контракта за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы Контракта.

10.4. Подрядчик несет полную материальную ответственность в случае допущения порчи или утраты имущества Заказчика.

10.5. Выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

10.6. Во всем ином, не урегулированном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством ПМР.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Контракту, теряют силу, если они противоречат условиям настоящего Контракта. Контракт вступает в силу с даты внесения в Реестр Контрактов информационной системы в сфере закупок.

11.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ Объекта по вине Подрядчика, возмещается Подрядчиком.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту вносятся в порядке, установленном ст.51 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами и зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

11.4. При получении уведомления (предложения) о внесении изменений, дополнений к настоящему Контракту, Сторона получившая уведомление (предложение) обязана предоставить своё письменное решение в течение 5-ти (календарных) дней с даты получения уведомления (предложения).

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны применяют нормы действующего законодательства ПМР.

11.6. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

11.7. Передача прав и обязанностей Стороной по данному Контракту третьим лицам не допускается без письменного согласия второй Стороны.

11.8. Настоящий Контракт вступает в силу с момента внесения его в Реестр контрактов, заключенных коммерческими заказчиками и действует в до 31.12.2022г., в части исполнения обязательств – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ПОДРЯДЧИК»

ООО «Арт Строй»
г.Бендеры, ул.Ткаченко, 10
ф/к 0300044533
р/с2212211000004199
в БФ ЗАО «Агропромбанк»

Директор _____ Г.В.Николин



«ЗАКАЗЧИК»

МУП «ЖЭУК г.Бендеры»
г.Бендеры, ул.Калинина, д.38
ф/к 0300046094
р/с 2211670000000010
в БФ ОАО «Эксімбанк»

Директор _____ А.Н.Голубнюк



Сводный сметный расчет

№ сметы	Объект	Сумма
1	ул. Лазо, д. 18, 3 эт., под. № 1,2,3	27547
2	ул. Комсомольская, д.21, 5 эт., под. № 1,2	76125
3	ул. Ткаченко, д. 6, 5 эт., под. №№ 1,2,3,4	96215
4	ул. Советская, д. 36, 5 эт., под. № 1,2,3	62787
5	ул. 12 Октября, д. 83, 9 эт. под. № 1,2,3,4	117660
6	ул. К. Цеткин, д. 8а, 4 эт. под. № 2	5170
7	ул. Одесская, д. 8, 5эт. под. № 2,3	89515
8	ул. Пионерская, д. 3 5 эт. под. № 1,2,3,4,5,6	134530
9	ул. З. Космодемьянская, д.10э, 2эт. под.№1,2.	9613
10	ул. Космонавтов, 13, 5 эт. под. №1	22695
11	ул. Бородина, 2, 5 эт. под.№5	37493
12	ул. Индустриальная, 103 5эт. под. №3	22886
13	ул. Суворова,159 2 эт. под.№ 1,2	7353
14	пер. Северный 13, 5 эт. под.№1,2	43507
15	пер. Северный, 31 10 эт. под. № 3,4	63332
16	ул. Колхозная, д.3 5 эт. Под.1,2	77572
	ИТОГО:	894 000



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
 Подрядчик: ООО "Арт-Строй"
 Объект: ул. Лазо, 18В

СМЕТА № 1

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов по адресу: ул. Лазо, 18В, 3 эт., под. № 1,2,3

Сметная стоимость в текущих ценах: 27 547 руб. ПМР

№ п./п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Маш.		Осн. з/пл.	Экс. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>ул. Лазо, д. 18В 3 эт., под. №№ 1,2,3</i>								
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,145	80,50	80,50	0,00	11,67	11,67	0,00
2	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,4	Установка м/пластиковых оконных блоков S до 2м2	м2 проема	14,52	1,28	0,74		18,59	10,74	0,00
3	С 122-45 прим.	Окна по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	5,16	16,90			87,20	0,00	0,00
4	С 122-473, прим.	Окна по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	9,36	12,60			117,94	0,00	0,00
5	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,019	193,00	45,80	0,41	3,67	0,87	0,01
		Ремонт откосов								
6	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,07	21,60	20,60	1,00	1,51	1,44	0,07
7	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,028	22,90	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00
8	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0011	881,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00
9	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/з краской по подготовленной поверхности	100м2	0,07	30,30	3,64	0,76	2,12	0,25	0,05
10	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,14	21,60	20,60	1,00	3,02	2,88	0,14
11	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,112	22,90	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00
12	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0021	881,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00

13	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной	100м2	0,140	58,80	13,80	0,80	8,23	1,93	0,11
		Прочие работы								
14	СЦП-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобиль-ных перевозках	т	0,19	0,40	0,12	0,28	0,08	0,02	0,05
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,19	1,00			0,19	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						260,24	29,80	0,43
		в том числе транспор-тировка грунта:						0,19		
		Основная зар/плата						29,80		
		Машины и механизмы						0,43		
		Стоимость транспортировки грунта						0,19		
		Материалы						229,82		
		ИТОГО прямые затраты:						260,24		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						260,05		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						42,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						10,57		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						312,62		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,19		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,03		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,01		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,23		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						313		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						42		
		Плановые накопления, руб.						11		
		ИТОГО						313		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						46,8		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						11,7		
		СМР в уровне цен 1991 года (K=1,51), руб.						473		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (K=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						473		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР			77,67			4 544		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР			/0,791*16,1			398		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						19 119		
		Итого СМР, руб. ПМР						24 061		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						621		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						24 682		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						2 865		
		Итого, руб. ПМР						27 547		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Линия. Ин. стр. Интрасек. Б. С. Д.
Бережничка С. С.



Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Директор



Николин Г.В.

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	313
2		Итого :	руб.	313
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	47
4		Выслуга лет 8%	руб.	4
4		Дополнительные отпуска - 0 313 *0,004	руб.	1
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	1
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	6
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (К=1,09)	руб.	7
8		Заработ. плата в ценах 1984г.		6
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	2
10		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб.	621
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	621

Составил: ООО "Арт-Строй"



**Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.**

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	9,36 ✓	1 069,50	10 010,52
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	5,16 ✓	1 283,00	6 620,28
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	128,00	2,55	326,40
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	16,00	80,00	1 280,00
5	Отлив металлический	м2	1,90 ✓	178,00	338,20
6	Грунтовка Aguastop (5л)	л	6,35 ✓	10,26	65,15
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	75,0 ✓	2,10	157,50
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	37,0	2,22	82,14
9	Клей плиточный	кг	28,0	2,30	64,40
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	7,0	15,80	110,60
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	3,0	21,20	63,60
					0,00
	Итого:				19 118,79

Составил: ООО "Арт-Строй"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
 Подрядчик: ООО "Арт-Строй"
 Объект: ул.Комсомольская, д.21

СМЕТА № 2

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов по адресу: ул.Комсомольская, д.21, 5 эт., под. № 1,2

Сметная стоимость в текущих ценах: 76 125 руб. ПМР

№ п./п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Маш.		Осн. з/пл.	Экс. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>ул. Комсомольская, д.21 5 эт., под. № 1,2</i>								
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,470	80,50	80,50	0,00	37,84	37,84	0,00
2	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка м/пластиковых оконных блоков S свыше 2м2	м2 проема	46,96	0,95	0,57	0,00	44,61	26,77	0,00
3	С 122-45 прим.	Окна по индивидуаль-ным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	23,48	16,90			396,81	0,00	0,00
4	С 122-473, прим.	Окна по индивидуаль-ным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	23,48	12,60			295,85	0,00	0,00
5	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,056	193,00	45,80	0,41	10,81	2,56	0,02
		Ремонт откосов								
6	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,116	21,60	20,60	1,00	2,51	2,39	0,12
7	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,046	22,90	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00
8	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0017	881,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
9	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,116	30,30	3,64	0,76	3,51	0,42	0,09
10	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,233	21,60	20,60	1,00	5,03	4,80	0,23
11	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,186	22,90	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00
12	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0035	881,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00

13	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/з краской по подготовленной	100м2	0,233	58,80	13,80	0,80	13,70	3,22	0,19
		Прочие работы								
14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,61	0,40	0,12	0,28	0,24	0,07	0,17
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,61	1,00			0,61	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						821,41	78,07	0,82
		в том числе транспортная перевозка грунта:						0,61		
		Основная зар/плата						78,07		
		Машины и механизмы						0,82		
		Стоимость транспортировки грунта						0,61		
		Материалы						741,91		
		ИТОГО прямые затраты:						821,41		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						820,80		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						133,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						33,38		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						987,18		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,61		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,10		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,02		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,73		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						987		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						133		
		Плановые накопления, руб.						33		
		ИТОГО						987		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						131,6		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						32,9		
		СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.						1 490		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						1 490		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР			77,67			12 777		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР			/0,791*16,1			1 303		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						52 341		
		Итого СМР, руб. ПМР						66 421		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						1 786		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						68 207		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						7 918		
		Итого, руб. ПМР						76 125		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Исполн. ИО отпр. Валентина Соболевичева Е.С.

Директор

Николин Г.В.



Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	987
2		Итого :	руб.	987
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	132
4		Выслуга лет 8%	руб.	11
4		Дополнительные отпуска - 0 987 *0,004	руб.	4
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	3
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	18
7		<i>Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)</i>	<i>руб.</i>	<i>20</i>
8		<i>Заработ. плата в ценах 1984г.</i>		<i>18</i>
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	5
10		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб.	1 786
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	1 786

Составил: ООО "Арт-Строй"



Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	23,48	1 022,55	24 009,47
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	23,48	1 094,00	25 687,12
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	48,00	2,55	122,40
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	8,00	80,00	640,00
5	Отлив металлический	м2	5,60	178,00	996,80
6	Грунтовка Aguastop (5л)	л	10,44	10,26	107,11
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	124,0	2,10	260,40
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	62,0	2,22	137,64
9	Клей плиточный	кг	46,0	2,30	105,80
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	12,0	15,80	189,60
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	4,0	21,20	84,80
					0,00
	Итого:				52 341,14

Составил: ООО "Арт-Строй"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
 Подрядчик: ООО "Арт-Строй"
 Объект: ул.Ткаченко, д.6

СМЕТА № 3

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов по адресу: ул.Ткаченко, д.6, 5 эт., под. № 1,2,3,4

Сметная стоимость в текущих ценах: 96 215 руб. ПМР

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Маш.		Осн. з/пл.	Экс. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>ул. Ткаченко, д. 6, 5 эт., под. №№ 1,2,3,4</i>								
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,605	80,50	80,50	0,00	48,70	48,70	0,00
2	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка м/пластиковых оконных блоков S свыше 2м2	м2 проема	53,28	0,95	0,57	0,00	50,62	30,37	0,00
3	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,4	Установка м/пластиковых оконных блоков S до 2м2	м2 проема	7,20	1,28	0,74		9,22	5,33	0,00
4	С 122-45 прим.	Окна по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	26,64	16,90			450,22	0,00	0,00
5	С 122-473, прим.	Окна по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	33,84	12,60			426,38	0,00	0,00
6	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,069	193,00	45,80	0,41	13,32	3,16	0,03
		Ремонт откосов								
7	Е 11-56Р	Ремонт штукатурки наружных откосов	100м2		253,28	144,00	3,29	0,00	0,00	0,00
7	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими	100м2	0,123	21,60	20,60	1,00	2,66	2,53	0,12
8	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,049	22,90	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00
9	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0018	881,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00
10	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/з краской по подготовленной поверхности	100м2	0,123	30,30	3,64	0,76	3,73	0,45	0,09
11	Е 11-189Р	Ремонт штукатурки внутренних откосов	100м2		239,92	129,00	2,75	0,00	0,00	0,00
11	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,245	21,60	20,60	1,00	5,29	5,05	0,25

12	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,196	22,90	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00
13	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0037	881,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00
14	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной	100м2	0,245	58,80	13,80	0,80	14,41	3,38	0,20
Прочие работы										
15	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобиль-ных перевозках	т	0,79	0,40	0,12	0,28	0,32	0,09	0,22
16	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,79	1,00			0,79	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Итого в ценах 1984г:								1 036,12	99,06	0,91
в том числе транспор- тировка грунта (мусора):								0,79		
Основная зар/плата								99,06		
Машины и механизмы								0,91		
Стоимость транспортировки грунта								0,79		
Материалы								935,36		
ИТОГО прямые затраты:								1 036,12		
Стоимость общестроительных работ, руб.								1 035,33		
Накладные расходы, руб. 16,2%								168,00		
Плановые накопления, руб. 3,5%								42,12		
Стоимость общестроительных работ, руб.								1 245,45		
Стоимость транспортировки мусора, руб.								0,79		
Накладные расходы, руб. 16,2%								0,13		
Плановые накопления, руб. 3,5%								0,03		
Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.								0,95		
Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.								1 246		
в том числе:										
Накладные расходы, руб.								168		
Плановые накопления, руб.								42		
ИТОГО								1 246		
Непредвиденные затраты								0		
Итого СМР 1984г., руб.								1 246		
Справочно:										
Заработная плата в СМР 1984г, руб.								166,7		
Отчисления на соцстрах - 25%, руб.								41,7		
СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.								1 881		
Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.								0		
Всего в уровне цен 1991г., руб.								1 881		
Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР								77,67	16 186	
Стоимость работ и услуг, руб. ПМР								/0,791*16,1	1 651	
Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР									66 195	
Итого СМР, руб. ПМР									84 032	
Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)									2 175	
Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР									86 207	
Рентабельность 11,61%, руб. ПМР									10 008	
Итого, руб. ПМР								96 215		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Синяк. ИО стар. инженер
Босровичев Г. В.

Директор

Николин Г.В.

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	1 246
2		Итого :	руб.	1 246
3		Зарботная плата в СМР 1984г.	руб.	167
4		Выслуга лет 8%	руб.	13
4		Дополнительные отпуска - 0 1 246 *0,004	руб.	5
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	4
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	22
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	24
8		Зарбот.плата в ценах1984г.		22
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	6
10		Зарботная плата в текущих ценах 77,67	руб.	2 175
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	2 175

Составил: ООО "Арт-Строй"



**Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.**

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	33,84	956,00	32 351,04
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	26,64	1 116,85	29 752,88
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	120,00	2,55	306,00
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	20,00	80,00	1 600,00
5	Отлив металлический	м2	6,90	178,00	1 228,20
6	Грунтовка Aguastop (5л)	л	11,02	10,26	113,07
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	131,0	2,10	275,10
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	65,0	2,22	144,30
9	Клей плиточный	кг	49,0	2,30	112,70
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	13,0	15,80	205,40
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	5,0	21,20	106,00
					0,00
	Итого:				66 194,69

Составил: ООО "Арт-Строй"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
 Подрядчик: ООО "Арт-Строй"
 Объект: ул. Советская, д.36

СМЕТА № 4

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов по адресу: ул. Советская, д.36, 5 эт., под. № 1,2,3

Сметная стоимость в текущих ценах: 62 787 руб. ПМР

№ п./п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Маш.		Осн. з/пл.	Экс. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>ул. Советская, д. 36 5 эт., под. № 1,2,3</i>								
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,384	80,50	80,50	0,00	30,91	30,91	0,00
2	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка м/пластиковых оконных блоков S свыше 2м2	м2 проема	38,40	0,95	0,57	0,00	36,48	21,89	0,00
3	С 122-45 прим.	Окна по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	19,20	16,90			324,48	0,00	0,00
4	С 122-473, прим.	Окна по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	19,20	12,60			241,92	0,00	0,00
5	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,053	193,00	45,80	0,41	10,23	2,43	0,02
		Ремонт откосов								
6	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими	100м2	0,132	21,60	20,60	1,00	2,85	2,72	0,13
7	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,053	22,90	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00
8	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,002	881,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00
9	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,132	30,30	3,64	0,76	4,00	0,48	0,10
10	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,264	21,60	20,60	1,00	5,70	5,44	0,26
11	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,211	22,90	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00
12	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,004	881,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00
13	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,264	58,80	13,80	0,80	15,52	3,64	0,21

		Прочие работы									
14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,50	0,40	0,12	0,28	0,20	0,06	0,14	
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,50	1,00			0,50	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
		Итого в ценах 1984г:						684,11	67,57	0,86	
		в том числе транспор- тировка грунта (мусора):						0,50			
		Основная зар/плата						67,57			
		Машины и механизмы						0,86			
		Стоимость транспортировки грунта						0,50			
		Материалы						615,18			
		ИТОГО прямые затраты:						684,11			
		Стоимость общестроительных работ, руб.						683,61			
		Накладные расходы, руб. 16,2%						111,00			
		Плановые накопления, руб. 3,5%						27,81			
		Стоимость общестроительных работ, руб.						822,42			
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,50			
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,08			
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,02			
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,60			
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						823			
		в том числе:									
		Накладные расходы, руб.						111			
		Плановые накопления, руб.						28			
		ИТОГО						823			
		Непредвиденные затраты						0			
		Итого СМР 1984г., руб.						823			
		Справочно:									
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						112,3			
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						28,1			
		СМР в уровне цен 1991 года (K=1,51), руб.						1 243			
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (K=1,09), руб.						0			
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						1 243			
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР				77,67		10 905			
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР				/0,791*16,1		1 089			
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						42 787			
		Итого СМР, руб. ПМР						54 781			
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						1 476			
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						56 257			
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						6 530			
		Итого, руб. ПМР						62 787			

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Исполн. по стр. контролю
Бендерская обл.

Директор _____ Николин Г.В.



Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	823
2		Итого :	руб.	823
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	112
4		Выслуга лет 8%	руб.	9
4		Дополнительные отпуска - 0 823 *0,004	руб.	3
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	3
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	15
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (К=1,09)	руб.	16
8		Заработ. плата в ценах 1984г.		15
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	4
10		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб.	1 476
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	1 476

Составил: ООО "Арт-Строй"



**Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.**

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	19,20 ✓	950,50	18 249,60
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	19,20 ✓	1 116,00	21 427,20
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	72,00	2,55 ✓	183,60
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	12,00	80,00 ✓	960,00
5	Отлив металлический	м2	5,30 ✓	178,00 ✓	943,40
6	Грунтовка Aguastop (5л)	л	11,94	10,26 ✓	122,50
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	141,0	2,10 ✓	296,10
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	70,0	2,22 ✓	155,40
9	Клей плиточный	кг	53,0	2,30 ✓	121,90
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	14,0 ✓	15,80 ✓	221,20
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	5,0 ✓	21,20 ✓	106,00
					0,00
	Итого:				42 786,90

Составил: ООО "Арт-Строй"



14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобиль-ных перевозках	т	0,64	0,40	0,12	0,28	0,26	0,08	0,18
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,64	1,00			0,64	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						906,48	99,54	1,33
		в том числе транспор-тировка грунта (мусора):						0,64		
		Основная зар/плата						99,54		
		Машины и механизмы						1,33		
		Стоимость транспортировки грунта						0,64		
		Материалы						804,97		
		ИТОГО прямые затраты:						906,48		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						905,84		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						147,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						36,85		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						1 089,69		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,64		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,10		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,03		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,77		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						1 090		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						147		
		Плановые накопления, руб.						37		
		ИТОГО						1 090		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						1 090		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						158,9		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						39,7		
		СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.						1 646		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						1 646		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР				77,67		15 425		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР				/0,791*16,1		1 410		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						86 568		
		Итого СМР, руб. ПМР						103 403		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						2 019		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						105 422		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						12 238		
		Итого, руб. ПМР						117 660		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Инженер по стр. контролю
Соборский И.В.

Директор

Николин Г.В.



Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	1 090
2		Итого :	руб.	1 090
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	159
4		Выслуга лет 8%	руб.	13
4		Дополнительные отпуска - 0,4 1 090 *0,004	руб.	4
5		Увеличение оплач.отпусков и 3%	руб.	4
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	21
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (К=1,09)	руб.	23
8		Заработ. плата в ценах 1984г.		21
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	5
10		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб.	2 019
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	2 019

Составил: ООО "Арт-Строй"



**Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.**

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМП	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	24,48 ✓	1 254,00	30 697,92
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	24,48 ✓	1 958,05	47 933,06
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	272,00	2,55	693,60
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	46,00	80,00	3 680,00
5	Отлив металлический	м2	11,40	178,00	2 029,20
6	Грунтовка Aquastop (5л)	л	18,38 ✓	10,26 ✓	188,58
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	196,0	2,10	411,60
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	98,0	2,22	217,56
9	Клей плиточный	кг	98,0	2,30	225,40
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	19,0 ✓	15,80	300,20
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	9,0 ✓	21,20 ✓	190,80
					0,00
	Итого:				86 567,92

Составил: ООО "Арт-Строй"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
 Подрядчик: ООО "Арт-Строй"
 Объект: ул. К.Цеткин, 8а

СМЕТА № 6

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов по адресу: ул. К.Цеткин, 8а, 4 эт. под. № 2

Сметная стоимость в текущих ценах: 5 170 руб. ПМР

№ п./п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Маш.		Осн. з/пл.	Экс. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К. Цеткин, д. 8а 4 эт. под. № 2								
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,028	80,50	80,50	0,00	2,25	2,25	0,00
2	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка м/пластиковых оконных блоков S свыше 2м2	м2 проема	2,79	0,95	0,57	0,00	2,65	1,59	0,00
3	С 122-45 прим.	Окна по индивидуаль-ным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	2,79	16,90			47,15	0,00	0,00
4	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,004	193,00	45,80	0,41	0,77	0,18	0,00
		Ремонт откосов								
5	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими	100м2	0,005	21,60	20,60	1,00	0,11	0,10	0,01
6	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,002	22,90	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
7	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0001	881,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
8	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/з краской по подготовленной поверхности	100м2	0,005	30,30	3,64	0,76	0,15	0,02	0,00
9	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,01	21,60	20,60	1,00	0,22	0,21	0,01
10	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,008	22,90	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
11	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0002	881,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
12	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/з краской по подготовленной	100м2	0,010	58,80	13,80	0,80	0,59	0,14	0,01
		Прочие работы								
13	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобиль-ных перевозках	т	0,04	0,40	0,12	0,28	0,02	0,00	0,01

14	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,04	1,00			0,04	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						54,45	4,49	0,04
		в том числе транспор- тировка грунта (мусора):						0,04		
		Основная зар/плата						4,49		
		Машины и механизмы						0,04		
		Стоимость транспортировки грунта						0,04		
		Материалы						49,88		
		ИТОГО прямые затраты:						54,45		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						54,41		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						9,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						2,22		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						65,63		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,04		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,01		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,00		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,05		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						65		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						9		
		Плановые накопления, руб.						2		
		ИТОГО						65		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						65		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						8,1		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						2,0		
		<i>СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.</i>						<i>98</i>		
		<i>Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.</i>						<i>0</i>		
		<i>Всего в уровне цен 1991г., руб.</i>						<i>98</i>		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР					77,67	784		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР					/0,791*16,1	82		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						3 689		
		Итого СМР, руб. ПМР						4 555		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						78		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						4 633		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						537		
		Итого, руб. ПМР						5 170		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Ин-е. по ст. контролю
Бобровицкая Е.И.



Директор
Николин Г.В.



Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	65
2		Итого :	руб.	65
3		Зарботная плата в СМР 1984г.	руб.	8
4		Выслуга лет 8%	руб.	1
4		Дополнительные отпуска - 0,4 65 *0,004	руб.	0
5		Увеличение оплач.отпусков н 3%	руб.	0
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	1
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	1
8		Зарбот.плата в ценах1984г.		1
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	0
10		Зарботная плата в текущих ценах 77,67	руб.	78
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	78

Составил: ООО "Арт-Строй"



**Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.**

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	2,79 ✓	1 248,60	3 483,59
2	Распорник д.10 L=132мм	шт	6,00	2,55	15,30
3	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	1,00	80,00	80,00
4	Отлив металлический	м2	0,40 ✓	178,00	71,20
5	Грунтовка Aguastop (5л)	л	0,53	10,26	5,44
6	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	5,0	2,10	10,50
7	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	3,0	2,22	6,66
8	Клей плиточный	кг	2,0	2,30	4,60
9	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	0,5	15,80	7,90
10	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	0,2	21,20	4,24
					0,00
	Итого:				3 689,43

Составил: ООО "Арт-Строй"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
 Подрядчик: ООО "Арт-Строй"
 Объект: ул. Одесская, 8

СМЕТА №7

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов по адресу: ул. Одесская, 8, 5эт. под. № 2,3

Сметная стоимость в текущих ценах: 89 515 руб. ПМР

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Маш.		Осн. з/пл.	Экс. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Одесская, д. 8 5эт. под. № 2,3								
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,533	80,50	80,50	0,00	42,91	42,91	0,00
2	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка м/пластиковых оконных блоков S свыше 2м2	м2 проема	46,00	0,95	0,57	0,00	43,70	26,22	0,00
3	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,4	Установка м/пластиковых оконных блоков S до 2м2	м2 проема	7,32	1,28	0,74		9,37	5,42	0,00
4	С 122-45 прим.	Окна по индивидуаль-ным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	23,00	16,90			388,70	0,00	0,00
5	С 122-473, прим.	Окна по индивидуаль-ным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	30,32	12,60			382,03	0,00	0,00
6	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,084	193,00	45,80	0,41	16,21	3,85	0,03
		Ремонт откосов								
7	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими	100м2	0,154	21,60	20,60	1,00	3,33	3,17	0,15
8	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,062	22,90	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00
9	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0023	881,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00
10	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,154	30,30	3,64	0,76	4,67	0,56	0,12
11	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,308	21,60	20,60	1,00	6,65	6,34	0,31
12	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,246	22,90	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00
13	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0046	881,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00

14	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/з краской по подготовленной поверхности	100м ²	0,308	58,80	13,80	0,80	18,11	4,25	0,25
		Прочие работы								
15	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,69	0,40	0,12	0,28	0,28	0,08	0,19
16	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,69	1,00			0,69	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						929,78	92,80	1,05
		в том числе транспортировка грунта (мусора):						0,69		
		Основная зар/плата						92,80		
		Машины и механизмы						1,05		
		Стоимость транспортировки грунта						0,69		
		Материалы						835,24		
		ИТОГО прямые затраты:						929,78		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						929,09		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						151,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						37,80		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						1 117,89		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,69		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,11		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,03		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,83		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						1 119		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						151		
		Плановые накопления, руб.						38		
		ИТОГО						1 119		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						1 119		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						153,7		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						38,4		
		СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.						1 690		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						1 690		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР					77,67	14 920		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР					/0,791*16,1	1 483		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						61 859		
		Итого СМР, руб. ПМР						78 262		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						1 942		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						80 204		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						9 311		
		Итого, руб. ПМР						89 515		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бемберы"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Иная по стр. 10 от 10.08.2010
 Соловьевичева Е.И.

Директор

Николин Г.В.



Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	1 119
2		Итого :	руб.	1 119
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	154
4		Выслуга лет 8%	руб.	12
4		Дополнительные отпуска - 0 1 119 *0,004	руб.	4
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	4
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	20
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	22
8		Заработ. плата в ценах 1984г.		20
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	5
10		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб.	1 942
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	1 942

Составил: ООО "Арт-Строй"



Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПИР	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	30,32 ✓	1 071,12	32 476,36
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	23,00 ✓	1 111,00	25 553,00
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	72,00	2,55 ✓	183,60
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	12,00	80,00 ✓	960,00
5	Отлив металлический	м2	8,40 ✓	178,00 ✓	1 495,20
6	Грунтовка Aguastop (5л)	л	13,83 ✓	10,26 ✓	141,90
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	164,0 ✓	2,10 ✓	344,40
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	82,0 ✓	2,22 ✓	182,04
9	Клей плиточный	кг	62,0 ✓	2,30 ✓	142,60
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	16,0 ✓	15,80 ✓	252,80
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	6,0 ✓	21,20 ✓	127,20
					0,00
	Итого:				61 859,10

Составил: ООО "Арт-Строй"



14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобильных перевозках	т	1,08	0,40	0,12	0,28	0,43	0,13	0,30
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	1,08	1,00			1,08	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						1 469,58	144,16	1,81
		в том числе транспор-								
		тировка грунта (мусора):						1,08		
		Основная зар/плата						144,16		
		Машины и механизмы						1,81		
		Стоимость транспортировки грунта						1,08		
		Материалы						1 322,53		
		ИТОГО прямые затраты:						1 469,58		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						1 468,50		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						238,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						59,73		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						1 766,23		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						1,08		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,17		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,04		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						1,29		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						1 768		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						238		
		Плановые накопления, руб.						60		
		ИТОГО						1 768		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						1 768		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						240,1		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						60,0		
		СМР в уровне цен 1991 года (K=1,51), руб.						2 670		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (K=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						2 670		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР				77,67		23 309		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР				/0,791*16,1		2 348		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						91 773		
		Итого СМР, руб. ПМР						117 430		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						3 107		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						120 537		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						13 993		
		Итого, руб. ПМР						134 530		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бгндеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Директор

Николин Г.В.

Центр 110 стр. 15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100



Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	1 768
2		Итого :	руб.	1 768
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	240
4		Выслуга лет 8%	руб.	19
4		Дополнительные отпуска - 0 1 768 *0,004	руб.	7
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	6
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	32
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	35
8		Заработ. плата в ценах 1984г.		32
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	8
10		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб.	3 107
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	3 107

Составил: ООО "Арт-Строй"



**Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.**

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМП	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	41,40	950,55	39 352,77
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	41,40	1 116,00	46 202,40
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	144,00	2,55	367,20
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	24,00	80,00	1 920,00
5	Отлив металлический	м2	10,30	178,00	1 833,40
6	Грунтовка Aguastop (5л)	л	24,62	10,26	252,60
7	Шпатлевка первичная IZO EKO 30 кг	кг	292,0	2,10	613,20
8	Шпатлевка вторич SATEN EKO 30 кг	кг	146,0	2,22	324,12
9	Клей плиточный	кг	110,0	2,30	253,00
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	28,0	15,80	442,40
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	10,0	21,20	212,00
					0,00
	Итого:				91 773,09

Составил: ООО "Арт-Строй"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
 Подрядчик: ООО "Арт-Строй"
 Объект: ул. Колхозная, 3

СМЕТА № 16

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов по адресу: ул. Колхозная, 3, 5 эт. Под.1,2

Сметная стоимость в текущих ценах: 77 572 руб. ПМР

№ п./п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Эксп. Маш.		Осн. з/пл.	Эксп. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колхозная, д.3, 5 эт. под. 1,2								
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,484	80,50	80,50	0,00	38,96	38,96	0,00
2	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка м/пластиковых оконных блоков S свыше 2м2	м2 проема	48,44	0,95	0,57	0,00	46,02	27,61	0,00
3	С 122-45 прим.	Окна по индивидуаль-ным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	18,30	16,90			309,27	0,00	0,00
4	С 122-473, прим.	Окна по индивидуаль-ным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	30,14	12,60			379,76	0,00	0,00
5	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,049	193,00	45,80	0,41	9,46	2,24	0,02
		Ремонт откосов								
6	Е 11-56Р	Ремонт штукатурки наружных откосов	100м2		253,28	144,00	3,29	0,00	0,00	0,00
6	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими	100м2	0,118	21,60	20,60	1,00	2,55	2,43	0,12
7	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,047	22,90	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00
8	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0018	881,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00
9	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,118	30,30	3,64	0,76	3,58	0,43	0,09
10	Е 11-189Р	Ремонт штукатурки внутренних откосов	100м2		239,92	129,00	2,75	0,00	0,00	0,00
10	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,236	21,60	20,60	1,00	5,10	4,86	0,24
11	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,189	22,90	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00
12	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0035	881,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00

13	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/з краской по подготовленной	100м2	0,236	58,80	13,80	0,80	13,88	3,26	0,19
		Прочие работы								
14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобиль-ных перевозках	т	0,63	0,40	0,12	0,28	0,25	0,08	0,18
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,63	1,00			0,63	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						819,54	79,87	0,84
		в том числе транспор-тировка грунта (мусора):						0,63		
		Основная зар/плата						79,87		
		Машины и механизмы						0,84		
		Стоимость транспортировки грунта						0,63		
		Материалы						738,20		
		ИТОГО прямые затраты:						819,54		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						818,91		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						133,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						33,32		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						985,23		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,63		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,10		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,03		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,76		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						986		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						133		
		Плановые накопления, руб.						33		
		ИТОГО						986		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						986		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						133,4		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						33,4		
		СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.						1 489		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						1 489		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР					77,67	12 955		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР					/0,791*16,1	1 317		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						53 446		
		Итого СМР, руб. ПМР						67 718		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						1 786		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						69 504		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						8 068		
		Итого, руб. ПМР						77 572		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бейдеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Инженер по стр. контролю
Бейдерская БС-Б

Директор

Николин Г.В.



Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	986
2		Итого :	руб.	986
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	133
4		Выслуга лет 8%	руб.	11
4		Дополнительные отпуска - 0 986 *0,004	руб.	4
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	3
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	18
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	20
8		Заработ. плата в ценах 1984г.		18
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	5
10		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб.	1 786
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	1 786

Составил: ООО "Арт-Строй"



Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	30,14	1 019,50	30 727,73
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	18,30	1 103,15	20 187,65
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	48,00	2,55	122,40
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	8,00	80,00	640,00
5	Отлив металлический	м2	4,90	178,00	872,20
6	Грунтовка Aguastop (5л)	л	10,61	10,26	108,86
8	Раствор цементный	м3	0,00	870,00	0,00
7	Шпатлевка первичная IZO EKO 30 кг	кг	126,0	2,10	264,60
8	Шпатлевка вторич SATEN EKO 30 кг	кг	63,0	2,22	139,86
9	Клей плиточный	кг	47,0	2,30	108,10
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	12,0	15,80	189,60
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	4,0	21,20	84,80
					0,00
	Итого:				53 445,80

Составил: ООО "Арт-Строй"



14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобиль-ных перевозках	т	0,35	0,40	0,12	0,28	0,14	0,04	0,10
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,35	1,00			0,35	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						487,43	55,64	0,73
		в том числе транспор-тировка грунта (мусора):						0,35		
		Основная зар/плата						55,64		
		Машины и механизмы						0,73		
		Стоимость транспортировки грунта						0,35		
		Материалы						430,71		
		ИТОГО прямые затраты:						487,43		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						487,08		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						79,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						19,81		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						585,89		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,35		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,06		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,01		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,42		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						586		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						79		
		Плановые накопления, руб.						20		
		ИТОГО						586		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						586		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						87,5		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						21,9		
		СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.						885		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						885		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР					77,67	8 497		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР					/0,791*16,1	750		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						46 411		
		Итого СМР, руб. ПМР						55 658		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						1 087		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						56 745		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						6 587		
		Итого, руб. ПМР						63 332		


Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Директор

Николин Г.В.

Исполнитель по стр. работам
Васильева О.И.



Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	586
2		Итого :	руб.	586
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	88
4		Выслуга лет 8%	руб.	7
4		Дополнительные отпуска - 0,4 586 *0,004	руб.	2
5		Увеличение оплач.отпусков н 3%	руб.	2
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	11
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (К=1,09)	руб.	12
8		Заработ. плата в ценах 1984г.		11
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	3
10		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб.	1 087
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	1 087

Составил: ООО "Арт-Строй"



**Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.**

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМП	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	17,04	1 243,60	21 190,94
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	9,94	1 947,00	19 353,18
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	228,00	2,55	581,40
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	38,00	80,00	3 040,00
5	Отлив металлический	м2	7,80	178,00	1 388,40
6	Грунтовка Aguastop (5л)	л	10,20	10,26	104,65
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	109,0	2,10	228,90
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	54,0	2,22	119,88
9	Клей плиточный	кг	54,0	2,30	124,20
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	11,0	15,80	173,80
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	5,0	21,20	106,00
					0,00
	Итого:				46 411,35

Составил: ООО "Арт-Строй"



14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобиль-ных перевозках	т	0,35	0,40	0,12	0,28	0,14	0,04	0,10
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,35	1,00			0,35	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						475,02	47,16	0,60
		в том числе транспор-тировка грунта (мусора):						0,35		
		Основная зар/плата						47,16		
		Машины и механизмы						0,60		
		Стоимость транспортировки грунта						0,35		
		Материалы						426,91		
		ИТОГО прямые затраты:						475,02		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						474,67		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						77,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						19,31		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						570,98		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,35		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,06		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,01		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,42		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						571		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						77		
		Плановые накопления, руб.						19		
		ИТОГО						571		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						571		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						78,2		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						19,6		
		СМР в уровне цен 1991 года (K=1,51), руб.						862		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (K=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						862		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР						77,67	7 596	
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР						/0,791*16,1	755	
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						29 621		
		Итого СМР, руб. ПМР						37 972		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						1 010		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						38 982		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						4 525		
		Итого, руб. ПМР						43 507		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

И.И.И. И.О. СМР

Водорожничая Е.И.

Директор

Николин Г.В.



Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	571
2		Итого :	руб.	571
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	78
4		Выслуга лет 8%	руб.	6
4		Дополнительные отпуска - 0 571 *0,004	руб.	2
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	2
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	10
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (К=1,09)	руб.	11
8		Заработ. плата в ценах 1984г.		10
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	3
10		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб.	1 010
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	1 010

Составил: ООО "Арт-Строй"



Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	13,28 ✓	954,00	12 669,12
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	13,28 ✓	1 103,50	14 654,48
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	48,00	2,55 ✓	122,40
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	8,00	80,00 ✓	640,00
5	Отлив металлический	м2	4,80 ✓	178,00 ✓	854,40
6	Грунтовка Aguastop (5л)	л	8,15 ✓	10,26 ✓	83,62
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	96,0	2,10 ✓	201,60
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	48,0	2,22 ✓	106,56
9	Клей плиточный	кг	36,0	2,30 ✓	82,80
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	9,0 ✓	15,80 ✓	142,20
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	3,0 ✓	21,20 ✓	63,60
					0,00
	Итого:				29 620,78

Составил: ООО "Арт-Строй"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
 Подрядчик: ООО "Арт-Строй"
 Объект: ул. Суворова, 159

СМЕТА № 13

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов по адресу: ул. Суворова, 159, 2 эт. под. № 1,2

Сметная стоимость в текущих ценах: 7 353 руб. ПМР

№ п./п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Маш.		Осн. з/пл.	Экс. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Суворова, 159, 2 эт. под. № 1,2								
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,035	80,50	80,50	0,00	2,82	2,82	0,00
2	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,4	Установка м/пластиковых оконных блоков S до 2м2	м2 проема	3,52	1,28	0,74		4,51	2,60	0,00
3	С 122-45 прим.	Окна по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	3,52	16,90			59,49	0,00	0,00
4	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,007	193,00	45,80	0,41	1,35	0,32	0,00
		Ремонт откосов								
5	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими	100м2	0,016	21,60	20,60	1,00	0,35	0,33	0,02
6	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,006	22,90	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
7	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0002	881,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
8	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,016	30,30	3,64	0,76	0,48	0,06	0,01
9	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,032	21,60	20,60	1,00	0,69	0,66	0,03
10	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,026	22,90	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
11	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0005	881,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
12	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной	100м2	0,032	58,80	13,80	0,80	1,88	0,44	0,03
		Прочие работы								
13	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,05	0,40	0,12	0,28	0,02	0,01	0,01

14	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,05	1,00			0,05	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						73,00	7,24	0,10
		в том числе транспор-								
		тировка грунта (мусора):						0,05		
		Основная зар/плата						7,24		
		Машины и механизмы						0,10		
		Стоимость транспортировки грунта						0,05		
		Материалы						65,61		
		ИТОГО прямые затраты:						73,00		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						72,95		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						12,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						2,97		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						87,92		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,05		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,01		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,00		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,06		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						88		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						12		
		Плановые накопления, руб.						3		
		ИТОГО						88		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						88		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						12,1		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						3,0		
		СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.						133		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						133		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР					77,67	1 173		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР					/0,791*16,1	118		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						5 220		
		Итого СМР, руб. ПМР						6 511		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						78		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						6 589		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						764		
		Итого, руб. ПМР						7 353		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"



Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Директор



Николин Г.В.

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	88
2		Итого :	руб.	88
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	12
4		Выслуга лет 8%	руб.	1
4		Дополнительные отпуска - 0 88 *0,004	руб.	0
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	0
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	1
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (К=1,09)	руб.	1
8		Заработ. плата в ценах 1984г.		1
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	0
10		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб.	78
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	78

Составил: ООО "Арт-Строй"



**Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.**

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПИР	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	3,52 ✓	1 354,50	4 767,84
2	Распорник д.10 L=132мм	шт	12,00	2,55 ✓	30,60
3	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	2,00	80,00 ✓	160,00
4	Отлив металлический	м2	0,70 ✓	178,00 ✓	124,60
5	Грунтовка Aguastop (5л)	л	1,42	10,26 ✓	14,57
6	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	17,0	2,10 ✓	35,70
7	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	9,0	2,22 ✓	19,98
8	Клей плиточный	кг	6,0	2,30 ✓	13,80
9	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	2,0	15,80 ✓	31,60
10	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	1,0	21,20 ✓	21,20
					0,00
	Итого:				5 219,89

Составил: ООО "Арт-Строй"



14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобиль-ных перевозках	т	0,18	0,40	0,12	0,28	0,07	0,02	0,05
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,18	1,00			0,18	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						250,48	24,53	0,30
		в том числе транспор-тировка грунта (мусора):						0,18		
		Основная зар/плата						24,53		
		Машины и механизмы						0,30		
		Стоимость транспортировки грунта						0,18		
		Материалы						225,47		
		ИТОГО прямые затраты:						250,48		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						250,30		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						41,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						10,20		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						301,50		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,18		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,03		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,01		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,22		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						301		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						41		
		Плановые накопления, руб.						10		
		ИТОГО						301		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						301		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						41,1		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						10,3		
		СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.						455		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						455		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР					77,67	3 992		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР					/0,791*16,1	393		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						15 655		
		Итого СМР, руб. ПМР						20 040		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						466		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						20 506		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						2 380		
		Итого, руб. ПМР						22 886		


Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Имя: И.О. Фамилия
Соборычичева Е.С.

Директор

Николин Г.В.



Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	301
2		Итого :	руб.	301
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	41
4		Выслуга лет 8%	руб.	3
4		Дополнительные отпуска - 0 301 *0,004	руб.	1
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	1
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	5
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (К=1,09)	руб.	5
8		Заработ. плата в ценах 1984г.		5
9		Отчисления на соц.страхование - 25%	*0,25 руб.	1
10		Заработная плата в текущих ценах	77,67 руб.	466
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	466

Составил: ООО "Арт-Строй"



Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМП	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	7,06	950,00	6 707,00
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	7,06	1 116,50	7 882,49
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	24,00	2,55	61,20
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	4,00	80,00	320,00
5	Отлив металлический	м2	1,80	178,00	320,40
6	Грунтовка Aguastop (5л)	л	4,17	10,26	42,78
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	49,0	2,10	102,90
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	25,0	2,22	55,50
9	Клей плиточный	кг	18,0	2,30	41,40
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	5,0	15,80	79,00
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	2,0	21,20	42,40
					0,00
	Итого:				15 655,07

Составил: ООО "Арт-Строй"



14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,30	0,40	0,12	0,28	0,12	0,04	0,08
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,30	1,00			0,30	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						402,43	38,27	0,40
		в том числе транспор- тировка грунта (мусора):						0,30		
		Основная зар/плата						38,27		
		Машины и механизмы						0,40		
		Стоимость транспортировки грунта						0,30		
		Материалы						363,46		
		ИТОГО прямые затраты:						402,43		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						402,13		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						65,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						16,35		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						483,48		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,30		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,05		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,01		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,36		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						483		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						65		
		Плановые накопления, руб.						16		
		ИТОГО						483		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						483		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						64,5		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						16,1		
		СМР в уровне цен 1991 года (K=1,51), руб.						729		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (K=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						729		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР						77,67	6 260	
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР						/0,791*16,1	631	
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР							25 849	
		Итого СМР, руб. ПМР							32 740	
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)							854	
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР							33 594	
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР							3 899	
		Итого, руб. ПМР							37 493	


Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Инж. И.С. Смирнов
 КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР
 ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Директор

Николин Г.В.



Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	483
2		Итого :	руб.	483
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	65
4		Выслуга лет 8%	руб.	5
4		Дополнительные отпуска - 0 483 *0,004	руб.	2
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	2
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	9
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	10
8		Заработ. плата в ценах 1984г.		9
9		Отчисления на соц.страхование - 25%	*0,25 руб.	2
10		Заработная плата в текущих ценах	77,67 руб.	854
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	854

Составил: ООО "Арт-Строй"



Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	11,50	1 038,00	11 937,00
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	11,50	1 096,50	12 609,75
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	24,00	2,55	61,20
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	4,00	80,00	320,00
5	Отлив металлический	м2	2,70	178,00	480,60
6	Грунтовка Aguastop (5л)	л	5,20	10,26	53,35
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	61,0	2,10	128,10
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	31,0	2,22	68,82
9	Клей плиточный	кг	23,0	2,30	52,90
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	6,0	15,80	94,80
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	2,0	21,20	42,40
					0,00
	Итого:				25 848,92

Составил: ООО "Арт-Строй"



14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобиль-ных перевозках	т	0,18	0,40	0,12	0,28	0,07	0,02	0,05
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,18	1,00			0,18	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						248,47	25,08	0,36
		в том числе транспор-тировка грунта (мусора):						0,18		
		Основная зар/плата						25,08		
		Машины и механизмы						0,36		
		Стоимость транспортировки грунта						0,18		
		Материалы						222,85		
		ИТОГО прямые затраты:						248,47		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						248,29		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						40,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						10,09		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						298,38		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,18		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,03		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,01		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,22		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						298		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						40		
		Плановые накопления, руб.						10		
		ИТОГО						298		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						298		
		Справочно:								
		Зарботная плата в СМР 1984г, руб.						41,2		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						10,3		
		СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.						450		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						450		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР					77,67	4 000		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР					10,791*16,1	383		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						15 486		
		Итого СМР, руб. ПМР						19 869		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						466		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						20 335		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						2 360		
		Итого, руб. ПМР						22 695		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Директор

Николин Г.В.



Имя, но имя, полностью
Всероссийская
16-11

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	298
2		Итого :	руб.	298
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	41
4		Выслуга лет 8%	руб.	3
4		Дополнительные отпуска - 0 298 *0,004	руб.	1
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	1
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	5
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	5
8		Заработ.плата в ценах1984г.		5
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	1
10		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб.	466
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	466

Составил: ООО "Арт-Строй"



**Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.**

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	6,90 ✓	946,50	6 530,85
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	6,90 ✓	1 120,00	7 728,00
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	24,00	2,55 ✓	61,20
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	4,00	80,00 ✓	320,00
5	Отлив металлический	м2	2,40 ✓	178,00 ✓	427,20
6	Грунтовка Aguastop (5л)	л	5,01 ✓	10,26 ✓	51,40
8	Раствор цементный	м3	0,00	870,00 ✓	0,00
7	Шпатлевка первичная IZO EKO 30 кг	кг	49,0 ✓	2,10 ✓	102,90
8	Шпатлевка вторич SATEN EKO 30 кг	кг	24,0 ✓	2,22 ✓	53,28
9	Клей плиточный	кг	30,0 ✓	2,30 ✓	69,00
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	5,0 ✓	15,80 ✓	79,00
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	3,0 ✓	21,20 ✓	63,60
					0,00
	Итого:				15 486,43

Составил: ООО "Арт-Строй"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
 Подрядчик: ООО "Арт-Строй"
 Объект: 3. Космодемьянской, 10а

СМЕТА № 9

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов по адресу: ул. 3. Космодемьянской, 10а, 2эт. под. № 1,2

Сметная стоимость в текущих ценах: 9 613 руб. ПМР

№ п./п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Маш.		Осн. з/пл.	Эксп. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Космодемьянская, д.10а 2эт. под.№1,2.								
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,048	80,50	80,50	0,00	3,86	3,86	0,00
2	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка м/пластиковых оконных блоков S свыше 2м2	м2 проема	4,80	0,95	0,57	0,00	4,56	2,74	0,00
3	С 122-45 прим.	Окна по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	4,80	16,90			81,12	0,00	0,00
4	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,007	193,00	45,80	0,41	1,35	0,32	0,00
		Ремонт откосов								
5	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими отделочными	100м2	0,02	21,60	20,60	1,00	0,43	0,41	0,02
6	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,008	22,90	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
7	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0003	881,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00
8	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/з краской по подготовленной поверхности	100м2	0,02	30,30	3,64	0,76	0,61	0,07	0,02
9	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,04	21,60	20,60	1,00	0,86	0,82	0,04
10	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,032	22,90	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
11	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0006	881,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00
12	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/з краской по подготовленной поверхности	100м2	0,040	58,80	13,80	0,80	2,35	0,55	0,03
		Прочие работы								
13	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,06	0,40	0,12	0,28	0,02	0,01	0,02
14	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,06	1,00			0,06	0,00	0,00

							0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:					96,92	8,78	0,13
		в том числе транспор- тировка грунта (мусора):					0,06		
		Основная зар/плата					8,78		
		Машины и механизмы					0,13		
		Стоимость транспортировки грунта					0,06		
		Материалы					87,95		
		ИТОГО прямые затраты:					96,92		
		Стоимость общестроительных работ, руб.					96,86		
		Накладные расходы, руб. 16,2%					16,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%					3,95		
		Стоимость общестроительных работ, руб.					116,81		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.					0,06		
		Накладные расходы, руб. 16,2%					0,01		
		Плановые накопления, руб. 3,5%					0,00		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.					0,07		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.					117		
		в том числе:							
		Накладные расходы, руб.					16		
		Плановые накопления, руб.					4		
		ИТОГО					117		
		Непредвиденные затраты					0		
		Итого СМР 1984г., руб.					117		
		Справочно:							
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.					15,2		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.					3,8		
		СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.					177		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.					0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.					177		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР				77,67	1 476		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР				/0,791*16,1	162		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР					6 898		
		Итого СМР, руб. ПМР					8 536		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)					78		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР					8 614		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР					999		
		Итого, руб. ПМР					9 613		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Имя по стр. 1000000000
Бобровица Е.А.

Директор

Николин Г.В.



Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	117
2		Итого :	руб.	117
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	15
4		Выслуга лет 8%	руб.	1
4		Дополнительные отпуска - 0,4% 117 *0,004	руб.	0
5		Увеличение оплач.отпусков на 3%	руб.	0
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	1
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (К=1,09)	руб.	1
8		Заработ.плата в ценах1984г.		1
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	0
10		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб.	78
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	78

Составил: ООО "Арт-Строй"



Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМП	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	4,80	1 339,00	6 427,20
2	Распорник д.10 L=132мм	шт	12,00	2,55	30,60
3	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	2,00	80,00	160,00
4	Отлив металлический	м2	0,70	178,00	124,60
5	Грунтовка Aguastop (5л)	л	1,80	10,26	18,47
6	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	21,0	2,10	44,10
7	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	11,0	2,22	24,42
8	Клей плиточный	кг	8,0	2,30	18,40
9	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	2,1	15,80	33,18
10	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	0,8	21,20	16,96
					0,00
	Итого:				6 897,93

Составил: ООО "Арт-Строй"

