



КОНТРАКТ №03-04/5037
на выполнение подрядных работ

г. Тирасполь

24 октября 2022 года

ГУП "ГК Днестрэнерго", именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице генерального директора Доброва Михаила Степановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, ООО "Стагор", именуемое в дальнейшем "Подрядчик" в лице директора Унту Артура Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.


- 1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ, выполненных в рамках утвержденного технического задания и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
- 1.2. Под Работами в рамках Контракта подразумеваются работы по строительству навеса для автотранспорта по адресу: г. Тирасполь ул. Украинская, 5 в соответствии с утвержденным техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и проектной документацией.
- 1.3. Объем, виды и цена работ определяются Сметой №1 (Приложения №2, к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.
- 1.4. Работы по Контракту считаются выполненными в полном объеме, а результат работ принятым, после подписания сторонами окончательного Акта выполненных работ.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

- 2.1. Стоимость работ по Контракту определена на основании Сметы №1, (Приложения №2, к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта и составляет – **599 000,00** (пятьсот девяносто девять тысяч) рублей ПМР.
- 2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1. Контракта, является твердой и определяется на весь срок действия Контракта.
- 2.3. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1. Контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок.
- 2.4. Расчет по Контракту производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет Подрядчика, в следующем порядке:
 - 2.4.1. Предоплата в размере 25 % (процентов) от стоимости, указанной в п.2.1. настоящего Контракта, Заказчик перечисляет на счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения настоящего Контракта.
 - 2.4.2. Оплата за выполненные работы – поэтапная ежемесячная оплата за фактически выполненные работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами акта выполненных работ.
- 2.5. Источник финансирования - собственные средства ГУП "ГК Днестрэнерго".

**3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.**

- 3.1. Срок выполнения работ – согласно графику производства работ (Приложение №3 к Контракту) в течение 3 (трех) месяцев с момента получения предоплаты.
- 3.2. Передача результатов выполненных Подрядчиком работ оформляется поэтапно Актами, подписываемыми Сторонами ежемесячно.
- 3.3. Подрядчик предоставляет Заказчику результат работ, с приложением Акта выполненных



работ. Датой завершения работ (этапа работ) считается дата подписания Сторонами Акта выполненных работ.

3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Акта обязан принять результат выполненных работ и направить Подрядчику подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.6. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки, и после устранения направить Заказчику повторный Акт выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок, установленный пунктом 3.4. настоящего Контракта.

3.7. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания Акта выполненных работ, последний обязан известить об этом Подрядчика в десятидневный срок. В этом случае Подрядчик в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счёт.

3.8. В случае уклонения Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.6. и 3.7. Контракта, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объёме в сроки указанные Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы качественно, с соблюдением действующих норм и правил, соблюдением технологии производства работ, в соответствии с объёмами и требованиями Заказчика в сроки, предусмотренные Контрактом.

4.1.2. Выполнить работы своими силами либо силами привлеченных субподрядных организаций, с использованием своего оборудования, грузоподъемных машин и механизмов, специальной техники, специализированного инструмента (приспособления, принадлежности), технической оснастки, измерительных приборов и др., если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

4.1.3. Обеспечить выполнение работ своими материалами в соответствии с рабочим проектом, а также согласование с Заказчиком используемых типов и марок материалов и их стоимости.

4.1.4. Обеспечить во время проведения работ на объекте Заказчика соблюдение работниками требований:

а). действующих норм пожарной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ) в ПМР;

б). СНиП ПМР 12-04-02 "Техника безопасности в строительстве";

в). положения об организации производства работ или оказания услуг сторонними организациями на территории или объектах ГУП "ГК Днестрэнерго", утверждённого приказом ГУП "ГК Днестрэнерго" №305 от 05.09.2014 г. "Об организации работ сторонних организаций" в текущей редакции;

г). правил внутреннего распорядка;


д). иных технологических правил.

4.1.5. Информировать представителей Заказчика о ходе выполнения работ.

4.1.6. Принимать по ходу работы замечания, высказанные Заказчиком, а также лицом, уполномоченным Заказчиком.

4.1.7. В случае невозможности реализации по объективным причинам проектных решений при производстве работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком все возможные отступления от проекта.

4.1.8. Своевременно уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ и участвовать



совместно в приёмке этих работ.

4.1.9. Сдать работы по их окончании в законченном виде и в установленные Контрактом сроки.

4.1.10. Выполнять другие обязательства, установленные настоящим Контрактом.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Контракту;

4.2.2. Требовать своевременной оплаты работ на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.2.3. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

4.2.4. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Произвести предоплату, предусмотренную п. 2.4.1. настоящего Контракта.

4.3.2. До начала проведения работ:

а). провести соответствующие инструктажи по ОТ и ПБ работникам Подрядчика;

б). ознакомить работников Подрядчика с порядком организации производства работ или оказания услуг сторонними организациями на территории или объектах ГУП "ГК Днестрэнерго".

4.3.3. Передать Подрядчику для выполнения работ необходимые разрешения, проектную и иную техническую документацию.

4.3.4. Осуществлять своевременный контроль за ходом выполнения работ.

4.3.5. Осуществлять приёмку выполненных Подрядчиком работ в строгом соответствии с требованиями, предусмотренными разделом 3 Контракта.

4.3.6. Подписать акты выполненных работ в день окончания приёмки либо в 7 (семи) дневный срок, со дня окончания приёмки, дать письменный мотивированный отказ в подписании акта.

4.3.7. Осуществить расчёт с Подрядчиком в сроки, предусмотренные п. 2.4.2. Контракта, после подписания актов выполненных работ.

4.3.8. В случае изменения технического задания со стороны Заказчика, повлекшего за собой изменение согласованного рабочего проекта и увеличение объёмов работ Заказчик обязуется пересмотреть сроки выполнения работ и оплатить дополнительные работы, произведённые Подрядчиком.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств в рамках условий настоящего Контракта;

4.4.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему Контракту.

4.4.3. Вести входящий контроль используемых Подрядчиком типов и марок материалов и их стоимости.

4.4.4. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.4.5. Отказаться от принятия результатов работ, если не соблюдены полностью или в части условия предусмотренные настоящим контрактом и Подрядчик отказывается устранять недостатки.

4.4.6. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

5.2. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим Контрактом, за нарушение

обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

5.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования:

5.3.1. Отказаться от исполнения Контракта подряда, потребовать возмещения убытков и возврата предварительной оплаты. Подрядчик в данном случае обязан возместить подтвержденные бухгалтерскими документами убытки Заказчика, а также полученные в качестве предоплаты денежные средства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения письменной претензии Заказчика.

5.3.2. Поручить исправление работы другому лицу за счёт Подрядчика, а также потребовать возмещение убытков и уплаченных денежных средств.

5.4. За нарушение срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы не выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Контракта. Заказчик вправе удержать сумму пени из суммы оплаты, подлежащей уплате по Контракту.

5.5. За нарушение Заказчиком срока оплаты за выполненные работы, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от стоимости выполненных работ по акту за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от общей стоимости контракта.

5.6. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Контракта, утвержденного технического задания и проектной документации, ухудшившими результаты работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

5.6.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.6.2. Соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.6.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков.

5.7. Кроме предусмотренных Контрактом санкций за неисполнение обязательств, Сторона, нарушившая Контракт, возмещает другой Стороне фактически нанесенные убытки в сумме, непокрытой пеней.

5.8. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения какой-либо части (этапа) работ, Подрядчик несёт полную ответственность за действия привлечённых лиц и качество выполненных ими работ.

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.

6.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 (пять) лет со дня подписания окончательного Акта выполненных работ и ввода объекта в эксплуатацию.

6.2. В течение этого срока Подрядчик обязан за свой счёт устранять все выявленные недостатки, если они произошли по его вине. Заказчик направляет в адрес Подрядчика претензию с указанием на выявленные недостатки с одновременным извещением о необходимости явки для составления Акта осмотра объекта или оборудования с определением перечня необходимых доработок. В случае если ответ на претензию не отправлен Подрядчиком в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня её получения, претензия считается принятой.

6.3. Если представитель Подрядчика не явится в указанный в извещении срок, Заказчик направляет Подрядчику Акт осмотра объекта (оборудования) с определением перечня необходимых доработок для согласования.

6.4. Подрядчик обязан подписать указанный Акт либо представить Заказчику возражения по нему в письменном виде в 10 (десяти) дневный срок со дня его получения. В противном случае Акт считается подписанным.

6.5. Подрядчик своими силами, материалами, с использованием своего оборудования и средств, устранит недостатки, определенные Актом, в срок, согласованный Сторонами, но не позднее 30

(тридцати) календарных дней со дня согласования Акта. В этом случае, гарантийный срок на качество выполненных работ и предоставленных Подрядчиком материалов продлевается на период устранения дефектов.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ).

7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

7.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

7.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс - мажорными, заключением компетентного органа (организации) Приднестровской Молдавской Республики.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

8.2. Стороны договариваются, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения. Соблюдение досудебной (претензионной) процедуры урегулирования спора обязательно.

8.3. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 мая 2023 года.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

10.2. Ни одна из Сторон не имеет право передавать права и обязанности по Контракту третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

10.3. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и

других реквизитов не позднее 10 (десяти) дней с даты их изменения.

10.4. Изменение условий Контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики "О закупках в Приднестровской Молдавской Республике".

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа.

10.6. Все изменения и дополнения к Контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.

10.7. Настоящий контракт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Контракта.

10.8. Все Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК

ГУП "ГК Днестрэнерго"

MD 3300, Молдова, ПМР, г. Тирасполь,
ул. Украинская, 5
р/с 221 121 000 000 00 35
в ОАО "Эксимбанк" г. Тирасполь
ф/к 0200041666 КУБ 21
к/с 20210000088
тел. (533) 9-30-58

Генеральный директор

М.С. Добров




ПОДРЯДЧИК


ООО "Стагор"

Молдова, ПМР, г. Бендеры,
ул. Суворова, 108 А
р/с 221 211 000 000 66 23
в филиале ЗАО "Агропромбанк" г. Бендеры
ф/к 0300040236 КУБ 11
к/с 20210000087
тел/факс (552) 3-54-01; (779) 09-483

Директор

А.И. Унту





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство навеса по адресу г. Тирасполь, ул. Украинская, 5

1	Наименование объекта	Навес №2
2	Адрес, местоположение объекта	г. Тирасполь, ул. Украинская, 5
3	Целевое использование объекта	Крытый навес для стоянки специализированной автотехники предприятия.
4	Техническая характеристика объекта	4.1. Основные элементы: Фундаменты – сетка из буронабивных свай. Каркас здания – металлический каркас из стоек, ферм, связей и прогонов для крепления профлиста. Наружные стены – обшивка по трём сторонам из стенового профлиста. Кровля – выполнить из кровельного профлиста. Предусмотреть систему отведения дождевых и талых вод. 4.2. Взрыво - и пожароопасные зоны: НЕТ. 4.3. Опасные и вредные производственные факторы: НЕТ. 4.4. <u>Параметры объекта</u> ➤ Площадь застройки – 340,0 м ² . ➤ Строительный объём – 1800 м ³ .
5	Мероприятия по организации работ и защите работающего персонала	<u>Требования к организации работ и защите работающего персонала:</u> 5.1. Соблюдение технологии производства работ. 5.2. Применение спец. одежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ) рук, органов зрения, дыхания и пр. 5.3 Соблюдение техники безопасности при выполнении работ в действующих электроустановках.
6	Ориентировочные сроки начала и окончания работ	Начало работ: Октябрь 2022 года. Окончание работ: Декабрь 2022 года.
7	Основные требования к выполняемой работе, объемы и применяемые материалы	7.1. <u>Используемые материалы Подрядчика:</u> ➤ Применение современных материалов высокого качества. ➤ Согласование с Заказчиком используемых типов, марок, видов материалов и их стоимости. 7.2. <u>Основные виды и объём выполняемых работ:</u> ➤ Общестроительные работы – в соответствии с разделом АС проектной документации № 161220Б-002-АС разработанной ООО "ВВБ Инжиниринг" (предоставляет Заказчик) 7.3. <u>Выполнение работ на высоком профессиональном уровне с предоставлением гарантийных обязательств, но не менее 3 (трёх) лет.</u>
8	Организация – Заказчик	ГУП "ГК Днестрэнерго"
9	Сроки выполнения строительных работ	Согласно договору подряда.

И.о. начальника ПТО

Инженер-строитель

А.В. Демаков

 А.В. Мегис



Приложение № 2 к контракту
№ 05-09/15037 от "29" 10 2022 г.

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго" г. Тирасполь

Подрядчик: ООО "Стагор"

Сумма по смете:

599 000 руб. ПМР

СМЕТА №1


Наименование работ:

Общестроительные работы.

Наименование объекта:

Строительство навеса для автотранспорта по адресу: г. Тирасполь ул. Украинская, 5

№ п/п	Наименование работ и затрат	Обоснование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				
					всего	з/пл	з/маш	всего	з/пл	з/маш	всего	з/пл	з/маш		
Демонтижные работы															
1	Разборка асфальтобетонного покрытия	27-33	100м3	0,004	161	82,6	78,4	0,64	0,33	0,31					
2	Разборка бетонной подготовки	46-77	м3	0,800	17,3	7,7	9,60	13,84	6,16	7,68					
3	Погрузка строительного мусора от разборки	СЦПГ-1-29	тн	2,720	0,4	0,4	0	1,09	1,09	0,00					
4	Перевозка строительного мусора от разборки на расстояние 10 км	С310-101	тн	2,720	0,88	0	0	2,39	0,00	0,00					
Строительные работы															
5	Устройство буронабивных свай, бетон М 200	5-91*	м3	4,02	87,2	9,2	27,1	350,54	36,98	108,94					
6	Стоимость армокаркаса свай	С124-30	тн	0,941	253	0	0	238,07	0,00	0					
7	Установка закладных деталей, весом до 20кг	6-84*	тн	0,090	359	38	1,3	32,31	3,42	0,12					
8	Монтаж металлических стоек	9-51*	тн	1,173	19,2	6	9,1	22,52	7,04	10,67					
9	Стоимость м/конструкций стоек	С121-1783	тн	1,173	284	0	0	333,13	0,00	0					
10	Монтаж металлических вертикальных связей	9-88*	тн	0,404	41,3	15,4	11,4	16,69	6,22	4,61					
11	Стоимость м/конструкций вертикальных связей	С121-1911	тн	0,404	276	0	0	111,50	0,00	0					
12	Монтаж металлических горизонтальных связей	9-88*	тн	0,282	41,3	15,4	11,4	11,65	4,34	3,21					
13	Стоимость м/конструкций горизонтальных связей	С121-1912	тн	0,280	276	0	0	77,28	0,00	0					



14	Монтаж металлических балок	9-94*	тн	3,312		29,2	8,7	14,3	96,71	28,81	47,36
15	Стоимость м/конструкций балок	С121-1904	тн	3,312		239	0	0	791,57	0,00	0
16	Монтаж м/конструкций ферм	9-69*	тн	1,405		27	10,3	10,8	37,94	14,47	15,17
17	Стоимость м/конструкций ферм	С121-1911	тн	1,405		276	0	0	387,78	0,00	0
18	Монтаж металлических балок	9-94*	тн	4,435		29,2	8,7	14,3	129,50	38,58	63,42
19	Стоимость м/конструкций балок	С121-1904	тн	4,435		239	0	0	1059,97	0,00	0
20	Огрунтовка м/конструкций за два раза	13-121к=2	100м2	4,930		15,46	4,1	0,4	76,22	20,21	1,97
21	Окраска м/конструкций за 2 раза	13-153	100м2	4,930		20,6	3,02	0,24	101,56	14,89	1,18
22	Устройство кровельного покрытия из профлиста	9-24*	100м2	4,530		39,8	18,1	15,3	180,29	81,99	69,31
23	Стоимость профнастила	С111-1020	т	1,943		383	0	0	744,17	0,00	0
24	Устройство ограждающего покрытия стен из профлиста	9-29*	100м2	2,780		204	54	118	567,12	150,12	328,04
25	Стоимость профнастила	С111-1020	т	1,193		383	0	0	456,92	0,00	0
26	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) карнизная и ветровая планка	Е12-280	100 м2	0,0265		193	45,8	0,41	5,11	1,21	0,01
27	Устройство желобов подвесных	Е12-279	100м	0,900		151	15,9	0,41	135,90	14,31	0,37
28	Навеска комплекта водосточных труб диаметром 120мм, выс.8м	Р8-190	к-т	8,000		13,51	4,0	0,03	108,08	32,00	0,24
29	Навеска прямых звеньев водосточных труб (исключаять)	Р8-191	100м	0,245		-123,79	-38,8	-0,3	-30,33	-9,51	-0,07
Итого:									6060,16	452,66	662,54
в т.ч. общестроительные работы									1492		
металлоконструкции									4568		
сантехнические работы											
электромонтажные работы											
Материалы									4943,0		
Заработная плата									452,7		
Механизмы									662,5		
Транспортировка мусора									2,0		
Итого:									6060,16		
Накладные расходы на общестр. Работы					16,2%		1492		242		
Накладные расходы на монтаж метал./констр					8,6%		4568		393,00		
Накладные расходы на сантехнические работы					13,3%		0		0		
Накладные расходы элек.монтаж. з/плата					87,0%		0		0		
Итого:									6695		
Плановые накопления					3,5%		6695		234		


ОРИГИНАЛ
ГБУ "ТК ДНЕСТРЭНЕРГО"

Итого:							6929		
Временные здания и сооружения	0,0%	6929	x	0%	=		0		
Итого:							6929		
Зимнее удорожание	0%	6929	x	0%	=		0		
Непредвиденные затраты	0%	6929	x	0%	=		0		
Итого СМР-84г.							6929		
Итого СМР -91г		1,55					10740		
Заработная плата в ценах 1984г.							906		
Отчисления в соцстрах	25%						227		
Заработная плата в т. ценах		77,67					88000		
Стоимость работ и услуг		16,1	6929				14909		
Фактическая стоимость материалов							428250		
Итого СМР:							531159		
<i>Прочие затраты:</i>									
Дополнительные отпуска от СМР с временными зданиями	0,4%	6929	x	0,4%	=		28		
Увеличение оплачиваемых отпусков	3%		((906	- (накладные x 0,22)) x 0,03 =		23		
Итого прочее-84г.							51		
Итого прочее-91г		1,09					56		
Отчисления на соцстрах от прочих	25%		51	x	25%		13		
Итого прочее в текущих ценах:		77,67					4971		
Итого СМР с прочими							536 130		
Земельный налог		1,624	x 6887	:	6929	:	560		
Компенсация стоимости механизмов							0		
Итого:							536 690		
Рентабельность							62 310		
Всего :							599 000		

ПОДРЯДЧИК

Составила: Гладьш Т.М.

Директор ООО "Стагор"



А.И. Унту




ЗАКАЗЧИК

Главный инженер - первый заместитель генерального директора ГУП



А.И. Пилман



№№ п/п	Наименование материалов	Ед.изм	Кол-во	Цена	Всего
МАТЕРИАЛЫ:					
1	Бетон М 200, УПТК г. Тирасполь	м3	4,6	1050,00	4830,00
2	Армокаркас свай, УПТК г. Тирасполь	тн	0,941	21500,00	20231,50
3	Закладные детали МН1 (калькюляция №1)	тн	0,0899	26400,00	2373,36
4	М/конструкции стоек СТ1, СТ1а (калькюляция №2)	тн	1,225	26046,00	31906,35
5	М/конструкции связей вертикальных Св1, Св 2, СВ 3(калькюляция №3)	тн	0,404	23962,00	9680,65
6	М/конструкции связей горизонтальных СТ1(калькюляция №4)	тн	0,282	23948,00	6753,34
7	М/конструкции балок В1(калькюляция №5)	тн	3,312	26071,00	86347,15
8	М/конструкции ферм Ф1(калькюляция №6)	тн	1,405	27487,00	38619,24
9	М/конструкции прогонов ПР1, ПР2 (калькюляция №7)	тн	4,435	24449,00	108431,32
10	Электроды УОНИ-13 3 мм 2,5 кг, Россия, ООО "Евромет"	кг	25,97	22,8	592,12
11	Профнастил ЛК 60 0,45мм алюмоцинк, Китай, ООО "Лидер"	м2	470,0	132,90	62463,00
12	Профнастил LS 8 0,45мм алюмоцинк, Китай, ООО "Лидер"	м2	294,0	113,40	33339,60
13	Саморез кровельный с уплотнительной прокладкой ООО "Лидер"	шт	6000	0,49	2940,00
14	Мелкие покрытия из листового металла ООО "Лидер"	м2	2,65	226,0	598,90
15	Желоб водосточный ИП "Билевич"	м	90	45,0	4050,00
16	Воронка угловая ИП "Билевич"	шт	4	55,0	220,00
17	Воронка проходная ИП "Билевич"	шт	4	48,0	192,00
18	Хомут желоба ИП "Билевич"	шт	128	21,0	2688,00
19	Колено ИП "Билевич"	шт	24	42,0	1008,00
20	Труба водосточная ИП "Билевич"	м	39,5	57,5	2271,25
21	Хомут трубы ИП "Билевич"	шт	40	21,0	840,00
22	Грунтовка ГФ-021 серая ДекАт 2,8 кг, ООО "Фарба"	кг	84,8	29,00	2459,20
23	Эмаль ПФ-115 серая Фарбex 2,8 кг, ООО "Фарба"	кг	78,9	42,73	3371,40
24	Растворитель 0,65кг Хімпре ЕРV, Украина, ООО "Фарба"	кг	43	41,65	1790,95
Итого:					427 997,33
Доставка бетонов и растворов					253,00
ВСЕГО:					428250

ОРИГИНАЛ
ГЛУ "ТК ДНЕСТРЭНЕРГО"



А.И. Унту
Директор ООО "Стар"

А.И. Унту



КАЛЬКУЛЯЦИЯ №1

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: Закалочная деталь МН-1
 ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: тн

Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	СУММА
1 Сталь листовая б=10мм 250x250, Украина, ООО "Евромет"	кг	78,5	20,65	1621,03
2 Арматура А-3 Ø12, Украина, ООО "ВеК"	кг	11,37	14,527	165,17
3 Электроды УОНИ-13 3 мм 2,5 кг, Россия, ООО "Евромет"	кг	2,25	28,4	63,90
4 Кислород, ПМР, ООО "Газпром"	бал	0,45	115	51,75
5 Газ сжиженный, Украина, ООО "Трансольгаз-Приднестровье"	л	2,2	11,25	24,75
ИТОГО:				1926,60
Итого на 1тн	0,0899			21430,50
Электроэнергия	квт	160	1,52	243,2
Основная заработная плата				2500
Резерв отпусков		9,94%		248,5
Отчисление на соцстрах		25%		625
Накладные цеховые расходы		54,1%		1352,5
Итого:				26399,70
Рентабельность		0%		0
ИТОГО:				26400,0

Инженер ПТО

Т.М. Гладышев



КАЛЬКУЛЯЦИЯ №2

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: Стойки Ст1, Ст1а
 ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: тн

Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	СУММА
1 Труба профильная 140x140x4, Украина, ООО "ВеК"	м	67,4	345,00	23253,00
2 Сталь листовая б=10мм 200x200, Украина, ООО "Евромет"	кг	43,96	20,65	907,77
3 Сталь листовая б=6мм 160x160, Украина, ООО "ВеК"	кг	3,2	17,87	57,18
4 Электроды УОНИ-13 3 мм 2,5 кг, Россия, ООО "Евромет"	кг	23,5	28,4	667,40
5 Диск Ø230, Украина, ООО "Люрсан"	шт	10	19,74	197,40
ИТОГО:				25082,75
Итого на 1тн	1,1792			21271,00
Электроэнергия	квт	32	1,52	48,64
Основная заработная плата				2500
Резерв отпусков		9,94%		248,5
Отчисление на соцстрах		25%		625
Накладные цеховые расходы		54,1%		1352,5
Итого:				26045,64
Рентабельность		0%		0
ИТОГО:				26046,0

Инженер ПТО

Т.М. Гладышев





"ИЗГОТОВИТЕЛЬ"
 Директор ООО "Старор"
 А.И. Унгур

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №3

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ **Связи вертикальные СВ1, СВ2, СВ3**
 ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ **тн**

Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	СУММА
1 Уголок 63х5, Украина, ООО "Век"	м	62,8	89,38	5613,06
2 Сталь листовая б=6мм 160х160, Украина, ООО "Век"	кг	101,0	17,87	1804,87
3 Электроды УОНИ-13 3 мм 2,5 кг, Россия, ООО "Евромет"	кг	8	28,4	227,20
4 Диск Ø230, Украина, ООО "Дюрсан"	шт	4	19,74	78,96
ИТОГО:				7724,09
Итого на 1тн	0,403			19166,00
Электроэнергия	квт	46	1,52	69,92
Основная заработная плата				2500
Резерв отпусков		9,94%		248,5
Отчисление на соцстрах		25%		625
Накладные пеховые расходы		54,1%		1352,5
Итого:				23961,92
Рентабельность		0%		0
ИТОГО:				23962,0

Инженер ПТО

Т.М. Галыш



"ИЗГОТОВИТЕЛЬ"
 Директор ООО "Старор"
 А.И. Унгур


КАЛЬКУЛЯЦИЯ №4

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ **Связи горизонтальные СГ1**
 ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ **тн**

Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	СУММА
1 Уголок 63х5, Украина, ООО "Век"	м	41,6	89,38	3718,21
2 Сталь листовая б=6мм 160х160, Украина, ООО "Век"	кг	79,8	17,87	1426,03
3 Электроды УОНИ-13 3 мм 2,5 кг, Россия, ООО "Евромет"	кг	5,6	28,4	159,04
4 Диск Ø230, Украина, ООО "Дюрсан"	шт	3	19,74	59,22
ИТОГО:				5362,50
Итого на 1тн	0,280			19152,00
Электроэнергия	квт	46	1,52	69,92
Основная заработная плата				2500
Резерв отпусков		9,94%		248,5
Отчисление на соцстрах		25%		625
Накладные пеховые расходы		54,1%		1352,5
Итого:				23947,92
Рентабельность		0%		0
ИТОГО:				23948,0

Инженер ПТО

Т.М. Галыш





"ІЗГОТОВИТЕЛЬ"
 Директор ООО "Статор"
 А.И. Унгур

№5
 КАЛЬКУЛЯЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
 ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

ТН
 Балки В1

№	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	СУММА
1	Швеллер "20, Украина, ООО "Век"	м	180,0	391,39	70450,20
2	Электроды УОНИ-13 3 мм 2,5 кг, Россия, ООО "Евромет"	кг	66	28,4	1874,40
3	Диск Ø230, Украина, ООО "Лорсан"	шт	10	19,74	197,40
ИТОГО:					72522,00
Итого на 1тн		3,312			21897,00
Электроэнергия		квт	0	1,52	0
Основная заработная плата					2208
Резерв отпусков					219,5
Отчисление на соцстрах					552
Итого:					1194,53
Накладные пеховые расходы					54,1%
Итого:					26071,03
Рентабельность					0%
ИТОГО:					26071,0

Инженер ПТО

Т.М. Гладыш



"ІЗГОТОВИТЕЛЬ"
 Директор ООО "Статор"
 А.И. Унгур

№6

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
 ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

ТН
 Ферма Ф1

№	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	СУММА
1	Профильная труба 60x40x2, Украина, ООО "Век"	м	404,3	58,70	23732,41
2	Сталь листовая 6=5мм, Украина, ООО "Век"	кг	174,2	17,92	3121,66
3	Сталь листовая 6=10мм, Украина, ООО "Евромет"	кг	45,5	20,65	939,58
4	Электроды УОНИ-13 3 мм 2,5 кг, Россия, ООО "Евромет"	кг	28,1	28,4	798,04
5	Диск Ø230, Украина, ООО "Лорсан"	шт	20	17,94	358,80
ИТОГО:					28950,49
Итого на 1тн		1,405			20605,00
Электроэнергия		квт	175	1,52	266
Основная заработная плата					3500
Резерв отпусков					347,9
Отчисление на соцстрах					875
Итого:					1893,5
Накладные пеховые расходы					54,1%
Итого:					27487,40
Рентабельность					0%
ИТОГО:					27487,0

Инженер ПТО

Т.М. Гладыш





"ИЗГОТОВИТЕЛЬ"
 Директор ООО "Статор"
 А.И. Ундя

КАЛКУЛЯЦИЯ №7

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
 ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

Протоны ПР1
 тн

Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	СУММА
Профильная труба 60x40x2, Украина, ООО "Век"	м	180	58,70	10566,00
Швеллер №10, Украина, ООО "Век"	м	455	164,88	75020,40
Электроды УОНИ-13 3 мм 2,5 кг, Россия, ООО "Евромет"	кг	88,7	28,4	2519,08
Диск Ø230, Украина, ООО "Люрсан"	шт	35	19,74	690,90
ИТОГО:				88796,38
Итого на 1 тн	квт	4,435		20022,00
Электроэнергия		1,75	1,52	266
Основная заработная плата				2201
Резерв отпусков		9,94%		218,8
Отчисление на соцстрах		25%		550
Накладные пеховые расходы		54,1%		1190,74
Итого:				24448,54
Рентабельность		0%		0
ИТОГО:				24449,0

Инженер ПТО

Т.М. Гладьш

ОРИГИНАЛ
 ГИП "ТА ДНЕСТРЭНЕРГО"

Приложение № 3 к контракту
 № 03-04/5037 от " 24 " 10 2022 г.

ОРИГИНАЛ
 ГУП "ГК ДНЕСТРЭНЕРГО"

ПЛАН-ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Наименование объекта	Вид работ	Заказчик	Подрядчик	Срок		Стоимость работ
				выполнения работ	работ	
1	2	3	4	Начало 5	Окончание 6	7
Строительство навеса для автотранспорта по адресу: г. Тирасполь, ул. Украинская, 5	Строительно-монтажные	ГУП "ГК Днестрэннерго"	ООО "Стагор"	с момента получения предоплаты	3 месяца	599 000
Итого:						599 000

ПОДРЯДЧИК

Директор ООО "Стагор"



А.И. УНТУ



ЗАКАЗЧИК

Главный инженер-первый заместитель генерального директора ГУП

А.И. Цицман

