

14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,64	0,40	0,12	0,28	0,26	0,08	0,18
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,64	1,00			0,64	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						863,14	99,54	1,33
		в том числе транспор- тировка грунта (мусора):						0,64		
		Основная зар/плата						99,54		
		Машины и механизмы						1,33		
		Стоимость транспортировки грунта						0,64		
		Материалы						761,63		
		ИТОГО прямые затраты:						863,14		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						862,50		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						140,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						35,09		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						1 037,59		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,64		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,10		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,03		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,77		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						1 038		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						140		
		Плановые накопления, руб.						35		
		ИТОГО						1 038		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						1 038		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						156,1		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						39,0		
		СМР в уровне цен 1991 года (K=1,51), руб.						1 567		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (K=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						1 567		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР					77,67	15 153		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР					/0,791*16,1	1 338		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						79 471		
		Итого СМР, руб. ПМР						95 962		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						1 942		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						97 904		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						11 366		
		Итого, руб. ПМР						109 270		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Директор

Голубнюк А.Н.

Директор

Николин Г.В.

Инженер по стр. работам

Бодровникова О.И.

Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	34,56 ✓	1 254,00	43 338,24
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	14,40 ✓	1 958,05	28 195,92
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	272,00	2,55	693,60
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	46,00	80,00	3 680,00
5	Отлив металлический	м2	11,40 ✓	178,00	2 029,20
6	Грунтовка Aguastop (5л)	л	18,38 ✓	10,26	188,58
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	196,0	2,10	411,60
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	98,0	2,22	217,56
9	Клей плиточный	кг	98,0	2,30	225,40
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	19,0 ✓	15,80	300,20
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	9,0 ✓	21,20	190,80
					0,00
	Итого:				79 471,10

Составил: ООО "Арт-Строй"



Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	1 038
2		Итого :	руб.	1 038
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	156
4		Выслуга лет 8%	руб.	12
4		Дополнительные отпуска - 0,4 1 038 *0,004	руб.	4
5		Увеличение оплач.отпусков н 3%	руб.	4
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	20
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	22
8		Заработ.плата в ценах 1984г.		20
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	5
10		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб.	1 942
13		Стоимость работ и услуг		0
		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	1 942

Составил: ООО "Арт-Строй"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
 Подрядчик: ООО "Арт-Строй"
 Объект: ул.Комсомольская, д.21

4255

**Акт выполненных работ №2
к смете №2**

по изготовлению и установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов по адресу: ул.Комсомольская, д.21, 5 эт., под. № 1,2

Сметная стоимость в текущих ценах: 76 125 руб. ПМР

№ п./п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Маш.		Осн. з/пл.	Экс. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>ул. Комсомольская, д.21 5 эт., под. № 1,2</i>								
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,470	80,50	80,50	0,00	37,84	37,84	0,00
2	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка м/пластиковых оконных блоков S свыше 2м2	м2 проема	46,96	0,95	0,57	0,00	44,61	26,77	0,00
3	С 122-45 прим.	Окна по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	23,48	16,90			396,81	0,00	0,00
4	С 122-473, прим.	Окна по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	23,48	12,60			295,85	0,00	0,00
	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,056	193,00	45,80	0,41	10,81	2,56	0,02
		Ремонт откосов								
6	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,116	21,60	20,60	1,00	2,51	2,39	0,12
7	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,046	22,90	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00
8	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0017	881,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
9	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,116	30,30	3,64	0,76	3,51	0,42	0,09
10	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,233	21,60	20,60	1,00	5,03	4,80	0,23
11	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,186	22,90	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00
12	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0035	881,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00

13	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной	100м2	0,233	58,80	13,80	0,80	13,70	3,22	0,19
		Прочие работы								
14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобиль-ных перевозках	т	0,61	0,40	0,12	0,28	0,24	0,07	0,17
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,61	1,00			0,61	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						0,00	0,00	0,00
								821,41	78,07	0,82
		в том числе транспор-тировка грунта:						0,61		
		Основная зар/плата						78,07		
		Машины и механизмы						0,82		
		Стоимость транспортировки грунта						0,61		
		Материалы						741,91		
		ИТОГО прямые затраты:						821,41		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						820,80		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						133,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						33,38		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						987,18		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,61		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,10		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,02		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,73		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						987		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						133		
		Плановые накопления, руб.						33		
		ИТОГО						987		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						131,6		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						32,9		
		СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.						1 490		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						1 490		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР					77,67	12 777		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР					/0,791*16,1	1 303		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						52 341		
		Итого СМР, руб. ПМР						66 421		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						1 786		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						68 207		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						7 918		
		Итого, руб. ПМР						76 125		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Директор

Голубиук А.Н.

Директор

Николин Г.В.

Иванов И.И.
 Итого по стр. Проект - 76125
 Сводная таблица

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	987
2		Итого :	руб.	987
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	132
4		Выслуга лет 8%	руб.	11
4		Дополнительные отпуска - 0 987 *0,004	руб.	4
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	3
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	18
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	20
8		Заработ.плата в ценах1984г.		18
9		Отчисления на соц.страхование - 25%	*0,25 руб.	5
10		Заработная плата в текущих ценах	77,67 руб.	1 786
13		Стоимость работ и услуг		0
		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	1 786

Составил: ООО "Арт-Строй"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
 Подрядчик: ООО "Арт-Строй"
 Объект: ул. Колхозная, 3

4255

**Акт выполненных работ №16
 к смете №16**

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов по адресу: ул. Колхозная, 3, 5 эт. Под.1,2

Сметная стоимость в текущих ценах: 77 572 руб. ПМР

№ п./п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Маш.		Осн. з/пл.	Эксп. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Колхозная, д.3, 5 эт. под. 1,2</i>								
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,484	80,50	80,50	0,00	38,96	38,96	0,00
2	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка м/пластиковых оконных блоков S свыше 2м2	м2 проема	48,44	0,95	0,57	0,00	46,02	27,61	0,00
3	С 122-45 прим.	Окна по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	18,30	16,90			309,27	0,00	0,00
4	С 122-473, прим.	Окна по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	30,14	12,60			379,76	0,00	0,00
5	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,049	193,00	45,80	0,41	9,46	2,24	0,02
		Ремонт откосов								
	Е 11-56Р	Ремонт штукатурки наружных откосов	100м2		253,28	144,00	3,29	0,00	0,00	0,00
6	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими	100м2	0,118	21,60	20,60	1,00	2,55	2,43	0,12
7	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,047	22,90	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00
8	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0018	881,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00
9	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,118	30,30	3,64	0,76	3,58	0,43	0,09
10	Е 11-189Р	Ремонт штукатурки внутренних откосов	100м2		239,92	129,00	2,75	0,00	0,00	0,00
10	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,236	21,60	20,60	1,00	5,10	4,86	0,24
11	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,189	22,90	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00
12	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0035	881,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00

13	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной	100м2	0,236	58,80	13,80	0,80	13,88	3,26	0,19
		Прочие работы								
14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобиль-ных перевозках	т	0,63	0,40	0,12	0,28	0,25	0,08	0,18
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,63	1,00			0,63	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						819,54	79,87	0,84
		в том числе транспор-тировка грунта (мусора):						0,63		
		Основная зар/плата						79,87		
		Машины и механизмы						0,84		
		Стоимость транспортировки грунта						0,63		
		Материалы						738,20		
		ИТОГО прямые затраты:						819,54		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						818,91		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						133,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						33,32		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						985,23		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,63		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,10		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,03		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,76		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						986		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						133		
		Плановые накопления, руб.						33		
		ИТОГО						986		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						986		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						133,4		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						33,4		
		СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.						1 489		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						1 489		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР			77,67			12 955		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР				70,791*16,1		1 317		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						53 446		
		Итого СМР, руб. ПМР						67 718		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						1 786		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						69 504		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						8 068		
		Итого, руб. ПМР						77 572		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Директор

Голобнюк А.Н.

Директор

Николин Г.В.

Зам. по ст. тех. работ
Бодовицкая Е. П.

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	986
2		Итого :	руб.	986
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	133
4		Выслуга лет 8%	руб.	11
4		Дополнительные отпуска - 0 986 *0,004	руб.	4
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	3
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	18
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (К=1,09)	руб.	20
8		Заработ.плата в ценах1984г.		18
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	5
10		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб.	1 786
13		Стоимость работ и услуг		0
		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	1 786

Составил: ООО "Арт-Строй"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
 Подрядчик: ООО "Арт-Строй"
 Объект: ул. Лазо, 18В

4255

**Акт выполненных работ №1
к смете №1**

по изготовлению и установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов по адресу: ул. Лазо, 18В, 3 эт., под. № 1,2,3

Сметная стоимость в текущих ценах: 27 547 руб. ПМР

№ п./п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Маш.		Осн. з/пл.	Экс. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>ул. Лазо, д. 18В 3 эт., под. №№ 1,2,3</i>								
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,145	80,50	80,50	0,00	11,67	11,67	0,00
2	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,4	Установка м/пластиковых оконных блоков S до 2м2	м2 проема	14,52	1,28	0,74		18,59	10,74	0,00
3	С 122-45 прим.	Окна по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	5,16	16,90			87,20	0,00	0,00
4	С 122-473, прим.	Окна по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	9,36	12,60			117,94	0,00	0,00
5	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,019	193,00	45,80	0,41	3,67	0,87	0,01
		Ремонт откосов								
6	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,07	21,60	20,60	1,00	1,51	1,44	0,07
7	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,028	22,90	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00
8	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0011	881,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00
9	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/з краской по подготовленной поверхности	100м2	0,07	30,30	3,64	0,76	2,12	0,25	0,05
10	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,14	21,60	20,60	1,00	3,02	2,88	0,14
11	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,112	22,90	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00
12	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0021	881,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00

13	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной	100м2	0,140	58,80	13,80	0,80	8,23	1,93	0,11
		Прочие работы								
14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобиль-ных перевозках	т	0,19	0,40	0,12	0,28	0,08	0,02	0,05
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,19	1,00			0,19	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						260,24	29,80	0,43
		в том числе транспор-тировка грунта:						0,19		
		Основная зар/плата						29,80		
		Машины и механизмы						0,43		
		Стоимость транспортировки грунта						0,19		
		Материалы						229,82		
		ИТОГО прямые затраты:						260,24		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						260,05		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						42,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						10,57		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						312,62		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,19		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,03		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,01		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,23		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						313		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						42		
		Плановые накопления, руб.						11		
		ИТОГО						313		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						46,8		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						11,7		
		СМР в уровне цен 1991 года (К.=1,51), руб.						473		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						473		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР			77,67			4 544		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР			/0,791*16,1			398		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						19 119		
		Итого СМР, руб. ПМР						24 061		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						621		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						24 682		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						2 865		
		Итого, руб. ПМР						27 547		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

*Всего лет / Суренко /
инженер по стро. работам /
Бодяковская Е. И. /*

Директор

Николин Г.В.



Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	313
2		Итого :	руб.	313
3		Зарботная плата в СМР 1984г.	руб.	47
4		Выслуга лет 8%	руб.	4
4		Дополнительные отпуска - 0 313 *0,004	руб.	1
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	1
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	6
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	7
8		Зарбот.плата в ценах1984г.		6
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	2
10		Зарботная плата в текущих ценах 77,67	руб.	621
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	621

Составил: ООО "Арт-Строй"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
 Подрядчик: ООО "Арт-Строй"
 Объект: ул. Советская, д.36

4255

Акт выполненных работ №4
к смете №4

по изготовлению и установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов по адресу: ул. Советская, д.36, 5 эт., под. № 1,2,3

Сметная стоимость в текущих ценах: 62 787 руб. ПМР

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Маш.		Осн. з/пл.	Экс. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>ул. Советская, д. 36 5 эт., под. № 1,2,3</i>								
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,384	80,50	80,50	0,00	30,91	30,91	0,00
2	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка м/пластиковых оконных блоков S свыше 2м2	м2 проема	38,40	0,95	0,57	0,00	36,48	21,89	0,00
3	С 122-45 прим.	Окна по индивидуаль-ным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	19,20	16,90			324,48	0,00	0,00
4	С 122-473, прим.	Окна по индивидуаль-ным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	19,20	12,60			241,92	0,00	0,00
5	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,053	193,00	45,80	0,41	10,23	2,43	0,02
		Ремонт откосов								
6	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими	100м2	0,132	21,60	20,60	1,00	2,85	2,72	0,13
7	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,053	22,90	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00
8	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,002	881,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00
9	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,132	30,30	3,64	0,76	4,00	0,48	0,10
10	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,264	21,60	20,60	1,00	5,70	5,44	0,26
11	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,211	22,90	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00
12	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,004	881,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00

13	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,264	58,80	13,80	0,80	15,52	3,64	0,21
		Прочие работы								
14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобиль-ных перевозках	т	0,50	0,40	0,12	0,28	0,20	0,06	0,14
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,50	1,00			0,50	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						684,11	67,57	0,86
		в том числе транспор-тировка грунта (мусора):						0,50		
		Основная зар/плата						67,57		
		Машины и механизмы						0,86		
		Стоимость транспортировки грунта						0,50		
		Материалы						615,18		
		ИТОГО прямые затраты:						684,11		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						683,61		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						111,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						27,81		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						822,42		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,50		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,08		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,02		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,60		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						823		
		в том числе:								

Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	19,20 ✓	950,50	18 249,60
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	19,20 ✓	1 116,00	21 427,20
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	72,00	2,55	183,60
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	12,00	80,00	960,00
5	Отлив металлический	м2	5,30 ✓	178,00	943,40
6	Грунтовка Aquastop 15				

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	823
2		Итого :	руб.	823
3		Зарботная плата в СМР 1984г.	руб.	112
		Выслуга лет 8%	руб.	9
4		Дополнительные отпуска - 0 823 *0,004	руб.	3
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	3
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	15
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	16
8		Зарбот.плата в ценах1984г.		15
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	4
10		Зарботная плата в текущих ценах 77,67	руб.	1 476
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	1 476

Составил: ООО "Арт-Строй"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
 Подрядчик: ООО "Арт-Строй"
 Объект: ул.Ткаченко, д.6

1/2-55

**Акт выполненных работ №3
 к смете №3**

по изготовлению и установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов по адресу: ул.Ткаченко, д.6, 5 эт., под. № 1,2,3,4

Сметная стоимость в текущих ценах: 96 215 руб. ПМР ✓

№ п./п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Маш.		Осн. з/пл.	Экс. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>ул. Ткаченко, д. 6, 5 эт., под. №№ 1,2,3,4</i>								
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,605	80,50	80,50	0,00	48,70	48,70	0,00
2	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка м/пластиковых оконных блоков S свыше 2м2	м2 проема	53,28	0,95	0,57	0,00	50,62	30,37	0,00
3	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,4	Установка м/пластиковых оконных блоков S до 2м2	м2 проема	7,20	1,28	0,74		9,22	5,33	0,00
4	С 122-45 прим.	Окна по индивидуаль-ным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	26,64	16,90			450,22	0,00	0,00
5	С 122-473, прим.	Окна по индивидуаль-ным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	33,84	12,60			426,38	0,00	0,00
6	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,069	193,00	45,80	0,41	13,32	3,16	0,03
		Ремонт откосов								
7	Е 11-56Р	Ремонт штукатурки наружных откосов	100м2		253,28	144,00	3,29	0,00	0,00	0,00
7	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими	100м2	0,123	21,60	20,60	1,00	2,66	2,53	0,12
8	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,049	22,90	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00
9	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0018	881,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00
10	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,123	30,30	3,64	0,76	3,73	0,45	0,09
11	Е 11-189Р	Ремонт штукатурки внутренних откосов	100м2		239,92	129,00	2,75	0,00	0,00	0,00
11	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,245	21,60	20,60	1,00	5,29	5,05	0,25

12	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,196	22,90	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00
13	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0037	881,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00
14	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной	100м2	0,245	58,80	13,80	0,80	14,41	3,38	0,20
		Прочие работы								
15	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобиль-ных перевозках	т	0,79	0,40	0,12	0,28	0,32	0,09	0,22
16	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,79	1,00			0,79	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						1 036,12	99,06	0,91
		в том числе транспор- тировка грунта (мусора):						0,79		
		Основная зар/плата						99,06		
		Машины и механизмы						0,91		
		Стоимость транспортировки грунта						0,79		
		Материалы						935,36		
		ИТОГО прямые затраты:						1 036,12		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						1 035,33		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						168,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						42,12		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						1 245,45		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,79		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,13		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,03		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,95		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						1 246		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						168		
		Плановые накопления, руб.						42		
		ИТОГО						1 246		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						1 246		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						166,7		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						41,7		
		СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.						1 881		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						1 881		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР					77,67	16 186		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР					/0,791*16,1	1 651		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						66 195		
		Итого СМР, руб. ПМР						84 032		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						2 175		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						86 207		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						10 008		
		Итого, руб. ПМР						96 215		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Директор

Голубнюк А.Н.

Директор

Николин Г.В.

Знаменщик по стр. работ - Лисенко
Бодобныцкая Е.И.

Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	33,84 ✓	956,00	32 351,04
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	26,64 ✓	1 116,85	29 752,88
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	120,00	2,55	306,00
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	20,00	80,00	1 600,00
5	Отлив металлический	м2	6,90 ✓	178,00	1 228,20
6	Грунтовка Aguastop (5л)	л	11,02 ✓	10,26	113,07
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	131,0	2,10	275,10
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	65,0	2,22	144,30
9	Клей плиточный	кг	49,0 ✓	2,30	112,70
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	13,0 ✓	15,80	205,40
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	5,0 ✓	21,20	106,00
					0,00
	Итого:				66 194,69

Составил: ООО "Арт-Строй"



Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	1 246
2		Итого :	руб.	1 246
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	167
4		Выслуга лет 8%	руб.	13
4		Дополнительные отпуска - 0 1 246 *0,004	руб.	5
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	4
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	22
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (К=1,09)	руб.	24
8		Заработ.плата в ценах1984г.		22
9		Отчисления на соц.страхование - 25%	*0,25	руб. 6
10		Заработная плата в текущих ценах	77,67	руб. 2 175
13		Стоимость работ и услуг		0
		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	2 175

Составил: ООО "Арт-Строй"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"
 Исполнитель: ООО "АРТ СТРОЙ"
 Наименование объекта: г.Бендеры, ул. Калинина, 38

Акт выполненных работ № 18
 к смете № 18
 на замену оконного и установку дверных блоков блоки

№ п./п.	Обосно-вание	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
					Осн. з/пл.	Экспл. Машин			Осн. з/пл.	Экспл. Машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е 46-123; Кэм.=0	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	100 м2	0,010	80,50	80,50	0,00	0,81	0,81	0,00
2	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка м/пластиковых оконных блоков S до 2м2	м2 проема	1,040	1,28	0,74	0,00	1,33	0,77	0,00
3	С 122-473, прим.	Стоимость м/пластиковых оконных блоков р/ухих	м2	1,04	12,60			13,10	0,00	0,00
4	Е 10-105*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью до 3м2	м2 проема	5,88	0,61	0,44	0,00	3,59	2,59	0,00
5	С122-218 прим	Блоки м/п дверные однополые	м2	1,47	15,30			22,49	0,00	0,00
6	С126-217 прим	Блоки дверные однополые, алюминиевые	м2	4,41	16,20			71,44	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						112,76	4,17	0,00
50		в том числе транспортная работа:						0		
51		в том числе металлоконструкции:						0		
52		в том числе сантехнические работы:						0		

402/2/10-4/147-24
 07.09.04. 242
 42501-
 5

Ведомость

фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Количество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Оконный блок ПВХ глухой	м2	1,04	1 083,00	1 126,32
2	Распорник д.10 L=132мм	шт	40,0	3,05	122,00
3	Пена монтажная 0,875 VIM Flex	шт	5,0	80,00	400,00
4	Дверной блок металлопластиковый	м2	1,47	1 508,00	2 216,76
5	Дверной блок алюминиевый	м2	4,4	1 575,00	6 930,00
Итого:					10 795

Составил: ООО "Арт Строй"



14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобиль-ных перевозках	т	0,30	0,40	0,12	0,28	0,12	0,04	0,08
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,30	1,00			0,30	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						402,43	38,27	0,40
		в том числе транспор-тировка грунта (мусора):						0,30		
		Основная зар/плата						38,27		
		Машины и механизмы						0,40		
		Стоимость транспортировки грунта						0,30		
		Материалы						363,46		
		ИТОГО прямые затраты:						402,43		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						402,13		
		Накладные расходы , руб. 16,2%						65,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						16,35		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						483,48		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,30		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,05		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,01		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,36		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						483		
		в том числе:								
		Накладные расходы , руб.						65		
		Плановые накопления, руб.						16		
		ИТОГО						483		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						483		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						64,5		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						16,1		
		СМР в уровне цен 1991 года (K=1,51), руб.						729		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (K=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						729		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР					77,67	6 260		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР					/0,791*16,1	631		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						25 849		
		Итого СМР, руб. ПМР						32 740		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						854		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						33 594		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						3 899		
		Итого, руб. ПМР						37 493		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Директор

Голубнюк А.Н.

Директор

Николин Г.В.

Нач-к ЖЭУК в Апп-Кутимова Т.В.
Иван С. / Суренко /

Инженер по стр. контролю Федор
Федорюк Т.В.

Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	11,50 ✓	1 038,00	11 937,00
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	11,50 ✓	1 096,50	12 609,75
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	24,00	2,55	61,20
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	4,00	80,00	320,00
5	Отлив металлический	м2	2,70 ✓	178,00	480,60
6	Грунтовка Aguastop (5л)	л	5,20 ✓	10,26	53,35
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	61,0 ✓	2,10	128,10
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	31,0 ✓	2,22	68,82
9	Клей плиточный	кг	23,0 ✓	2,30	52,90
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	6,0 ✓	15,80	94,80
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	2,0 ✓	21,20	42,40
					0,00
	Итого:				25 848,92

Составил: ООО "Арт-Строй"



14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобиль-ных перевозках	т	0,35	0,40	0,12	0,28	0,14	0,04	0,10
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,35	1,00			0,35	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						475,02	47,16	0,60
		в том числе транспор-тировка грунта (мусора):						0,35		
		Основная зар/плата						47,16		
		Машины и механизмы						0,60		
		Стоимость транспортировки грунта						0,35		
		Материалы						426,91		
		ИТОГО прямые затраты:						475,02		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						474,67		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						77,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						19,31		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						570,98		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,35		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,06		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,01		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,42		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						571		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						77		
		Плановые накопления, руб.						19		
		ИТОГО						571		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						571		
		Справочно:								
		Зарботная плата в СМР 1984г, руб.						78,2		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						19,6		
		СМР в уровне цен 1991 года (K=1,51), руб.						862		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (K=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						862		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР						77,67	7 596	
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР						/0,791*16,1	755	
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР							29 621	
		Итого СМР, руб. ПМР							37 972	
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)							1 010	
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР							38 982	
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР							4 525	
		Итого, руб. ПМР							43 507	

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Директор  Голубнюк А.Н.

Директор  Николин Г.В.



Иванов В.И. по стр. проекту №12
Бодоровича В.В. Б.С.

Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	13,28	954,00	12 669,12
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	13,28	1 103,50	14 654,48
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	48,00	2,55	122,40
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	8,00	80,00	640,00
5	Отлив металлический	м2	4,80	178,00	854,40
6	Грунтовка Aguastop (5л)	л	8,15	10,26	83,62
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	96,0	2,10	201,60
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	48,0	2,22	106,56
9	Клей плиточный	кг	36,0	2,30	82,80
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	9,0	15,80	142,20
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	3,0	21,20	63,60
					0,00
	Итого:				29 620,78

Составил: ООО "Арт-Строй"



Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	571
2		Итого :	руб.	571
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	78
4		Выслуга лет 8%	руб.	6
4		Дополнительные отпуска - 0 571 *0,004	руб.	2
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	2
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	10
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (К=1,09)	руб.	11
8		Заработ. плата в ценах 1984г.		10
9		Отчисления на соц.страхование - 25%	*0,25 руб.	3
10		Заработная плата в текущих ценах	77,67 руб.	1 010
13		Стоимость работ и услуг		0
		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	1 010

Составил: ООО "Арт-Строй"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
 Подрядчик: ООО "Арт-Строй"
 Объект: пер. Северный, 31

4253

**Акт выполненных работ №15
 к смете №15**

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов по адресу: пер. Северный, 31, 10 эт. под. № 3,4

Сметная стоимость в текущих ценах: 63 332 руб. ПМР ✓

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Маш.		Осн. з/пл.	Экс. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Северный, 31 10 эт. под. № 3,4								
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,270	80,50	80,50	0,00	21,74	21,74	0,00
2	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,4	Установка м/пластиковых оконных блоков S до 2м2	м2 проема	26,98	1,28	0,74		34,53	19,97	0,00
3	С 122-45 прим.	Окна по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	9,94	16,90			167,99	0,00	0,00
4	С 122-473, прим.	Окна по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	17,04	12,60			214,70	0,00	0,00
5	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,078	193,00	45,80	0,41	15,05	3,57	0,03
		Ремонт откосов								
6	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими	100м2	0,136	21,60	20,60	1,00	2,94	2,80	0,14
7	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,054	22,90	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00
8	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,002	881,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00
9	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,136	30,30	3,64	0,76	4,12	0,50	0,10
10	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,204	21,60	20,60	1,00	4,41	4,20	0,20
11	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,163	22,90	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00
12	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0031	881,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00
13	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной	100м2	0,204	58,80	13,80	0,80	12,00	2,82	0,16

		<i>Прочие работы</i>								
14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобиль-ных перевозках	т	0,35	0,40	0,12	0,28	0,14	0,04	0,10
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,35	1,00			0,35	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						487,43	55,64	0,73
		в том числе транспор-тировка грунта (мусора):						0,35		
		Основная зар/плата						55,64		
		Машины и механизмы						0,73		
		Стоимость транспортировки грунта						0,35		
		Материалы						430,71		
		ИТОГО прямые затраты:						487,43		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						487,08		
		Накладные расходы , руб. 16,2%						79,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						19,81		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						585,89		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,35		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,06		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,01		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,42		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						586		
		в том числе:								
		Накладные расходы , руб.						79		
		Плановые накопления, руб.						20		
		ИТОГО						586		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						586		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						87,5		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						21,9		
		СМР в уровне цен 1991 года (K=1,51), руб.						885		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (K=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						885		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР					77,67	8 497		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР					/0,791*16,1	750		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						46 411		
		Итого СМР, руб. ПМР						55 658		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						1 087		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						56 745		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						6 587		
		Итого, руб. ПМР						63 332		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Директор

Голубнюк А.Н.

Директор

Николин Г.В.

нач. деп. Северный

Козловский Б.С.

Иванов



Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	586
2		Итого :	руб.	586
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	88
4		Выслуга лет 8%	руб.	7
4		Дополнительные отпуска - 0,4 586 *0,004	руб.	2
5		Увеличение оплач.отпусков н 3%	руб.	2
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	11
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	12
8		Заработ. плата в ценах 1984г.		11
9		Отчисления на соц.страхование - 25%	*0,25	руб. 3
10		Заработная плата в текущих ценах	77,67	руб. 1 087
13		Стоимость работ и услуг		0
		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	1 087

Составил: ООО "Арт-Строй"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
 Подрядчик: ООО "Арт-Строй"
 Объект: З. Космодемьянской, 10а

423

**Акт выполненных работ №9
к смете №9**

по изготовлению и установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов по адресу: ул. З. Космодемьянской, 10а, 2эт. под. № 1,2

Сметная стоимость в текущих ценах: 9 613 руб. ПМР

№ п./п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Маш.		Осн. з/пл.	Экс. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З. Космодемьянская, д.10а 2эт. под.№1,2.								
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,048	80,50	80,50	0,00	3,86	3,86	0,00
2	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка м/пластиковых оконных блоков S свыше 2м2	м2 проема	4,80	0,95	0,57	0,00	4,56	2,74	0,00
3	С 122-45 прим.	Окна по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	4,80	16,90			81,12	0,00	0,00
4	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,007	193,00	45,80	0,41	1,35	0,32	0,00
		Ремонт откосов								
5	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими отделочными	100м2	0,02	21,60	20,60	1,00	0,43	0,41	0,02
6	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,008	22,90	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
7	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0003	881,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00
8	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,02	30,30	3,64	0,76	0,61	0,07	0,02
9	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,04	21,60	20,60	1,00	0,86	0,82	0,04
10	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,032	22,90	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
11	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0006	881,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00
12	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,040	58,80	13,80	0,80	2,35	0,55	0,03
		Прочие работы								
13	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,06	0,40	0,12	0,28	0,02	0,01	0,02

14	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,06	1,00			0,06	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						96,92	8,78	0,13
		в том числе транспор-								
		тировка грунта (мусора):						0,06		
		Основная зар/плата						8,78		
		Машины и механизмы						0,13		
		Стоимость транспортировки грунта						0,06		
		Материалы						87,95		
		ИТОГО прямые затраты:						96,92		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						96,86		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						16,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						3,95		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						116,81		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,06		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,01		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,00		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,07		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						117		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						16		
		Плановые накопления, руб.						4		
		ИТОГО						117		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						117		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						15,2		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						3,8		
		СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.						177		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						177		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР					77,67	1 476		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР					/0,791*16,1	162		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						6 898		
		Итого СМР, руб. ПМР						8 536		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						78		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						8 614		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						999		
		Итого, руб. ПМР						9 613		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"


Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Директор  Голубнюк А.Н.

Директор  Николин Г.В.

На основании МСДЧ, Соемичеве?

От Всеволода 13ч.


интерес по ст. контролю - 
 Федоровская Е.С.

Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	4,80	1 339,00	6 427,20
2	Распорник д.10 L=132мм	шт	12,00	2,55	30,60
3	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	2,00	80,00	160,00
4	Отлив металлический	м2	0,70	178,00	124,60
5	Грунтовка Aguastop (5л)	л	1,80	10,26	18,47
6	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	21,0	2,10	44,10
7	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	11,0	2,22	24,42
8	Клей плиточный	кг	8,0	2,30	18,40
9	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	2,1	15,80	33,18
10	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	0,8	21,20	16,96
					0,00
	Итого:				6 897,93

Составил: ООО "Арт-Строй"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
 Подрядчик: ООО "Арт-Строй"
 Объект: ул. Пионерская, д.3

4253

**Акт выполненных работ №8
к сметы №8**

по изготовлению и установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов по адресу: ул. Пионерская, д.3, 5 эт. под. № 1,2,3,4,5,6

Сметная стоимость в текущих ценах: 134 530 руб. ПМР

№ п./п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Маш.		Осн. з/пл.	Экс. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пионерская, д. 3 5 эт. под. № 1,2,3,4,5,6								
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,828	80,50	80,50	0,00	66,65	66,65	0,00
2	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка м/пластиковых оконных блоков S свыше 2м2	м2 проема	82,80	0,95	0,57	0,00	78,66	47,20	0,00
3	С 122-45 прим.	Окна по индивидуаль-ным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	41,40	16,90			699,66	0,00	0,00
4	С 122-473, прим.	Окна по индивидуаль-ным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	41,40	12,60			521,64	0,00	0,00
5	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,103	193,00	45,80	0,41	19,88	4,72	0,04
		Ремонт откосов								
6	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими	100м2	0,274	21,60	20,60	1,00	5,92	5,64	0,27
7	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,110	22,90	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00
8	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0041	881,00	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00
9	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,274	30,30	3,64	0,76	8,30	1,00	0,21
10	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,547	21,60	20,60	1,00	11,82	11,27	0,55
11	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,438	22,90	0,00	0,00	10,03	0,00	0,00
12	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0082	881,00	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00
13	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной	100м2	0,547	58,80	13,80	0,80	32,16	7,55	0,44

		<i>Прочие работы</i>								
14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобильных перевозках	т	1,08	0,40	0,12	0,28	0,43	0,13	0,30
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	1,08	1,00			1,08	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Итого в ценах 1984г:								1 469,58	144,16	1,81
в том числе транспортировка грунта (мусора):								1,08		
Основная зар/плата								144,16		
Машины и механизмы								1,81		
Стоимость транспортировки грунта								1,08		
Материалы								1 322,53		
ИТОГО прямые затраты:								1 469,58		
Стоимость общестроительных работ, руб.								1 468,50		
Накладные расходы, руб. 16,2%								238,00		
Плановые накопления, руб. 3,5%								59,73		
Стоимость общестроительных работ, руб.								1 766,23		
Стоимость транспортировки мусора, руб.								1,08		
Накладные расходы, руб. 16,2%								0,17		
Плановые накопления, руб. 3,5%								0,04		
Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.								1,29		
Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.								1 768		
в том числе:										
Накладные расходы, руб.								238		
Плановые накопления, руб.								60		
ИТОГО								1 768		
Непредвиденные затраты								0		
Итого СМР 1984г., руб.								1 768		
Справочно:										
Зарботная плата в СМР 1984г, руб.								240,1		
Отчисления на соцстрах - 25%, руб.								60,0		
СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.								2 670		
Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.								0		
Всего в уровне цен 1991г., руб.								2 670		
Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР								77,67	23 309	
Стоимость работ и услуг, руб. ПМР								/0,791*16,1	2 348	
Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР								91 773		
Итого СМР, руб. ПМР								117 430		
Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)								3 107		
Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР								120 537		
Рентабельность 11,61%, руб. ПМР								13 993		
Итого, руб. ПМР								134 530		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Директор

Голубнюк А.Н.

Директор

Николин Г.В.

инженер по стр. контролю - Гусев
 Водружичев В.И.
 наг-к ЖЭУ Вядрашко Д.У
 ДК

Приложение №2

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	1 768
2		Итого :	руб.	1 768
		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	240
4		Выслуга лет 8%	руб.	19
4		Дополнительные отпуска - 0 1 768 *0,004	руб.	7
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	6
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	32
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	35
8		Заработ.плата в ценах1984г.		32
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	8
10		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб.	3 107
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	3 107

Составил: ООО "Арт-Строй"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
 Подрядчик: ООО "Арт-Строй"
 Объект: ул. Одесская, 8

4253

**Акт выполненных работ №7
к смете №7**

по изготовлению и установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов по адресу: ул. Одесская, 8, 5эт. под. № 2,3

Сметная стоимость в текущих ценах: 89 515 руб. ПМР ✓

№ п./п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Маш.		Осн. з/пл.	Экс. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Одесская, д. 8 5эт. под. № 2,3								
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,533	80,50	80,50	0,00	42,91	42,91	0,00
2	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка м/пластиковых оконных блоков S свыше 2м2	м2 проема	46,00	0,95	0,57	0,00	43,70	26,22	0,00
3	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,4	Установка м/пластиковых оконных блоков S до 2м2	м2 проема	7,32	1,28	0,74		9,37	5,42	0,00
4	С 122-45 прим.	Окна по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	23,00	16,90			388,70	0,00	0,00
5	С 122-473, прим.	Окна по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	30,32	12,60			382,03	0,00	0,00
6	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,084	193,00	45,80	0,41	16,21	3,85	0,03
		Ремонт откосов								
7	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими	100м2	0,154	21,60	20,60	1,00	3,33	3,17	0,15
8	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,062	22,90	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00
9	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0023	881,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00
10	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,154	30,30	3,64	0,76	4,67	0,56	0,12
11	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,308	21,60	20,60	1,00	6,65	6,34	0,31
12	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,246	22,90	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00

13	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0046	881,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00
14	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,308	58,80	13,80	0,80	18,11	4,25	0,25
		Прочие работы								
15	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобиль-ных перевозках	т	0,69	0,40	0,12	0,28	0,28	0,08	0,19
16	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,69	1,00			0,69	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						0,00	0,00	0,00
		в том числе транспор-тировка грунта (мусора):						0,69		
		Основная зар/плата						92,80		
		Машины и механизмы						1,05		
		Стоимость транспортировки грунта						0,69		
		Материалы						835,24		
		ИТОГО прямые затраты:						929,78		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						929,09		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						151,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						37,80		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						1 117,89		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,69		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,11		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,03		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,83		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						1 119		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						151		
		Плановые накопления, руб.						38		
		ИТОГО						1 119		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						1 119		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						153,7		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						38,4		
		СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.						1 690		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						1 690		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР					77,67	14 920		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР					/0,791*16,1	1 483		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						61 859		
		Итого СМР, руб. ПМР						78 262		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						1 942		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						80 204		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						9 311		
		Итого, руб. ПМР						89 515		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Директор _____ Голубнюк А.Н.

Директор _____ Николин Г.В.

Инженер по спец. контролю: *Владимир В.И.*
наг-к ЖЭУ Визрашко Д.Ч.
ЖС



Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	1 119
2		Итого :	руб.	1 119
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	154
4		Выслуга лет 8%	руб.	12
4		Дополнительные отпуска - 0 1 119 *0,004	руб.	4
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	4
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	20
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (К=1,09)	руб.	22
8		Заработ.плата в ценах 1984г.		20
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	5
10		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб.	1 942
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	1 942

Составил: ООО "Арт-Строй"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
 Подрядчик: ООО "Арт-Строй"
 Объект: ул. К.Цеткин, 8а

4253

**Акт выполненных работ №6
к смете №6**

по изготовлению и установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов по адресу: ул. К.Цеткин, 8а, 4 эт. под. № 2

Сметная стоимость в текущих ценах: 5 170 руб. ПМР

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Маш.		Осн. з/пл.	Экс. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К. Цеткин, д. 8а 4 эт. под. № 2								
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,028	80,50	80,50	0,00	2,25	2,25	0,00
2	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка м/пластиковых оконных блоков S свыше 2м2	м2 проема	2,79	0,95	0,57	0,00	2,65	1,59	0,00
3	С 122-45 прим.	Окна по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	2,79	16,90			47,15	0,00	0,00
4	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,004	193,00	45,80	0,41	0,77	0,18	0,00
		Ремонт откосов								
5	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими	100м2	0,005	21,60	20,60	1,00	0,11	0,10	0,01
	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,002	22,90	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
7	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0001	881,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
8	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,005	30,30	3,64	0,76	0,15	0,02	0,00
9	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,01	21,60	20,60	1,00	0,22	0,21	0,01
10	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,008	22,90	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
11	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0002	881,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
12	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной	100м2	0,010	58,80	13,80	0,80	0,59	0,14	0,01
		Прочие работы								
13	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,04	0,40	0,12	0,28	0,02	0,00	0,01

14	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,04	1,00			0,04	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						54,45	4,49	0,04
		в том числе транспор- тировка грунта (мусора):						0,04		
		Основная зар/плата						4,49		
		Машины и механизмы						0,04		
		Стоимость транспортировки грунта						0,04		
		Материалы						49,88		
		ИТОГО прямые затраты:						54,45		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						54,41		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						9,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						2,22		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						65,63		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,04		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,01		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,00		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,05		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						65		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						9		
		Плановые накопления, руб.						2		
		ИТОГО						65		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						65		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						8,1		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						2,0		
		СМР в уровне цен 1991 года (K=1,51), руб.						98		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (K=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						98		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР				77,67		784		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР				/0,791*16,1		82		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						3 689		
		Итого СМР, руб. ПМР						4 555		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						78		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						4 633		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						537		
		Итого, руб. ПМР						5 170		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Директор

Голубнюк А.Н.

Директор

Николин Г.В.

Исполнитель по стр. договору - *Бобровицкая Е.И.*
наз - к ЖЭУ Виграевка Д.И.
И.И.

Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМП	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	2,79	1 248,60	3 483,59
2	Распорник д.10 L=132мм	шт	6,00	2,55	15,30
3	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	1,00	80,00	80,00
4	Отлив металлический	м2	0,40	178,00	71,20
5	Грунтовка Aguastop (5л)	л	0,53	10,26	5,44
6	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	5,0	2,10	10,50
7	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	3,0	2,22	6,66
8	Клей плиточный	кг	2,0	2,30	4,60
9	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	0,5	15,80	7,90
10	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	0,2	21,20	4,24
					0,00
	Итого:				3 689,43

Составил: ООО "Арт-Строй"



Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	65
2		Итого :	руб.	65
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	8
4		Выслуга лет 8%	руб.	1
4		Дополнительные отпуска - 0,2 65 *0,004	руб.	0
5		Увеличение оплач.отпусков н 3%	руб.	0
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	1
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	1
8		Заработ.плата в ценах1984г.		1
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	0
10		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб.	78
13		Стоимость работ и услуг		0
		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	78

Составил: ООО "Арт-Строй"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
 Подрядчик: ООО "Арт-Строй"
 Объект: ул. Суворова, 159

4253

**Акт выполненных работ №13
к смете №13**

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов по адресу: ул. Суворова, 159, 2 эт. под. № 1,2

Сметная стоимость в текущих ценах: 7 353 руб. ПМР

№ п./п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Маш.		Осн. з/пл.	Эксп. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Суворова, 159, 2 эт. под. № 1,2								
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,035	80,50	80,50	0,00	2,82	2,82	0,00
2	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,4	Установка м/пластиковых оконных блоков S до 2м2	м2 проема	3,52	1,28	0,74		4,51	2,60	0,00
3	С 122-45 прим.	Окна по индивидуаль-ным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	3,52	16,90			59,49	0,00	0,00
4	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,007	193,00	45,80	0,41	1,35	0,32	0,00
		Ремонт откосов								
5	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими	100м2	0,016	21,60	20,60	1,00	0,35	0,33	0,02
6	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,006	22,90	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
7	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0002	881,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
8	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,016	30,30	3,64	0,76	0,48	0,06	0,01
9	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,032	21,60	20,60	1,00	0,69	0,66	0,03
10	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,026	22,90	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
11	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0005	881,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
12	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной	100м2	0,032	58,80	13,80	0,80	1,88	0,44	0,03
		Прочие работы								
13	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобиль-ных перевозках	т	0,05	0,40	0,12	0,28	0,02	0,01	0,01

14	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,05	1,00			0,05	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						73,00	7,24	0,10
		в том числе транспор- тировка грунта (мусора):						0,05		
		Основная зар/плата						7,24		
		Машины и механизмы						0,10		
		Стоимость транспортировки грунта						0,05		
		Материалы						65,61		
		ИТОГО прямые затраты:						73,00		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						72,95		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						12,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						2,97		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						87,92		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,05		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,01		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,00		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,06		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						88		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						12		
		Плановые накопления, руб.						3		
		ИТОГО						88		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						88		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						12,1		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						3,0		
		СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.						133		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						133		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР					77,67	1 173		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР					10,791*16,1	118		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						5 220		
		Итого СМР, руб. ПМР						6 511		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						78		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						6 589		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						764		
		Итого, руб. ПМР						7 353		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Директор

Голубнюк А.Н.

Директор

Николин Г.В.


Нач. к № 89-3
Ант-Антонина М.В.
Виктор Руденко

Инженер по стр. контролю
Возрожденная Е.И.

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	88
2		Итого :	руб.	88
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	12
4		Выслуга лет 8%	руб.	1
4		Дополнительные отпуска - 0 88 *0,004	руб.	0
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	0
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	1
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	1
8		Заработ.плата в ценах1984г.		1
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	0
10		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб.	78
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	78

Составил: ООО "Арт-Строй"



**Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.**

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМП	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	3,52 ✓	1 354,50	4 767,84
2	Распорник д.10 L=132мм	шт	12,00	2,55	30,60
3	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	2,00	80,00	160,00
4	Отлив металлический	м2	0,70 ✓	178,00	124,60
5	Грунтовка Aguastop (5л)	л	1,42 ✓	10,26	14,57
6	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	17,0 ✓	2,10	35,70
7	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	9,0 ✓	2,22	19,98
8	Клей плиточный	кг	6,0 ✓	2,30	13,80
9	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	2,0 ✓	15,80	31,60
10	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	1,0 ✓	21,20	21,20
					0,00
	Итого:				5 219,89

Составил: ООО "Арт-Строй"



14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобиль-ных перевозках	т	0,18	0,40	0,12	0,28	0,07	0,02	0,05
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,18	1,00			0,18	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						250,48	24,53	0,30
		в том числе транспор-тировка грунта (мусора):						0,18		
		Основная зар/плата						24,53		
		Машины и механизмы						0,30		
		Стоимость транспортировки грунта						0,18		
		Материалы						225,47		
		ИТОГО прямые затраты:						250,48		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						250,30		
		Накладные расходы , руб. 16,2%						41,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						10,20		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						301,50		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,18		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,03		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,01		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,22		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						301		
		в том числе:								
		Накладные расходы , руб.						41		
		Плановые накопления, руб.						10		
		ИТОГО						301		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						301		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						41,1		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						10,3		
		СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.						455		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						455		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР				77,67		3 992		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР				/0,791*16,1		393		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						15 655		
		Итого СМР, руб. ПМР						20 040		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						466		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						20 506		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						2 380		
		Итого, руб. ПМР						22 886		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Директор  Голубнюк А.Н.

Директор  Николин Г.В.

Нач.-к. № 24-3  Антипова Т.Д.
 Сурина

Инженер по стр. контролю  Бобровнюк Е.С.

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	301
2		Итого :	руб.	301
		Зарботная плата в СМР 1984г.	руб.	41
4		Выслуга лет 8%	руб.	3
4		Дополнительные отпуска - 0 301 *0,004	руб.	1
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	1
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	5
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	5
8		Зарбот.плата в ценах1984г.		5
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	1
10		Зарботная плата в текущих ценах 77,67	руб.	466
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	466

Составил: ООО "Арт-Строй"



14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,18	0,40	0,12	0,28	0,07	0,02	0,05
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,18	1,00			0,18	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						248,47	25,08	0,36
		в том числе транспортировка грунта (мусора):						0,18		
		Основная зар/плата						25,08		
		Машины и механизмы						0,36		
		Стоимость транспортировки грунта						0,18		
		Материалы						222,85		
		ИТОГО прямые затраты:						248,47		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						248,29		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						40,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						10,09		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						298,38		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,18		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,03		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,01		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,22		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						298		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						40		
		Плановые накопления, руб.						10		
		ИТОГО						298		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						298		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						41,2		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						10,3		
		СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.						450		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						450		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР				77,67	✓	4 000		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР				/0,791*16,1		383		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						15 486		
		Итого СМР, руб. ПМР						19 869		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						466		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						20 335		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						2 360		
		Итого, руб. ПМР						22 695		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт-Строй"

Директор  Голубнюк А.Н.

Директор  Николин Г.В.

Нач.-к. журн-л. Аминов Я.Н.
Аминова Я.Н.
Аминов Я.Н.

Интересен по стр. контракта - Юрская
Бодобницкая Е.И.

Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМП	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	6,90 ✓	946,50	6 530,85
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	6,90 ✓	1 120,00	7 728,00
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	24,00	2,55	61,20
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	4,00	80,00	320,00
5	Отлив металлический	м2	2,40 ✓	178,00	427,20
6	Грунтовка Aguastop (5л)	л	5,01 ✓	10,26	51,40
8	Раствор цементный	м3	0,00	870,00	0,00
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	49,0	2,10	102,90
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	24,0	2,22	53,28
9	Клей плиточный	кг	30,0	2,30	69,00
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	5,0 ✓	15,80	79,00
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	3,0 ✓	21,20	63,60
					0,00
	Итого:				15 486,43

Составил: ООО "Арт-Строй"



Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	298
2		Итого :	руб.	298
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	41
4		Выслуга лет 8%	руб.	3
4		Дополнительные отпуска - 0 298 *0,004	руб.	1
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	1
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	5
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	5
8		Заработ. плата в ценах 1984г.		5
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	1
10		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб.	466
13		Стоимость работ и услуг		0
		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	466

Составил: ООО "Арт-Строй"

