

КОНТРАКТ № 06/04-21
на проведение подрядных работ
по капитальному ремонту контейнерных площадок

г. Рыбница

«20» апреля 2021г.

ОАО ПСУ «МЭТР», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гайдей Виталия Сергеевича действующего на основании Устава, с одной стороны, и МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кравчук Ларисы Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании Итогового Протокола запроса предложений № 3 от 19.04.2021г. заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательства по капитальному ремонту контейнерных площадок (далее работы). Наименование, количество и цена каждого вида работ указываются в Локальных сметах №1, 2, 3, 4 Приложение № 1 к настоящему Контракту, являющиеся неотъемлемой частью данного Контракта.

1.2. «Исполнитель» выполняет работы своими силами лично, выполнение работ предусмотренных п.1.1 настоящего Контракта третьими лицами не допускается.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. В любое время проверять ход работы, выполняемой «Исполнителем», не вмешиваясь при этом в его хозяйственно-оперативную деятельность.

2.1.2. Требовать от «Исполнителя» надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.1.3. Требовать от «Исполнителя» своевременного устранения выявленных недостатков выполненных работ.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ по настоящему Контракту.

2.2.2. По окончании выполнения работ, принять выполненные работы по Акту выполненных работ.

2.2.3. Оплатить выполненные «Исполнителем» работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.3. Исполнитель вправе:

2.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания «Заказчика».

2.3.2. Доерочно выполнить работы, указанные в настоящем «Контракте» и сдать их Заказчику по Акту выполненных работ.

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Выполнить собственными силами предусмотренные настоящим Контрактом работы качественно и в полном объеме, при выполнении работ соблюдать требования правил и инструкций ОТ и ПБ;

2.4.2. По окончании выполнения работ, передать выполненные работы Заказчику по Акту выполненных работ.


3. ЦЕНА И СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА.

3.1. Наименование работ, цена единицы, количество и общая стоимость работы указаны в Локальных сметах №1, 2, 3, 4 Приложение № 1 к настоящему Контракту, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Контракт № 06/04-21 от «20» апреля 2021 года

Исполнитель

/Гайдей В.С./



Заказчик

/Кравчук Л.И./

3.2. Цена настоящего Контракта определена в соответствии с ценой и объемами производимых работ в соответствии с правилами, установленными законодательством Приднестровской Молдавской Республики для определения запроса предложений и составляет 79 810 (семьдесят девять тысяч восемьсот десять) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство» на 2021 год.

3.3. Стоимость работ является твердой и окончательной на момент заключения настоящего Контракта. Исполнитель не вправе изменять стоимость работ в течение всего срока действия настоящего Контракта.

3.4. Цена Контракта включает в себя выполнение работ с полным иждивением Исполнителя, из его материалов, его силами и средствами с использованием его оборудования.

3.5. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Расчеты по настоящему Контракту производятся в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» с момента фактического выполнения работ на условиях настоящего Контракта и подписания приемо-сдаточных документов, в течении 10 рабочих дней.

4.2. В случае нарушения «Исполнителем» сроков выполнения работ по настоящему Контракту, «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» оплату в размере, уменьшенном на размер установленной Контрактом неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Контракту.

4.3. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств со счета «Заказчика».

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1 «Исполнитель» обязуется выполнить указанные в п.п. 1.1. работы до 31.12.2021г.

5.2. «Исполнитель» обязуется выполнить свои обязательства по настоящему Контракту с необходимой компетентностью и тщательностью по принятым и действующим в ПМР нормам, правилам, стандартам в сфере охраны окружающей среды, а также на основании и в соответствии с исходными данными, полученными от «Заказчика».

5.3. «Заказчик» принимает выполненные «Исполнителем» работы по Акту выполненных работ, который является основанием для расчетов между сторонами.

5.4. «Исполнитель» обязуется осуществить работы, в соответствии с Локальными сметами №1, 2, 3, 4 Приложение № 1 к настоящему Контракту. Качество и иные условия касательно свойств и/или характеристик работ, осуществляемые по настоящему Контракту, должны соответствовать условиям Приложения № 1 к настоящему Контракту.

5.5. Приемка работ по количеству, комплектности и качеству производится на объекте «Заказчика» указанного в заказ-наряде и оформляется Актом приема-передачи выполненных работ, путём подписания его уполномоченным представителем Заказчика и Исполнителя.

5.6. При обнаружении несоответствия количества и качества выполненных работ, требованиям по настоящему Контракту либо данным, указанным в сопроводительных документах, «Заказчик» приостанавливает дальнейшую приемку работ и уведомляет об этом «Исполнителя».

5.7. В случае обнаружения и подтверждения несоответствия выполненных работ по качеству либо оговоренным параметрам, «Исполнитель» обязуется устранить дефект работ в течение 10 рабочих дней. Расходы, связанные с устранением ненадлежаще выполненных работ несет «Исполнитель».

5.8. Акты, претензии и другие документы, необходимые для обоснования претензии, составляются «Заказчиком» и направляются «Исполнителю» в течение пяти рабочих дней (в том числе в период действия гарантийного срока) с момента обнаружения дефекта/несоответствия.

5.9. «Исполнитель» гарантирует качество производимых работ в течение срока, предусмотренного для данного вида работ, но не менее 36 (тридцати шести) календарных месяцев с момента фактического выполнения работ на условиях настоящего Контракта.

Контракт № 06/04-21 от «20 апреля 2021 года

Исполнитель

/Гайдей В.С./

Заказчик

/Кравчук Л.И./

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. В случае нарушения условий настоящего контракта Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном гражданским и иным законодательством ПМР.
- 6.2. В случае если работы не будут произведены «Исполнителем» в сроки, установленные настоящим Контрактом, «Заказчик» вправе взыскать с «Исполнителя» неустойку в размере 0,1% от стоимости не произведенных в срок работ, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Контракта.
- 6.3. За нарушение «Заказчиком» срока оплаты произведенных работ, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» неустойку в виде пени в размере 0.1 % от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от стоимости Контракта.
- 6.4. Начисление пени не является обязательством Сторон по Контракту, а их правом. Выплата пени не освобождает виновную в нарушении Контракта Сторону от выполнения своих обязательств.
- 6.5. Пени или штрафы оплачиваются в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления соответствующего требования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой Стороны.

7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, блокады, революции, и иные причины, в том числе вызванные актами государственных органов, с обязательным подтверждением свидетельством Торгово-Промышленной Палаты о возникновении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
- 7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно в письменном виде известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств.
- 7.3. Форс-мажорные обстоятельства не освобождают стороны от исполнения своих обязательств, а лишь отодвигают время их исполнения.

8. АРБИТРАЖ

- 8.1. Обе стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы возникающие разногласия по настоящему Контракту решались путем переговоров, с соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок обязательного ответа на предъявленную претензию составляет 15 календарных дней с момента ее отправления второй Стороне, к которой предъявляется претензия.
- 8.2. При невозможности решения разногласий путем переговоров все споры подлежат разрешению в Арбитражном суде ПМР.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 9.1. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязанности по настоящему контракту третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны.
- 9.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченными на то лицами обеих сторон.
- 9.3. При изменении реквизитов: банковских, платежных, отгрузочных и др. стороны в трехдневный срок сообщают друг другу обо всех изменениях в письменном виде.
- 9.4. Настоящий контракт составлен на русском языке в 2-х экземплярах, по одному каждой стороне имеющих равную юридическую силу.
- 9.5. Контракт действует с даты подписания и до 31.12.2021 года, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

Контракт № 06/04-21 от «20 апреля 2021 года

Исполнитель

/Гайдей В.С./

Заказчик


/Кравчук Л.И./

9.6. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении и его досрочное прекращение допускается в случаях, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

9.7. Настоящий Контракт и все относящиеся к нему документы, подписанные с помощью факсимильной связи, имеют юридическую силу и обязательны для выполнения каждой из сторон, с последующим обменом оригиналами документов.


10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«Исполнитель»

ОАО ПСУ «МЭТР»
г. Рыбница, ул. Кирова, 161
р/с 2212420000000594
в Рыбницком филиале
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
КУБ 42 кор. счет 20210000094
ф.к. 0400001654
тел. 3-45 - 37
Директор  Гайдей В.С.









«Заказчик»

МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство»
г. Рыбница, ул. С.Лазо, 1 «б»
р/с 2211420000000057
в Рыбницком филиале 2828
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
КУБ 42 кор.счет 20210000094
ф.к. 0400013184
тел 3-37-35, 3-45-15
Директор  Л.И. Кравчук



Согласовано:

Гл. инженер  А.В. Палий
Гл. бухгалтер  О.Ю. Кушнир
Гл. экономист  Т.А. Лонганок
Юрист  Д.А. Лупу
Нач. отдела снабжения
и закупок  А.О. Любинский
Инженер ПТО  Р.Г. Лисичкина

Контракт № 06/04-21 от «20 апреля 2021 года»

Исполнитель

/Гайдей В.С./

Заказчик

/Кравчук Л.И./

Приложение №1
к контракту № 06/04-21 от «20» апреля 2021г.
Локальная Смета №1

Объект: Капитальный ремонт контейнерной площадки для сбора ТБО в г.Рыбница ул.Маяковского 34

Основание: ведомость дефектов

Стоимость в ценах 1984г.

с пересчётом в текущие цены

№ п/п	Обоснов. расценки	Наименование работ и затрат		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
				Всего	в том числе		Всего	в том числе	
					осп. з/п	экспл. машин		ос. з/п	экспл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	E7-247 к=0,8	Демонтаж стеновых панелей толщ.100мм, шт	3	7,82	3,24	4,58	23	10	14
2	E9-47	Демонтаж металлических труб диам.20мм, тн	0,078	23,72	11,40	12,32	2	1	1
3	E27-33	Разборка асфальтобетонного покрытия, 100м3	0,02	161,0	82,6	78,4	3	2	2
4	E27-36	Разборка бардюров на бетонном основании, м	3	0,44	0,44		1	1	0
5	E11-5	Устройство подстилающих слоев из ПГС толщ.50мм, м3	0,747	13	1,670		10	1	0
6	408-1002	Снимается стоимость гравия, м ³	0,9	-9,75			-9	0	0
7	408-0104	Песчано-гравийная смесь, м3	0,9	10,20			10	0	0
8	E11-11	Устройство площадки, отмостки и пандуса из бетона М-150, м3	1,245	28,30	1,62		35	2	0
9	E6-86	Армирование сеткой (100*100), тн	0,016	16	6,76	1,40	0	0	0
10	C124-43	Сетки из проволоки, тн	0,016	384			6	0	0
11	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг, тн	0,005	445	124	1,4	2	1	0
12	E6-304	Приготовление бетона М150 в построечных условиях, м3	1,263	1,91	0,97	0,94	2	1	1
13	СЦПГ стр.6 п.29	Погрузо-разгрузочные работы при вывозке строительного мусора, тн	7,6	0,40	0,18	0,22	3	1	2
14	3019-10	Перевозка строительного мусора на расстояние 8км, 100м3	0,042	137,0			6	0	0
15	E9-88	Монтаж м/конструкций навеса из круглых и профильных труб, тн	0,194	41,3	15,4	11,4	8	3	2

Контракт № 06/04-21 от «20» апреля 2021 года

Исполнитель

/Гайдей В.С./

Заказчик

/Кравчук Л.И./

16	С121-1911	Металлоконструкции из круглых и профильных труб, тн	0,194	276			54	0	0
17	E13-121	Огрунтовка металлических поверхностей, 100м2	0,110	7,73	2,05	0,2	1	0	0
18	E13-153 К=2	Окраска металлических поверхностей, 100м2	0,110	20,6	3,02	0,24	2	0	0
19	E9-24 прим.	Устройство покрытия козырька из стеклопластика, 100м2	0,105	39,80	18,10	15,30	4	2	2
20	С111-313 прим.	Панели стеклопластика, м2	10,5	5,11			54	0	0
21	E9-29	Обшивка стен профилированным листом, 100м2	0,105	204	54	118	21	6	12
22	С111-123а прим.	Стоимость профлиста, тн	0,058	312			18	0	0
		Итого прямые затраты:					257	31	35
		Материалы		185					
		Транспортировка строительного мусора		6					
		Накладные расходы	16,2%	194			31		
		Накладные расходы	8,6%	63			5		
		Итого с накладными расходами					294		
		Плановые накопления	3,5%	294			10		
		ИТОГО с накладными и плановыми:					304		
		ИТОГО В ЦЕНАХ 1984г.:					304	31	35
		Заработная плата в составе СМР в ценах 1984 г.							
		(з/п+мех.*0,3+накл.*0,4+трансп.*0,2)					58		
		Отчисления на соцстрах от З/П		25%			14		
		Прочие затраты							
		Выслуга лет		8,70%			5		
		Доп.отпуска 0,4% от СМР		0,40%			1		
		Увеличение отпуска на 9 дней		3,0%			1		
		Перевозка рабочих		2,5%					
		(Итого с НР и ПН)*2,5%*0,3					0		
		(Итого с НР и ПН)*2,5%*0,7					0		
		ИТОГО:					8		
		Непредвиденные расходы		1,50%					
		Отчисления на соц.страх		25,0%			2		
		ИТОГО прочие затраты в ценах 1984 г.					10		

Контракт № 06/04-21 от «20 апреля 2021 года»

Исполнитель

/Гайдей В.С./

Заказчик

/Кравчук Л.И./

	Справочно в уровне цен 1991 г.			465	
	Стоимость строительного подряда в текущих ценах:				
	(З/пл.+ отчисл. соц.страх)*К з/п	77,67		5610	
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах:				
	(Итого.в ц.1984г-з/п-матер.- пл.нак.-з/п-з/п*0,12) /0,791*\$	16,1		907	
	Итого СМР в текущих ценах			6516	
	Стоимость прочих затрат в текущих ценах	77,67		751	
	Итого СМР с прочими затратами			7267	
	Стоимость материалов Подрядчика	ориентировочная		8117	
	Компенсация платежей за загрязнение ОС	0,056		17	
	Компенсация земельного налога	0,1212		37	
	Итого:			15438	
	Рентабельность	11,6%		1792	
	Всего:			17 230	руб. ЦМР

1. Сумма Локальной Сметы №1 составляет 17 230 (семнадцать тысяч двести тридцать) рублей ЦМР.
2. Настоящая Смета составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью контракта.

«Исполнитель»

ОАО ПСУ «МЭТР»

г. Рыбница, ул. Кирова, 161

р/с 2212420000000594

в Рыбницком филиале

ЗАО «Приднестровский Сбербанк»

КУБ 42 кор. счет 20210000094

ф.к. 0400001654

тел. 3-45-35

Директор Гайдей В.С.

**«Заказчик»**

МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство»

г.Рыбница, ул. С.Лазо, 1 «б»

р/с 2211420000000057

в Рыбницком филиале 2828

ЗАО «Приднестровский Сбербанк»

КУБ 42 кор.счет 20210000094

ф.к. 0400013184

тел 3-37-35, 3-45-15

Директор Л.И. Кравчук



Согласовано:

Гл. инженер А.В. Палий

Гл. бухгалтер О.Ю. Кушнир

Гл. экономист Т.А. Лопганок

Юрист Д.А. Лупу

Нач. отдела снабжения

и закупок А.О. Любинский

Инженер ПТО Р.Г. Лиенчикова

Контракт № 06/04-21 от «20 апреля 2021 года»

Исполнитель

/Гайдей В.С./

Заказчик

/Кравчук Л.И./

Приложение №1
к контракту № 06/04-21 от «20» апреля 2021г.
Локальная смета №2

Объект: Капитальный ремонт контейнерной площадки для сбора ТБО в г.Рыбница ул.Кирова.111

Основание: ведомость дефектов

Стоимость в ценах 1984г.с пересчётом в текущие цены

№ п/п	Обоснов. расценки	Наименование работ и затрат		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
				Всего	в том числе		Всего	в том числе	
					осп.з/п	экен.л. машин		осп.з/п	экен.л. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е7-247 к=0,8	Демонтаж стеновых панелей толщ.100мм, шт	3	7,82	3,24	4,58	23	10	14
2	Е9-47	Демонтаж металлических труб диам.20мм, тн	0,078	23,72	11,40	12,32	2	1	1
3	Е27-33	Разборка асфальтобетонного покрытия, 100м3	0,02	161,0	82,6	78,4	3	2	2
4	Е11-5	Устройство подстилающих слоев из ПГС толщ.50мм, м3	1,24	13	1,670		16	2	0
5	408-1002	Снимается стоимость гравия, м3	1,6	-9,75			-15	0	0
6	408-0104	Песчано-гравийная смесь, м3	1,6	10,20			16	0	0
7	Е11-11	Устройство площадки, отмостки и пандуса из бетона М-150, м3	2,376	28,30	1,62		67	4	0
8	Е6-86	Армирование сеткой (100*100), тн	0,047	16	6,76	1,40	1	0	0
9	С124-43	Сетки из проволоки, тн	0,047	384			18	0	0
10	Е6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг, тн	0,006	445	124	1,4	3	1	0
11	Е6-304	Приготовление бетона М150 в построечных условиях, м3	2,412	1,91	0,97	0,94	5	2	2
12	СЦПГ стр.6 п.29	Погрузо-разгрузочные работы при вывозке строительного мусора, тн	7,9	0,40	0,18	0,22	3	1	2
13	3019-10	Перевозка строительного мусора на расстояние 8км, 100м3	0,044	137,0			6	0	0
14	Е9-88	Монтаж м/конструкций навеса из круглых и профильных труб, тн	0,298	41,3	15,4	11,4	12	5	3
15	С121-1911	Металлоконструкции из круглых и профильных труб, тн	0,298	276			82	0	0

Контракт № 06/04-21 от «20» апреля 2021 года

Исполнитель

/Гайдей В.С./

Заказчик

/Кравчук Л.И./

16	E13-121	Огрунтовка металлических поверхностей, 100м2	0,174	7,73	2,05	0,2	1	0	0
17	E13-153 К=2	Окраска металлических поверхностей, 100м2	0,174	20,6	3,02	0,24	4	1	0
18	E9-24 прим.	Устройство покрытия козырька из стеклопластика, 100м2	0,18	39,80	18,10	15,30	7	3	3
19	C111-313 прим.	Панели стеклопластика, м2	18,0	5,11			92	0	0
20	E9-29	Обшивка стен профилированным листом, 100м2	0,15	204	54	118	31	8	18
21	C111-123а прим.	Стоимость профлиста, тн	0,083	312			26	0	0
		Итого прямые затраты:					403	40	44
		Материалы		313					
		Транспортировка строительного мусора		6					
		Накладные расходы	16,2%	306			50		
		Накладные расходы	8,6%	96			8		
		Итого с накладными расходами					461		
		Плановые накопления	3,5%	461			16		
		ИТОГО с накладными и плановыми:					477		
		ИТОГО В ЦЕНАХ 1984г.:					477	40	44
		Заработная плата в составе СМР в ценах 1984 г. (з/п+мех.*0,3+накл.*0,4+транс.*0,2)					77		
		Отчисления на соцстрах от З/П		25%			19		
		Прочие затраты							
		Выслуга лет		8,70%			7		
		Доп.отпуска 0,4% от СМР		0,40%			2		
		Увеличение отпуска на 9 дней		3,0%			2		
		Перевозка рабочих		2,5%					
		(Итого с НР и ПН)*2,5%*0,3					0		
		(Итого с НР и ПН)*2,5%*0,7					0		
		ИТОГО:					11		
		Непредвиденные расходы		1,50%					
		Отчисления на соц.страх		25,0%			3		
		ИТОГО прочие затраты в ценах 1984 г.					13		
		Справочно в уровне цен 1991 г.					727		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах:							
		(З/пл.+ отчисл. соц.страх)*К з/п		77,67			7523		

Контракт № 06/04-21 от «20 апреля 2021 года»

Исполнитель

/Гайдей В.С./

Заказчик

/Кравчук Л.И./

	Стоимость работ и услуг в текущих ценах:				
	(Итого.в ц.1984г-з/п-матер.-пл.нак.-з/п-з/п*0,12) /0,791*8	16,1		1247	
	Итого СМР в текущих ценах			8770	
	Стоимость прочих затрат в текущих ценах	77,67		1028	
	Итого СМР с прочими затратами			9799	
	Стоимость материалов Подрядчика	ориентировочная		12 985	
	Компенсация платежей за загрязнение ОС	0,056		27	
	Компенсация земельного налога	0,1212		58	
	Итого:			22868	
	Рентабельность	11,61%		2655	
	Всего:			25 523	руб. ПМР

1. Сумма Локальной Сметы №2 составляет 25 523 (двадцать пять тысяч пятьсот двадцать три) рублей ПМР.
2. Настоящая Смета составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью контракта.

«Исполнитель»

ОАО ПСУ «МЭТР»
г. Рыбница, ул. Кирова, 161
р/с 2212420000000594
в Рыбницком филиале
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
КУБ 42 кор. счет 20210000094

ф.к. 0400001654

тел. 3-45-37

Директор



Гайдей В.С.

«Заказчик»

МУП «Рыбницкое спелавтохозяйство»
г.Рыбница, ул. С.Лазо, 1 «б»
р/с 2211420000000057
в Рыбницком филиале 2828
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
КУБ 42 кор.счет 20210000094

ф.к. 0400013184

тел. 3-37-35, 3-45-15

Директор

Л.И. Кравчук



Согласовано:

Гл. инженер А.В. Палий
Гл. бухгалтер О.Ю. Кушвир
Гл. экономист Т.А. Лонганок
Юрист Д.А. Луну
Нач. отдела снабжения и закупок А.О. Любинский
Инженер ПТО Р.Г. Лисичкина

Исполнитель

/Гайдей В.С./

Контракт № 06/04-21 от «20 апреля 2021 года

Заказчик

/Кравчук Л.И./

Приложение №1
к контракту № 06/04-21 от «20» апреля 2021г.
Локальная Смета №3

Объект: Капитальный ремонт контейнерной площадки для сбора ТБО в г.Рыбница ул.Заречная, 16

Основание: ведомость дефектов

Стоимость в ценах 1984г.

с пересчётом в текущие цены

№ п/п	Обоснование расценок	Наименование работ и затрат		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
				Всего	в том числе		Всего	в том числе	
					бенз/л	эксп. л. машин		бенз/л	эксп. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	E7-247 к=0,8	Демонтаж стеновых панелей толщ.100мм, шт	3	7,82	3,24	4,58	23	10	11
2	E9-47	Демонтаж металлических труб диам.20мм, тн	0,114	23,72	11,40	12,32	3	1	1
3	E11-5	Устройство подстилающих слоев из ПГС толщ.50мм, м3	0,52	13	1,670		7	1	0
4	408-1002	Снимается стоимость гравия, м3	0,7	-9,75			-6	0	0
5	408-0104	Песчано-гравийная смесь, м3	0,7	10,20			7	0	0
6	E11-11	Устройство площадки, отмостки и пандуса из бетона М-150, м3	1,044	28,30	1,62		30	2	0
7	E6-86	Армирование сеткой (100*100), тн	0,008	16	6,76	1,40	0	0	0
8	C124-43	Сетки из проволоки, тн	0,008	384			3	0	0
9	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг, тн	0,009	445	124	1,4	4	1	0
10	E6-304	Приготовление бетона М150 в построечных условиях, м3	1,06	1,91	0,97	0,94	2	1	1
11	СЦПГ стр.6 п.29	Погрузо-разгрузочные работы при вывозке строительного мусора, тн	5,4	0,40	0,18	0,22	2	1	1
12	3019-10	Перевозка строительного мусора на расстояние 8км, 100м3	0,03	137,0			4	0	0
13	E9-88	Монтаж м/конструкций навеса из круглых и профильных труб, тн	0,184	41,3	15,4	11,4	8	3	2
14	C121-1911	Металлоконструкции из круглых и профильных труб, тн	0,184	276			51	0	0

Контракт № 06/04-21 от «20» апреля 2021 года

Исполнитель

/Гайдей В.С./

Заказчик

/Кравчук Л.И./

15	E13-121	Огрунтовка металлических поверхностей, 100м2	0,101	7,73	2,05	0,2	1	0	0
16	E13-153 К=2	Окраска металлических поверхностей, 100м2	0,101	20,6	3,02	0,24	2	0	0
17	E9-24 прим.	Устройство покрытия козырька из стеклопластика, 100м2	0,08	39,80	18,10	15,30	3	1	1
18	C111-313 прим.	Панели стеклопластика, м2	8,0	5,11			41	0	0
19	E9-29	Обшивка стен профилированным листом, 100м2	0,105	204	54	118	21	6	12
20	C111-123а прим.	Стоимость профлиста, тн	0,058	312			18	0	0
		Итого прямые затраты:					223	27	33
		Материалы		159					
		Транспортировка строительного мусора		4					
		Накладные расходы	16,2%	162			26		
		Накладные расходы	8,6%	61			5		
		Итого с накладными расходами					254		
		Плановые накопления	3,5%	254			9		
		ИТОГО с накладными и плановыми:					263		
		ИТОГО В ЦЕНАХ 1984г.:					263	27	33
		Заработная плата в составе СМР в ценах 1984 г. (з/п+мех.*0,3+накл.*0,4+тране.*0,2)					51		
		Отчисления на соцстрах от З/П		25%			13		
		Прочие затраты							
		Выслуга лет		8,70%			4		
		Доп.отпуска 0,4% от СМР		0,40%			1		
		Увеличение отпуска на 9 дней		3,0%			1		
		Перевозка рабочих		2,5%					
		(Итого с НР и ПН)*2,5%*0,3					0		
		(Итого с НР и ПН)*2,5%*0,7					0		
		ИТОГО:					7		
		Непредвиденные расходы		1,50%					
		Отчисления на соц.страх		25,0%			2		
		ИТОГО прочие затраты в ценах 1984 г.					8		
		Справочно в уровне цен 1991 г.					402		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах:							

Контракт № 06/04-21 от «20 апреля 2021 года»

Исполнитель

/Гаидей В.С./

Заказчик

/Кравчук Л.И./

	(З/пл.+ отчисл. соц.страх)*К з/п	77,67	4908	
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах:			
	(Итого в ц. 1984г-з/п-матер.- пл.нак.-з/п-з/п*0,12) /0,791*\$	16,1	799	
	Итого СМР в текущих ценах		5708	
	Стоимость прочих затрат в текущих ценах	77,67	656	
	Итого СМР с прочими затратами		6364	
	Стоимость материалов Подрядчика	аренда провод ная	7 499	
	Компенсация платежей за загрязнение ОС	0,056	15	
	Компенсация земельного налога	0,1212	32	
	Итого:		13910	
	Рентабельность	11,61%	1615	
	Всего:		15 525	руб. ПМР

1. Сумма Локальной Сметы №3 составляет 15 525 (пятнадцать тысяч пятьсот двадцать пять) рублей ПМР.

2. Настоящая Смета составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью контракта.

«Исполнитель»

ОАО ПСУ «МЭТР»
г. Рыбница, ул. Кирова, 161
р/с 2212420000000594
в Рыбницком филиале
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
КУБ 42 кор. счет 20210000094

ф.к. 0400001654

тел. 3-45-17

Директор Гайдей В.С.



«Заказчик»

МУП «Рыбницкое сенавтохозяйство»
г.Рыбница, ул. С.Лазо, 1 «б»
р/с 2211420000000057
в Рыбницком филиале 2828
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
КУБ 42 кор.счет 20210000094

ф.к. 0400013184

тел.3457-35, 3-45-15

Директор Л.И. Кравчук



Согласовано:

Гл. инженер А.В. Палый
Гл. бухгалтер О.Ю. Кушпир
Гл. экономист Т.А. Лонганова
Юрист Д.А. Луну
Нач. отдела строительства
и закупок А.О. Любимский
Инженер ИТО Р.Г. Лисичкина

Контракт № 06/04-21 от «20 апреля 2021 года»

Исполнитель
/Гайдей В.С./

Заказчик
/Кравчук Л.И./

Приложение №1
к контракту № 06/04-21 от «20» апреля 2021г.
Локальная смета №4

Объект: Капитальный ремонт контейнерной площадки для сбора ТБО в г. Рыбинца ул. Гвардейская, 6

Основание: ведомость дефектов

Стоимость в ценах 1984г.

с пересчётом в текущие цены

№ п/п	Обосн. ов. расценки	Наименование работ и затрат		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
				Всего	в том числе		Всего	в том числе	
					осн./п	экспл. машин		осн./п	экспл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	E7-247 к=0,8	Демонтаж стеновых панелей толщ.100мм, шт	3	7,82	3,24	4,58	23	10	14
2	E9-47	Демонтаж металлических труб диам.20мм, тн	0,086	23,72	11,40	12,32	2	1	1
3	E27-34	Разборка бетонного покрытия, 100м3	0,0048	94,50	29,10	65,40	0	0	0
4	E11-5	Устройство подстилающих слоев из ПГС толщ.50мм, м3	0,91	13	1,670		12	2	0
5	408-1002	Снимается стоимость гравия, м3	1,1	-9,75			-11	0	0
6	408-0104	Песчано-гравийная смесь, м3	1,1	10,20			12	0	0
7	E11-11	Устройство площадки, отмостки и пандуса из бетона М-150, м3	1,791	28,30	1,62		51	3	0
8	E6-86	Армирование сеткой (100*100), тн	0,013	16	6,76	1,10	0	0	0
9	C124-43	Сетки из проволоки, тн	0,013	384			5	0	0
10	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг, тн	0,009	445	124	1,4	4	1	0
11	E6-304	Приготовление бетона М150 в построечных условиях, м3	1,83	1,91	0,97	0,94	3	2	2
12	СЦП Г стр.б п.29	Погрузо-разгрузочные работы при вывозке строительного мусора, тн	5,4	0,40	0,18	0,22	2	1	1
13	3019-10	Перевозка строительного мусора на расстояние 8км, 100м3	0,03	137,0			4	0	0
14	E9-88	Монтаж м/конструкций навеса из круглых и профильных труб, тн	0,251	41,3	15,4	11,4	10	4	3

Контракт № 06/04-21 от «20» апреля 2021 года

Исполнитель

/Гайдей В.С./

Заказчик

/Кравчук Л.И./

15	C121-1911	Металлоконструкции из круглых и профильных труб, тн	0,251	276			69	0	0
16	E13-121	Огрунтовка металлических поверхностей, 100м2	0,147	7,73	2,03	0,2	1	0	0
17	E13-153 К=2	Окраска металлических поверхностей, 100м2	0,147	20,6	3,02	0,24	3	0	0
18	E9-24 прим.	Устройство покрытия козырька из стеклопластика, 100м2	0,143	39,80	18,10	15,30	6	3	2
19	C111-313 прим.	Панели стеклопластика, м2	14,3	5,11			73	0	0
20	E9-29	Обшивка стен профилированным листом, 100м2	0,146	204	54	118	30	8	17
21	C111-123а прим.	Стоимость профлиста, тн	0,080	312			25	0	0
		Итого прямые затраты:					325	34	40
		Материалы		247					
		Транспортировка строительного мусора		4					
		Накладные расходы	16,2%	244			39		
		Накладные расходы	8,6%	82			7		
		Итого с накладными расходами					372		
		Плановые накопления	3,5%	372			13		
		ИТОГО с накладными и плановыми:					385		
		ИТОГО В ЦЕНАХ 1984г.:					385	34	40
		Заработная плата в составе СМР в ценах 1984 г.							
		(з/п+мех.*0,3+накл.*0,4+транс.*0,2)					66		
		Отчисления на соцстрах от З/П		25%			16		
		Прочие затраты							
		Выслуга лет		8,70%			6		
		Доп.отпуска 0,4% от СМР		0,40%			2		
		Увеличение отпуска на 9 дней		3,0%			2		
		Перевозка рабочих		2,5%					
		(Итого с НР и ПН)*2,5%*0,3					0		
		(Итого с НР и ПН)*2,5%*0,7					0		
		ИТОГО:					9		
		Непредвиденные расходы		1,50%					
		Отчисления на соц.страх		25,0%			2		
		ИТОГО прочие затраты в ценах 1984 г.					11		

Исполнитель

/Гайдей В.С./

Контракт № 06/04-21 от «20 апреля 2021 года»

Заказчик

/Кравчук Л.И./

	Справочно в уровне цен 1991 г.			587	
	Стоимость строительного подряда в текущих ценах:				
	(З/пл.+ отчисл. соц.страх)*К з/п	77,67		6391	
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах:				
	(Итого в ц. 1984г-з/п-матер.-пл.нак.-з/п-з/п*0,12) /0,791*\$	16,1		1049	
	Итого СМР в текущих ценах			7441	
	Стоимость прочих затрат в текущих ценах	77,67		867	
	Итого СМР с прочими затратами			8308	
	Стоимость материалов Подрядчика	орисит присоч наи		10 916	
	Компенсация платежей за загрязнение ОС	0,056		22	
	Компенсация земельного налога				
	Итого:	0,1212		47	
	Рентабельность	11,61%		19292	
	Всего:			2240	
				21 532	руб. ПМР

1. Сумма Локальной Сметы №4 составляет 21 532 (двадцать одну тысячу пятьсот тридцать два) рублей ПМР.

2. Настоящая Смета составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью контракта.

«Исполнитель»

ОАО ПСУ «МЭТР»
г. Рыбница, ул. Кирова, 161
р/с 2212420000000594
в Рыбницком филиале
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
КУБ 42 кор. счет 20210000094

ф.к. 0400001654

тел. 3-45-37

Директор



Гайдей В.С.

«Заказчик»

МУП «Рыбницкое спесавтохозяйство»
г.Рыбница, ул. С.Лазо, 1 «б»
р/с 2211420000000057
в Рыбницком филиале 2828
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
КУБ 42 кор.счет 20210000094

ф.к. 0400013184

тел 3-37-35, 3-45-15

Директор

Л.И. Кравчук



Согласовано:

Гл. инженер А.В. Палий
Гл. бухгалтер О.Ю. Куншир
Гл. экономист Т.А. Лонганок
Юрист Д.А. Лулу
Нач. отдела снабжения и закупок А.О. Любинский
Инженер П.Г. Лисичкина

Контракт № 06/04-21 от «20 апреля 2021 года»

Исполнитель

Гайдей В.С./

Заказчик

Кравчук Л.И./