

КОНТРАКТ №11
на выполнение работ
по капитальному ремонту внутридомовых электрических сетей
зданий муниципального жилищного фонда

г. Рыбница

«29» апреля 2021 г.

ОАО «Электромонтаж», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора, Матушевского Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **МУП «Жилищно-эксплуатационная управляющая компания г. Рыбница»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Присяжнюк Владимира Васильевича, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ, выполненных в рамках утвержденного задания и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Под Работами в рамках настоящего Контракта подразумеваются:

- Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей жилого дома по ул. Кирова, 97;
- Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей жилого дома по ул. Кирова, 103;
- Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей жилого дома по ул. Кирова, 113;
- Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей жилого дома по ул. Ленина, 24;

1.3. Объем, виды, цена Работ определяются Приложением № 1 (спецификация) и Приложением №2 (смета) к настоящему Контракту, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена Контракта составляет 201 462,00 (двести одна тысяча четыреста шестьдесят два) рубля ПМР.

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, является твердой и определяется на весь срок действия контракта в соответствии с правилами, установленными законодательством.

2.3. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок.

2.4. Оплата Работ осуществляется за фактически выполненные Работы, по мере поступления денежных средств от населения, но не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

2.4. Расчет по настоящему контракту производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет Подрядчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

3.1. Срок выполнения работ настоящего контракта: согласно плана по текущему и капитальному ремонту муниципального жилого фонда.

3.2. Передача результатов выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом выполненных работ.

3.3. Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ. Датой завершения работ считается дата подписания Сторонами Акта выполненных работ.

3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Акта обязан принять результат выполненных работ и направить Подрядчику подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.6. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки, и после устранения направить Заказчику повторный Акт выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок, установленный пунктом 3.4. настоящего контракта.

3.7. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания Акта выполненных работ, последний обязан известить об этом Подрядчика в десятидневный срок. В этом случае Подрядчик в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

3.8. В случае уклонения Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.6. и 3.7. настоящего контракта, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объеме в сроки указанные Заказчиком.

4. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

4.1. Подрядчик гарантирует качество электромонтажных работ согласно требованиям: ПУЭ, ПЭЭП, СНиП ПМР 31- 05-2004 «Жилые здания».

4.2. В случае некачественного выполнения работ, выявленные в момент приемки или в процессе эксплуатации, Подрядчик устраняет дефект за свой счет.

4.3. Заказчик вправе не оплачивать работы, выполненные с нарушением СНиП или с браком до полного устранения нарушений.

4.4. Все работы, выполненные с нарушением СНиП, оформляются актом установленной формы.

4.5. Подрядчик принимает на себя гарантийное обслуживание электрических сетей жилых домов в течение 36 (тридцати шести) месяцев, при отсутствии механических повреждений.

4.6. Началом срока гарантии следует считать следующий месяц после подписания акта выполненных работ.

4.7. Если в период эксплуатации будут обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком безвозмездно в срок, указанный Заказчиком

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. выполнять работы качественно, с соблюдением норм и правил, в соответствии с требованиями Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

5.1.2. устранять выявленные Заказчиком недостатки выполненных работ, в сроки, согласованные Сторонами;

5.1.3. обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования;

5.1.4. согласовывать с Заказчиком все необходимые действия;

5.1.5. в письменном виде немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту;

5.1.6. передать результат выполненных работ Заказчику по Акту выполненных работ.

5.1.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту;

5.2.2. требовать своевременной оплаты Товара на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

5.2.3. требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

5.2.4. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. оплатить результат выполненных работ в сроки, предусмотренные контрактом.

5.3.2. оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика;

5.3.3. своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках;

5.3.4. принять по Акту, произведенные по настоящему контракту Работы либо составить мотивированный отказ от приёмки;

5.3.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств в рамках условий настоящего контракта;

5.4.2. осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему контракту.

5.4.3. требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

5.4.4. отказаться от принятия результатов работ, если не соблюдены полностью или в части условия предусмотренные настоящим контрактом и Подрядчик отказывается устранять недостатки.

5.4.5. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ).

7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

7.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

7.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

8.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

9.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до « 31 » декабря 2021 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

9.2 Датой исполнения обязательств по выполнению работ является дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ, который является подтверждением выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, и основанием для окончательного расчета за выполнение работ в соответствии с настоящим контрактом.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1 Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

10.2 Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.3 Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

10.4 Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.


10.5 Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

МУП «ЖЭУК г. Рыбница»
г. Рыбница ул. С.Лазо 1^б
р/с 2211420000000058
Рыбницкий филиал 2828
ЗАО «Приднестровский сбербанк»
ф/к 0400008979 кор.счет 20210000094
КУБ 42

Директор МУП ЖЭУК г. Рыбница»



В.В. Присяжнюк

«29» апреля 2021 г.



Подрядчик

ОАО «Электромонтаж»
г. Рыбница, ул. Чернышевского, 35
р/с 2212420000000284
ЗАО «Приднестровский сбербанк»
ф/к 0400001775, кор. Счет 20210000094
КУБ 42

Директор ОАО «Электромонтаж»



М.А. Матушевский

«29» апреля 2021 г.



Приложение №1

К контракту №11
от 29.04.2021 г.

Спецификация

№ п/п	Адрес	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.
1	Жилой дом по ул. Кирова,97	Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей	жилой дом	1	41 702,00
2	Жилой дом по ул. Кирова,103	Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей	жилой дом	1	59 162,00
3	Жилой дом по ул. Кирова,113	Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей	жилой дом	1	59 162,00
4	Жилой дом по ул. Ленина,24	Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей	жилой дом	1	41 436,00
	ИТОГО:			4	201 462,00

Заказчик

МУП «ЖЭУК г. Рыбница»
г. Рыбница ул. С.Лазо 1^б
р/с 2211420000000058
Рыбницкий филиал 2828
ЗАО «Приднестровский сбербанк»
ф/к 0400008979 кор.счет 20210000094
КУБ 42

Директор МУП «ЖЭУК г. Рыбница»


В.В. Присяжнюк

«29» апреля 2021 г.



Подрядчик

ОАО «Электромонтаж»
г. Рыбница, ул. Чернышевского, 35
р/с 2212420000000284
ЗАО «Приднестровский сбербанк»
ф/к 0400001775, кор. Счет 20210000094
КУБ 42

Директор ОАО «Электромонтаж»


М.А. Матушевский

«29» апреля 2021 г.



Всего прямые затраты с накладными и плановыми												
Итого											551,95	
	Зимнее удорожание											551,95
	Непредвиденные расходы											0,00
	Итого СМР ценах 84г.											0,00
	СМР в ценах 91г. Коэфф.средний											551,95
	З/п в ценах 84г.											795
	осн.з/п+Э.М.*0,3+накл.р-ды*0,4											12%
	Соцстрах 84г.											246,03
	СМР в текущем уровне цен											61,51
	З/п в текущем уровне цен (з/п84г.+соцстрах)*К.т.у.ц.											307,53
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах											23886
	(СМР 84г.-з/п84г.-з/п 84г.*0,12-м-лы-пл.н.)/0,791*\$											1716
	материалы в ценах 2021 года.											
1	Шина N на дин - рейку 63 А 10 отверстий	шт.	18	14,25							257	
2	Дин-рейка (1 м.)	шт.	8	18,05							144	
3	Зажим на дин-рейку пластиковый	шт.	72	2,95							212	
4	Корпус металлический ЦРН-24 400x300x120	шт.	18	203,49							3663	
5	Корпус металлический ЦМП 400x300x155	шт.	3	260,83							782	
6	Блок распределительный РБД -80 (КБР) на DIN-рейку	шт.	9	66,93							602	
7	Выключатель -разъединитель ВР-32-31В30250 100А	шт.	3	228,00							684	
8	Основание с держателем к ППН-33 габарит 00, 00С	шт.	9	32,30							291	
9	Предохранитель ППН -33 габарит 00 160/63	шт.	9	29,45							265	
10	Выключатель автоматический ВА 47-63 IP (В) 25 А	шт.	33	21,45							708	
11	Выключатель автоматический ВА 47-63 IP (В) 16 А	шт.	66	23,42							1546	
12	Труба гофрированная ПНД с зондом д. 16	м.	20	3,33							67	
13	Труба гофрированная ПНД с зондом д. 25	м.	50	6,27							314	
14	Трубка ТУТ 6/3	м.	8	1,54							12	
15	Трубка ТУТ 8/4	м.	8	1,76							14	
16	Коробка распаячная (80x80x50)КМР- 030-031 наружная доз, 7 входов, IP54	шт.	6	7,36							44	
17	Скоба металлическая однолапковая д. 16-17мм	шт.	20	1,1							22	
18	Скоба металлическая однолапковая д. 25-26мм	шт.	30	1,1							33	
19	Дробель распорный 6x60	шт.	150	0,3							45	
20	Дробель распорный 10x120	шт.	80	8,57							686	
21	Дробель хомут для круглого кабеля 19-25 мм нейлон	шт.	100	0,13							13	
22	Саморезы 4,8x35	шт.	200	0,3							60	
23	зажим винтовой ЗВИ -30 нг 6-16мм	шт.	120	1,68							202	
24	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 4 мм (Р-72)	шт.	20	0,50							10	
25	Клеммная колодка 40 шт 100 А	шт.	3	6,01							18	
26	Наконечник DT -16-8-6 (ТМ)	шт.	12	3,80							46	

Приложение № 2 к контракту № 11 от 29.04. 2021 г.

"Заказчик" МУП "ЖЭУК г. Рыбница"

"Подрядчик": ОАО "Электромонтаж" г. Рыбница

Наименование объекта: электроизмерения внутридомовых электрических сетей жилого дома по ул.Кирова, 103

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ №	Наименование работ	обоснован ие цены	ед.изм.	количес т во	цена за единицу	сумма всего
1	измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжение до 1 кВ	1-1252	лин.	36	0,5	18,00
2	проверка петли "Ф -0"	1-1231	т.п.	18	0,6	10,80
3	проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами	1-1229	100 точ.	0,36	11,2	4,03
	ИТОГО:					32,83
	Накладные расходы 65%					21,34
	ИТОГО:					54,17
	ИТОГО: к оплате, согласно расчета					5397
	ИТОГО: к оплате с дог.К =0,5					2698

"Заказчик"

Директор МУП "ЖЭУК г. Рыбница"


В.В. Присяжнюк



"Подрядчик"

Директор ОАО "Электромонтаж"


М.А. Матушевский



"Заказчик" МУП "ЖЭУК г. Рыбница"

"Подрядчик": ОАО "Электромонтаж" г.Рыбница

Наименование объекта: электроизмерения внутридомовых электрических сетей жилого дома по ул.Кирова, 103

РАСЧЕТ стоимости работ в текущих ценах

№	Наименование	Сметная стоимость в ценах 1984 года (а)	в том числе зарплата (б)	
	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			
1	материалы			
2	основная зарплата	32,8	100%	32,83
3	Эксплуатация машин и механизмов		30%	0,00
4	ИТОГО: прямые затраты	32,8		
5	Накладные расходы 65%	21,3	40%	8,54
6	ИТОГО:	54,2		
7	Плановые накопления 6%	3,3		
8	ИТОГО:	57,4		
9	непредвиденные расходы 1,5%	0,0	16%	0,00
10	ИТОГО: СМР в ценах 1984 года	57,4		41,37
11	отчисления на соцстрах 25% от суммы зарплаты			10,34
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ			
13	доп.отпуска 0,4% от СМР	0,2		
14	выслуга лет 11,2% от зарплаты	4,6		
15	увеличение отпусков на 9 дней 3%	1,1		
16	ИТОГО: прочие затраты	6,0		
17	начисление на соцстрах 25%	1,5		
18	непредвиденные расходы 3%	0,0		
19	ИТОГО: прочие затраты	7,5		

Пересчет в цены 2021 года

Стоимость работ и затрат $[(10б)+(11б)+(19а)]*77,67$	4595
Стоимость работ и услуг $[(10а)-(10б)-(1а)-(7а)- 10б*0.12]/0,791*16,1$	160
ИТОГО: монтажные работы в ценах 2021 г.	4755
Планово-расчетная рентабельность 13,50%	642
ИТОГО: к оплате, согласно расчета	5397
ИТОГО: к оплате с дог.К=0,5	2698

"Заказчик"

Директор МУП "ЖЭУК г.Рыбница"


В.В. Присяжнюк



"Подрядчик"

Директор ОАО "Электромонтаж"


М.А. Матушевский



Приложение № 2 к контракту № 11 от 29.04. 2021 г.
 "Заказчик" МУП "ЖЭУК г. Рыбница"
 "Подрядчик": ОАО "Электромонтаж" г. Рыбница

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Наименование объекта: проектные работы на внутридомовые электрические сети жилого дома по ул. Кирова, 103

№ пункта сметы	Наименование работ	Ед. Изм.	Норма прейскуранта	Выполнено работ		Стоимость выполненных работ в рублях
				по		
				Кол-во	Цена в рублях Расчет	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Разработка проектно - сметной документации по реконструкции внутридомовых электрических сетей 5 этажного жилого дома	м ²	Сборник цен. Раздел 39. Жилые и гражданские здания; гл. 1; т. 39 - 1; п - 3; K2 = 1,21; K=1,5 - общие указания указания п.2.2; K = 8% - процент разработки электротехнической части от общей стоимости проектных работ; K = 9% - процент разработки смет	432	(4522+0,15x432) x1,21x0,08x1,5	666
2.	Расчет токов короткого замыкания	1 сеть	Сборник цен. Раздел 1. Электроэнергетика; гл. 10; т. 1-51; п - 1; K2=1,0	2	40x2,0	80
Итого базовая цена в ценах 1984г. в рублях						746
Итого по смете стоимость проектных работ с учетом коэффициента индексации k=8,0 (Приказ МП ПМР № 438 от 29.07.2009г.)						5968
	налог на доходы 8,28%					
	ВСЕГО к оплате					494
	Итого к оплате с дог. K=0,5					6462
						3231

"Заказчик"


Директор МУП "ЖЭУК г. Рыбница"


 В.В.Присяжнюк



"Подрядчик"

Директор ОАО "Электромонтаж"


 М.А.Матушевский



1	46-55	пробивка отверстий в перекрытиях	100от.	0,06	38,3	20,9	17,4	2,30	1,25	1,04	0,00
2	E46-45	пробивка отверстий в кирпичных стенах	100отв.	0,03	75	35	40	2,25	1,05	1,20	0,00
		ИТОГО:						4,55	2,30	2,24	0,00
		Итого:						4,55	2,30	2,24	0,00
		Накладные расходы 16,2						0,74			
		ИТОГО: стройработы						5,28			
		Итого прямые затраты						359,79	175,59	32,78	151,42
		в том числе: Основная зарплата						175,59	100%	175,59	
		Эксплуатация машин						32,78	30%	9,83	
		Материалы						151,42			
		Накладные расходы					0,00	151,50	40%	60,60	
		Итого						511,29			
		Плановые накопления : Монтажные работы 8%, Стройработы 3,5%						40,67			
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми						551,95			
		Итого						551,95			
		Зимнее удорожание						0,00	52%	0,00	
		Непредвиденные расходы						0,00	16%	0,00	
		Итогов СМР ценах 84г.						551,95			
		СМР в ценах 91г. Коэфф.средний					1,44	795			
		3/п в ценах 84г.									12%
		осн.з/п+Э.М.*0,3+накл.р-ды*0,4								246,03	29,52
		Соцстрах 84г.								61,51	
		СМР в текущем уровне цен								307,53	
		(2019,62+484,71)*						23886			
		Стоимость работ и услуг в текущих ценах						1716			
		(СМР 84г.-з/п84г.-з/п 84г.*0,12-м-лы-пл.н.)/0,791*\$									
		материалы в ценах 2021 года.									
1		Шина N на дин - рейку 63 А 10 отверстий	шт.	18	14,25			257			
2		Дин-рейка (1 м.)	шт.	8	18,05			144			
3		Зажим на дин-рейку пластиковый	шт.	72	2,95			212			
4		Корпус металлический ЦРН-24 400x300x120	шт.	18	203,49			3663			
5		Корпус металлический ЦМП 400x300x155	шт.	3	260,83			782			
6		Блок распределительный РБД -80 (КБР) на DIN-рейку	шт.	9	66,93			602			
7		Выключатель- разъединитель ВР-32-31В30250 100А	шт.	3	228,00			684			
8		Основание с держателем к ППН-33 габарит 00, 00С	шт.	9	32,30			291			
9		Предохранитель ППН -33 габарит 00 160/63	шт.	9	29,45			265			
10		Выключатель автоматический ВА 47-63 1Р (В) 25 А	шт.	33	21,45			708			

11	Выключатель автоматический ВА 47-63 IP (B) 16 А	шт.	66	23,42			1546	
12	Труба гофрированная ПНД с зондом д. 16	м.	20	3,33			67	
13	Труба гофрированная ПНД с зондом д. 25	м.	50	6,27			314	
14	Трубка ТУТ 6/3	м.	8	1,54			12	
15	Трубка ТУТ 8/4	м.	8	1,76			14	
16	Коробка распаячная (80x80x50)КМР- 030-031 наружная доз, 7 входов, IP54	шт.	6	7,36			44	
17	Скоба металлическая однолапковая д. 16-17мм	шт.	20	1,1			22	
18	Скоба металлическая однолапковая д. 25-26мм	шт.	30	1,1			33	
19	Дюбель распорный 6x60	шт.	150	0,3			45	
20	Дюбель распорный 10x120	шт.	80	8,57			686	
21	Дюбель хомут для круглого кабеля 19-25 мм нейлон	шт.	100	0,13			13	
22	Саморезы 4,8x35	шт.	200	0,3			60	
23	зажим винтовой ЗВИ -30 нг 6-16мм	шт.	120	1,68			202	
24	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 4 мм (P-72)	шт.	20	0,50			10	
25	Клеммная колодка 40 mm 100 А	шт.	3	6,01			18	
26	Наконечник DT -16-8-6 (ТМ)	шт.	12	3,80			46	
27	Наконечники - гильза NO-570-05 E10-12 10 мм2 с изолированным фланцем	шт.	100	0,55			55	
28	Провод ПВ-4 - 10	м.	144	17,62			2537	
29	Провод ПВ-3 - 6	м.	120	10,10			1212	
30	Провод ПВ-1 - 4	м.	140	6,43			900	
31	кабель ВВГ 3 х 1,5	м.	30	8,65			260	
	ИТОГО:						15703	
	заготовительно-складские расходы 3%						471	
	ИТОГО: Фактическая стоимость материалов						16174	
	(372,13*48,955)		16,10				3509	
	Итого СМР в текущих ценах		77,67				45285	
	планово-расчетная рентабельность 17,55%						7948	
	Всего СМР в текущем уровне цен .						53233	
	Прочие в ценах 84г.							
	доп. отпуска - СМР84г с вр. *0,4%		0,40%				2,21	
	увел.отпусков (основ.зар-та в ц-х 1984г - (накл.р.*0,22)		3%				6,38	
	Выслуга лет		11,20%				27,55	
							0,00	30%
	Итого прочие в уровне 84г.						36,14	0,00
	Соцстрах прочие		2,5%				9,04	

Непредвиденные (итого прочие 84г.	0,00%				0,00	
Всего прочие в уровне 84г.					45,18	
Всего прочие в уровне 91г.	1,09				49,25	
Всего, согласно расчета в текущих ценах					53233	

"Заказчик"

Директор МУП "ЖЭК г. Рыбница"



[Handwritten signature]

"Подрядчик"

Директор ОАО "Электромонтаж"



[Handwritten signature]



ИТОГО: к оплате с кот. К=0,5
ИТОГО: к оплате, согласно расчета

ИТОГО: монтажные работы в ценах 2021 г.
Планово-расчетная рентабельность 13,50%

Стоимость работ и затрат $[(106)+(116)+(19a)]*77,67$
Стоимость работ и услуг $[(10a)-(106)-(1a)-(7a)-106*0,12]/0,791*16,1$

Пересчет в цены 2021 года

№	Наименование	Сметная стоимость в ценах 1984 года (а)	заплата (б)
	Прямые затраты		
1	материалы		
2	основная зарплата	32,8	100% 32,83
3	эксплуатация машин и механизмов		30% 0,00
4	ИТОГО: прямые затраты	32,8	
5	Накладные расходы 65%	21,3	40% 8,54
6	ИТОГО:	54,2	
7	Плановые накопления 6%	3,3	
8	ИТОГО:	57,4	
9	непредвиденные расходы 1,5%	0,0	16% 0,00
10	ИТОГО: СМР в ценах 1984 года	57,4	41,37
11	отчисления на соцстрах 25% от суммы зарплат		10,34
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ		
13	доп. отпуска 0,4% от СМР	0,2	
14	выплата лет 11,2% от зарплат	4,6	
15	увеличение отпусков на 9 дней 3%	1,1	
16	ИТОГО: прочие затраты	6,0	
17	начисление на соцстрах 25%	1,5	
18	непредвиденные расходы 3%	0,0	
19	ИТОГО: прочие затраты	7,5	

4595

160

4755

642

5397

2698



Приложение №2 к контракту № 11 от 29.04.2021г.

"Заказчик" МУП "ЖЭУК г. Рыбница"


"Подрядчик": ОАО "Электромонтаж" г. Рыбница

Наименование объекта: электроизмерения внутридомовых электрических сетей жилого дома по ул. Кирова 113

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ


№	№	Наименование работ	основан	ед. изм.	количест	цена за	сумма всего
			не цены		во	единицу	
	1	измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжение до 1 кВ	1-1252	лин.	36	0,5	18,00
	2	проверка петли "Ф-0"	1-1231	г.п.	18	0,6	10,80
	3	проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами	1-1229	100точ.	0,36	11,2	4,03
		Итого:					32,83
		Накладные расходы 65%					21,34
		Итого:					54,17
		Итого: к оплате, согласно расчёта					5397
		Итого: к оплате с дол. К=0,5					2698

"Заказчик"

Директор МУП "ЖЭУК г. Рыбница" 



"Подрядчик"

Директор ОАО "Электромонтаж" 



Приложение № 2 к контракту № 11 от 29.04.2021 г.

"Заказчик" МУП "ЖЭУК г. Рыбница"

"Подрядчик": ОАО "Электромонтаж" г. Рыбница

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Наименование объекта: проектные работы на внутридомовые электрические сети жилого дома по ул.Кирова, 113

№ пункта сметы	Наименование работ	Ед. Изм.	4	5	6	7	Итого по смете стоимость проектных работ с учетом коэффициента индексации к=8,0 (Приказ МУП ПМР № 438 от 29.07.2009г.)		
							Итого по смете	в рублях	
1	Работы по реконструкции документальной по реконструкции внутридомовых электрических сетей 5 этажного жилого дома	М ²	Сборник цен, Раздел 39. Жилые и гражданские здания: гл. 1; т. 39 - 1; п - 3; К2 = 1,21; К=1,5 общие указания указания п.2.2; К = 8% - процент разработки электрической части от общей стоимости проектных работ; К = 9% - процент разработки смет	432	(4522+0,15x432) x1,21x0,08x1,5	666	746	5968	
2	Расчет токов короткого замыкания	1 сеть	Сборник цен, Раздел 1. Электроэнергетика: гл. 10; т. 1-51; п - 1; К2=1,0	2	80x1,0	80	746	5968	
							налог на доходы 8,28%	494	494
							ВСЕГО к оплате	6462	6462
							Итого к оплате с доп.К=0,5	3231	3231

Директор ОАО "Электромонтаж" М.А. Матушевский
 "Подрядчик"

Директор МУП "ЖЭУК г. Рыбница" В.В. Присяжников
 "Заказчик"



Приложение №2 к контракту № 11 от 29.04.2021г.

"Заказчик" МУП "ЖЭУК г. Рыбница"

"Подрядчик": ОАО "Электромонтаж" г. Рыбница

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей жилого дома по ул. Ленина, 24

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№	Обоснование	Наименование работ	Един. измер	Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.				Материалы
				Кол-во	Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	Материалы				
осн. з/пл.	эксп. маш.	осн. з/пл.	эксп. маш.			осн. з/пл.	эксп. маш.		осн. з/пл.	эксп. маш.						
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	8-573-7 к=0,5	демонтаж щита этажного ЩЭ	шт.	4	6	0,47	0,34	0,13	2,82	2,04	0,78	0,00				
2	8-573-7	монтаж шкафа -модуль учета	шт.	12	1,2	0,68	0,26	14,40	8,16	3,12	3,12					
3	8-613-1	монтаж счетчика однофазного	шт.	100 шт.	0,24	27,6	17	0,88	6,62	4,08	0,21	2,33				
4	8-574-55	разводка по устройству счетчика 1Ф	шт.	24,00	1,19	0,73	0,05	28,56	17,52	0,00	11,04					
5	8-525-1	установка и монтаж выключателя автоматического до 25А	шт.	72	2,02	0,9	0,05	145,44	64,80	3,60	77,04					
6	8-409-2	затягивание провода в трубы суммарное сечение до 6 мм2	шт.	100 м.	0,17	6,02	2,9	2,85	1,02	0,49	0,48	0,05				
7	8-409-12	за каждый последующий провод суммарное сечение до 6 мм2	шт.	100 м.	0,63	1,38	1,26	0,87	0,79	0,00	0,08					
8	8-574-18	разводка по устройству автоматов однополюсных до 25 А	шт.	72	0,23	0,11	4,84	16,56	7,92	0,00	8,64					
9	8-409-3	затягивание провода в трубы суммарное сечение до 16 мм2	шт.	100 м.	0,17	9,29	4,1	1,58	0,70	0,82	0,06					
10	8-409-13	за каждый последующий провод суммарное сечение до 6 мм2	шт.	100 м.	0,79	2,53	2,38	2,00	1,88	0,00	0,12					
11	8-409-2	затягивание провода в трубы суммарное сечение до 16 мм2	шт.	100 м.	0,20	6,02	2,9	1,20	0,58	0,57	0,05					
12	8-406-1 прим.	труба с креплением накладными скобами до 25 мм.	шт.	100 м.	0,49	54	23,2	26,46	11,37	11,32	3,77					
13	8-574-1	разводка по устройству рубильника до 250 А	шт.	2	0,53	0,2	1,06	3,96	2,04	0,00	1,92					
14	8-574-6	разводка по устройству предохранителя до 250 А	шт.	6	0,66	0,34	252,56	122,77	20,91	108,88						
		Итого:					106,81	252,56	122,77	20,91	108,88					
		Накладные расходы 87 %					359,37									
		Итого: монтажные работы														
		стройработы														
1	46-55	пробивка отверстий в перекрытиях	100шт	0,04	38,3	20,9	17,4	1,53	0,84	0,70	0,00					
2	E46-45	пробивка отверстий в кирпичных стенах	100штв.	0,02	75	35	40	1,50	0,70	0,80	0,00					
		Итого:						3,03	1,54	1,50	0,00					
		Накладные расходы 16,2 %						3,03	1,54	1,50	0,00					
		Итого: стройработы						0,49	1,54	1,50	0,00					
		Итого прямые затраты						3,52								
							255,59	124,31	22,40	108,88						

18	Дюбель хомут для круглого кабеля 19-25 мм нейлон	шт.	60	0,13			8		
19	Саморезы 4,8x35	шт.	140	0,3			42		
20	зажим винтовой ЗВИ -30 нг 6-16мм	шт.	80	1,68			134		
21	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 4 мм (Р-72)	шт.	15	0,50			8		
22	Клеммная колодка 40 мм 100 А	шт.	2	6,01			12		
23	Наконечник ДТ -16-8-6 (ТМ)	шт.	8	3,8			30		
24	Наконечники - гильза NO-570-05 E10-12 10 мм2 с изолированным фланцем	шт.	66	0,55			36		
25	Провод ПВ-4 - 10	м.	96	17,62			1692		
26	Провод ПВ-3 - 6	м.	80	10,10			808		
27	Провод ПВ-1 - 4	м.	94	6,43			604		
28	Кабель АВВГ 5 х 16	м.	35	23,93			838		
29	Кабель ВВГ 3 х 1,5	м.	20	9,18			184		
	ИТОГО:						10638		
	заготовительно-складские расходы 3%						319		
	ИТОГО: Фактическая стоимость материалов						10957		
	(372,13*48,955)		77,67	16,10			2482		
	Итого СМР в текущих ценах						31532		
	планово-расчетная рентабельность 17,55%		17,55%				5534		
	Всего СМР в текущем уровне цен.						37066		
	Прочие в ценах 84г.								
	доп. отпуска - СМР84г с вр.*0,4%		0,40%				1,57		
	увел. отпуска (основ. зар-та в Ц-Х 1984г - (накл.р.*0,22)		3%				4,51		
	Выслуга лет		11,20%				19,48		
	Итого прочие в уровне 84г.						25,56		
	Соцстрах прочие		25%				6,39		
	Непредвиденные (итого прочие 84г.		0,00%				0,00		
	Всего прочие в уровне 84г.						31,95		
	Всего прочие в уровне 91г.		1,09				34,83		
	Всего, согласно расчета в текущих ценах						37066		

"Заказчик"

Директор МУП "ЖЭУК г. Рыбинск"

В.В. Прысуженко



"Подрядчик"

Директор ОАО "Электромонтаж"

М.А. Матушевская



Приложение № 2 к контракту № 11 от 29.04.2021 г.
 "Заказчик" МУП "ЖЭУК г. Рыбница"
 Подрядчик ОАО "Электромонтаж" г. Рыбница
 Наименование объекта: электроизмерения внутридомовых электрических
 сетей жилого дома по ул. Ленина, 24

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№	№	Наименование работ	обоснован	ед.изм.	количест	цена за	сумма всего
			ие цены		во	единицу	
		измерение сопротивления изоляции		лин.	24	0,5	12,00
1		напряжение до 1 кВ					
2		проверка петли "Ф-0"	1-1231	т.п.	12	0,6	7,20
		проверка наличия цепи между заземлителями и					
3		заземляющими элементами	1-1229	100точ.	0,24	11,2	2,69
		Итого:					21,89
		Накладные расходы 65%					14,23
		Итого:					36,12
		Итого: к оплате, согласно расчёта					3598
		Итого: к оплате с доп. К=0,5					1799

Директор ОАО "Электромонтаж"
 М.А. Матушевский
 "Подрядчик"

Директор МУП "ЖЭУК г. Рыбница"
 В.В. Прискачков
 "Заказчик"

"Заказчик" МУП "ЖЭК" г. Рыбница
 "Подрядчик": ОАО "Электромонтаж" г. Рыбница
 Наименование объекта: электромонтажные внутридомовых электрических сетей жилого дома по ул. Ленина, 24

РАСЧЕТ стоимости работ в текущих ценах

№	Наименование	Сметная стоимость в	
		ценах 1984 года (а)	зарплата (б)
	1 материалы		
	2 основная зарплата		
	3 эксплуатация машин и механизмов	21,9	100% 21,89
	4 ИТОГО: прямые затраты	21,9	30% 0,00
	5 Накладные расходы 65%	14,2	40% 5,69
	6 ИТОГО:	36,1	
	7 Плановые накопления 6%	2,2	
	8 ИТОГО:	38,3	
	9 непредвиденные расходы 1,5%	0,0	16% 0,00
	10 ИТОГО: СМР в ценах 1984 года	38,3	27,58
	11 отчисления на соцстрах 25% от суммы зарплаты		6,89
	12 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ		
	13 доп. отпуска 0,4% от СМР	0,2	
	14 выслуга лет 11,2% от зарплаты	3,1	
	15 увеличение отпусков на 9 дней 3%	0,7	
	16 ИТОГО: прочие затраты	4,0	
	17 начисление на соцстрах 25%	1,0	
	18 непредвиденные расходы 3%	0,0	
	19 ИТОГО: прочие затраты	5,0	

Пересчет в цены 2021 года

Стоимость работ и затрат $[(106)+(116)+(19a)]*77,67$
 Стоимость работ и услуг $[(10a)-(106)-(1a)-(7a)-106*0,12]/0,791*16,1$
 ИТОГО: монтажные работы в ценах 2021 г.
 Планово-расчетная рентабельность 13,50%
 ИТОГО: к оплате, согласно расчета
 ИТОГО: к оплате с доп. К=0,5

3064
 106
 3170
 428
 3598
 1799



Приложение № 2 к контракту № 11 от 29.04.2021 г.

"Заказчик" МУП "ЖЭУК г. Рыбница"

"Подрядчик": ОАО "Электромонтаж" г. Рыбница

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Наименование объекта: проектные работы на внутридомовые электрические сети жилого дома по ул. Ленина, 24

№ пункта сметы	Наименование работ	Ед. Изм.	4	5	6	7	Выполнено работ по		
							с	по	
1	Разработка проекта - сметной документации по реконструкции внутридомовых электрических сетей 5 этажного жилого дома	М ²	Сборник цен. Раздел 39. Жилые и гражданские здания; гл. 1; т. 39 - 1; п. 3; К2 = 1,21; К = 1,5	288	(4522+0,15x288) x1,21x0,08x1,5	662			
2	Расчет токов короткого замыкания	1 сеть	Сборник цен. Раздел 1. Электроэнергетика; гл. 10; т. 1-51; п. 1; К2=1,0	2	40x2,0	80			
Итого по смете стоимость проектных работ с учетом коэффициента индексации к=8,0 (Приказ МП ПМР № 438 от 29.07.2009г.)							5936		
Итого базовая цена в ценах 1984г. в рублях							742		
налог на доходы 8,28%							492		
ВСЕГО к оплате							6428		
Итого к оплате с лог.К=0,4							2571		

Директор ОАО "Электромонтаж" М.А. Матушевский
 "Подрядчик"

Директор МУП "ЖЭУК г. Рыбница" В.В. Лисвяжнюк
 "Заказчик"

Приложение №2 к контракту № 11 от 29.04.2021г.

"Заказчик" МУП "ЖЭУК г.Рыбница"

"Подрядчик": ОАО "Электромонтаж" г. Рыбница

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей жилого дома по ул. Кирова, 97

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№	обоснование	Наименование работ	Един. измер	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Материалы
				Кол-во	Всего	в том числе		Всего	в том числе			
п/п	цен				осн. з/пл	эксп. маш.	осн. з/пл	эксп. маш.		осн. з/пл	эксп. маш.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8-573-7 к=0,5	демонтаж шита этажного ЦЭ	шт.	6	0,47	0,34	0,13	2,82	2,04	0,78	0,00	
2	8-573-7	монтаж шкафа-модуля учета	шт.	14	1,2	0,68	0,26	16,80	9,52	3,64	3,64	
2	8-613-1	монтаж счетчика однофазного	100 шт.	0,24	27,6	17	0,88	6,62	4,08	0,21	2,33	
3	8-574-55	разводка по устройству счетчика 1Ф	шт.	24,00	1,19	0,73	28,56	17,52	0,00	11,04		
4	8-525-1	установка и монтаж выключателя автоматического до 25А	шт.	72	2,02	0,9	0,05	145,44	64,80	3,60	77,04	
5	8-409-2	затягивание провода в трубы суммарное сечение до 6 мм2	100 м.	0,17	6,02	2,9	2,85	1,02	0,49	0,48	0,05	
6	8-409-12	за каждый последующий провод суммарное сечение до 6 мм2	100 м.	0,63	1,38	1,26	0,87	0,79	0,00	0,08		
7	8-574-18	разводка по устройству автоматов однополюсных до 25 А	шт.	72	0,23	0,11	16,56	7,92	0,00	8,64		
8	8-409-3	затягивание провода в трубы суммарное сечение до 16 мм2	100 м.	0,17	9,29	4,1	4,84	1,58	0,70	0,82	0,06	
9	8-409-13	за каждый последующий провод суммарное сечение до 6 мм2	100 м.	0,79	2,53	2,38	2,00	1,88	0,00	0,12		
10	8-409-2	затягивание провода в трубы суммарное сечение до 16 мм2	100 м.	0,20	6,02	2,9	2,85	1,20	0,58	0,57	0,05	
11	8-406-1 прим.	труба с креплением накладными скобами до 25 мм.	100 м.	0,49	54	23,2	23,1	26,46	11,37	11,32	3,77	
12	8-574-1	разводка по устройству рубильника до 250 А	шт.	2	0,53	0,2	1,06	0,40	0,00	0,66		
13	8-574-6	разводка по устройству предохранителя до 250 А	шт.	6	0,66	0,34	3,96	2,04	0,00	1,92		
		ИТОГО:					254,96	124,13	21,43	109,40		
		Итого:					254,96	124,13	21,43	109,40		
		Накладные расходы 87 %					107,99					
		ИТОГО: монтажные работы					362,95					
		строительные работы										
1	46-55	пробивка отверстий в перекрытиях	100от	0,04	38,3	20,9	17,4	1,53	0,84	0,70	0,00	
2	Е46-45	пробивка отверстий в кирпичных стенах	100отв.	0,02	75	35	40	1,50	0,70	0,80	0,00	
		ИТОГО:					3,03	1,54	1,50	0,00		
		Итого:					3,03	1,54	1,50	0,00		
		Накладные расходы 16,2 %					0,49					
		ИТОГО: строительные работы					3,52					
		Итого прямые затраты					257,99	125,67	22,92	109,40		
		в том числе: Основная зарплата					125,67	100%	125,67			
		Эксплуатация машин					22,92	30%	6,88			

"Заказчик" МУП "ЖЭУК г.Рыбница "

"Подрядчик": ОАО "Электромонтаж" г.Рыбница

Наименование объекта: электроизмерения внутридомовых электрических сетей жилого дома по ул. Кирова, 97

РАСЧЕТ стоимости работ в текущих ценах

№	Наименование	Сметная стоимость в ценах 1984 года (а)	в том числе зарплата (б)	
	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			
1	материалы			
2	основная зарплата	21,9	100%	21,89
3	Эксплуатация машин и механизмов		30%	0,00
4	ИТОГО: прямые затраты	21,9		
5	Накладные расходы 65%	14,2	40%	5,69
6	ИТОГО:	36,1		
7	Плановые накопления 6%	2,2		
8	ИТОГО:	38,3		
9	непредвиденные расходы 1,5%	0,0	16%	0,00
10	ИТОГО: СМР в ценах 1984 года	38,3		27,58
11	отчисления на соцстрах 25% от суммы зарплаты			6,89
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ			
13	доп.отпуска 0,4% от СМР	0,2		
14	выслуга лет 11,2% от зарплаты	3,1		
15	увеличение отпусков на 9 дней 3%	0,7		
16	ИТОГО: прочие затраты	4,0		
17	начисление на соцстрах 25%	1,0		
18	непредвиденные расходы 3%	0,0		
19	ИТОГО: прочие затраты	5,0		

Пересчет в цены 2021 года

Стоимость работ и затрат $[(10б)+(11б)+(19а)]*77,67$ 3064

Стоимость работ и услуг $[(10а)-(10б)-(1а)-(7а)- 10б*0.12]/0,791*16,1$ 106

ИТОГО: монтажные работы в ценах 2021 г. 3170

Планово-расчетная рентабельность 13,50% 428


ИТОГО: к оплате, согласно расчета 3598

ИТОГО: к оплате с доп.К=0,5 1799

"Заказчик"

Директор МУП "ЖЭУК г.Рыбница"


В.В.Присяжнюк



"Подрядчик"

Директор ОАО "Электромонтаж"


М.А.Матусевский



Приложение №2 к контракту № 11 от 29.04.2021г.

"Заказчик" МУП "ЖЭУК г.Рыбница"

Подрядчик ОАО "Электромонтаж" г. Рыбница

Наименование объекта: электроизмерения внутридомовых электрических сетей жилого дома по ул. Кирова, 97

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ №	Наименование работ	обоснован не цены	ед.изм.	количест во	цена за единицу	сумма всего
1	измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжение до 1 кВ	1-1252	лин.	24	0,5	12,00
2	проверка петли "Ф -0"	1-1231	т.п.	12	0,6	7,20
3	проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами	1-1229	100точ.	0,24	11,2	2,69
	ИТОГО:					21,89
	Накладные расходы 65%					14,23
	ИТОГО:					36,12
	ИТОГО: к оплате, согласно расчета					3598
	ИТОГО: к оплате с дог.К =0,5					1799

"Заказчик"

Директор МУП "ЖЭУК г.Рыбница"


В.В. Присяжнюк



"Подрядчик"

Директор ОАО "Электромонтаж"


М.А. Матушевский



Приложение № 2 к контракту № 11 от 29.04. 2021 г.

"Заказчик" МУП "ЖЭУК г. Рыбница"

"Подрядчик": ОАО "Электромонтаж" г. Рыбница

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Наименование объекта: проектные работы на внутридомовые электрические сети жилого дома по ул. Кирова, 97

№ пункта сметы	Наименование работ	Ед. Изм.	Норма прейскуранта	Выполнено работ		Стоимость выполненных работ в рублях
				с	по	
				Кол-во	Цена в рублях Расчет	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Разработка проектно - сметной документации по реконструкции внутридомовых электрических сетей 5 этажного жилого дома	м ³	Сборник цен. Раздел 39. Жилые и гражданские здания; гл. 1; т. 39 - 1; п - 3; K2 = 1,21; K=1,5 - общие указания указания п.2.2; K = 8% - процент разработки электротехнической части от общей стоимости проектных работ; K = 9% - процент разработки смет	288	(4522+0,15x288) x1,21x0,08x1,5	662
2.	Расчет токов короткого замыкания	1 сеть	Сборник цен., Раздел 1. Электроэнергетика, гл. 10; т. 1-51; п - 1; K2=1,0	2	40x2,0	80
Итого базовая цена в ценах 1984г. в рублях						742
Итого по смете стоимость проектных работ с учетом коэффициента индексации k=8,0 (Приказ МП ПМР № 438 от 29.07.2009г.)						5936
	налог на доходы 8,28%					
	ВСЕГО к оплате					492
	Итого к оплате с дог. K=0,4					6428
						2571

"Заказчик"

Директор МУП "ЖЭУК г. Рыбница"

В.В.Присяжнюк



"Подрядчик"

Директор ОАО "Электромонтаж"

М.А. Матущевский



