

Проект **КОНТРАКТА** № _____

"__" _____ 202__ г.

г. Дубоссары

ГУП "Дубоссарская ГЭС", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Герман Б.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в соответствии с Заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Контракту) следующие работы:

- *Техническое освидетельствование и обследование грузоподъемных механизмов Дубоссарской ГЭС (далее «Работы»)*

и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работы, выполняемые Подрядчиком по Договору, должны соответствовать действующим техническим требованиям, инструкциям, нормативным документам ПМР.

1.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, за вверенное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой утрату или порчу имущества Заказчика.

1.4. Место выполнения работ – работы выполняются на территории Заказчика по адресу: г. Дубоссары, ул. Набережная 34, г. Дубоссары, ул. Ленина 2.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Срок выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Контракта - Работы должны быть выполнены в соответствии с Календарным планом работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

Срок выполнения работ по каждому этапу - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения авансового платежа по каждому этапу. Конкретная дата начала выполнения работ определяется на основании письменного уведомления Заказчика, направляемого не позднее, чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты начала выполнения работ.

2.2. Работы (их отдельный этап) считаются выполненными после подписания акта выполненных работ Заказчиком или уполномоченным им представителем.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ЦЕНА КОНТРАКТА.

3.1. Стоимость Работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту определена Сводной Сметой (Приложение № 3 к настоящему Контракту), представленной Подрядчиком и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Стоимость Работ является твердой и не подлежит увеличению в течение всего срока действия настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта определена в соответствии с правилами, установленными законодательством, для определения цены при проведении запроса предложений и составляет _____ (начальная (максимальная) цена контракта **297 867,67 руб. ПМР**).

3.3. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок действия настоящего Контракта и может изменяться только в случаях и на условиях, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

3.4. Источник финансирования – Собственные средства Заказчика.

3.5. Если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, увеличении объемов выполняемых Работ, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней уведомить об этом Заказчика. В случае согласия Заказчика на проведение указанных дополнительных Работ, их стоимость и условия проведения определяются письменным соглашением Сторон.

При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально увеличению объема Работ исходя из установленной в Контракте стоимости Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта.

От ЗАКАЗЧИКА

Контракт № _____

От ПОДРЯДЧИКА

От «__» _____ 2021 года

_____/Герман Б.И./

_____/_____/

3.6. Не оплачивается Работа, не включенная ранее в Контракт, если она не была представлена предварительно Подрядчиком с указанием точной стоимости выполняемой Работы и не была принята представителем Заказчика.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком банковским переводом на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ по конкретному этапу.

4.2. В случае, если Работы выполнены некачественно (не в соответствии со СНиП), с отклонением и/или изменением Задания, не оформлены в установленном порядке, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в течение срока, согласованного с Заказчиком. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ приостанавливаются до устранения вышеперечисленных замечаний.

4.3. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по Контракту, Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной Контрактом неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Контракту.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2021 года, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. Приступить к выполнению работ в течение 3 (трех) календарных дней с даты начала выполнения Работ (их отдельного этапа), определяемой в порядке, установленном п. 2.1. настоящего Контракта.

6.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с Заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и действующими техническими требованиями, инструкциями, нормативными документам ПМР, в установленные настоящим Контрактом сроки или досрочно;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в течении 20 рабочих дней с момента получения претензии Заказчика;

6.1.3. Для организации безопасного производства работ на территории Заказчика предоставлять все необходимые сведения о персонале, привлеченном для выполнения работ. Совместно с представителем Заказчика вовремя подготовить необходимые документы для допуска к производству работ.

6.1.4. Оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения настоящего Контракта и проблемах, выявленных в процессе его выполнения.

6.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ.

- ошибок, содержащихся в предоставленной Заказчиком технической документации.

- иных, независимых от Подрядчика обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

6.1.6. Обеспечить наличие у своего персонала на месте производства работ удостоверений личности и предъявление их по требованию инспектирующих должностных лиц Заказчика.

6.1.7. Вести журнал производства работ и в трехдневный срок устранять недостатки, указанные Заказчиком.

6.2. Подрядчик отвечает за соответствие квалификации привлеченных и командированных работников и выполнение ими правил техники безопасности.

6.3. Подрядчик обязан соответствовать, в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в области архитектурной деятельности, инженерных изысканий для строительства, строительства, проектирования зданий и сооружений и градостроительного планирования территорий и поселений, а также в области промышленной безопасности.

От ЗАКАЗЧИКА

Контракт №

От ПОДРЯДЧИКА

От «___» _____ 2021 года

_____/Герман Б.И./

_____/_____/

6.4. Подрядчик гарантирует Заказчику передачу полученных результатов работ, не нарушающих исключительных прав других лиц (в том числе путем заключения лицензионных договоров).

6.5. Подрядчик вправе:

6.5.1. Сдать результат выполненных работ досрочно с согласия Заказчика.

6.5.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом выполненных работ, принятых Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.6. Заказчик обязан:

6.6.1. Предоставить Подрядчику:

- место для производства работ, обусловленных настоящим Контрактом в следующем порядке - в соответствии с действующими на территории Заказчика правилами внутреннего трудового распорядка ГУП «Дубоссарская ГЭС», а также пропускным и внутри объектовыми режимами – в рабочее время: понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.;

- необходимую техническую документацию – выдается в рабочем порядке.

6.6.2. В целях выполнения Подрядчиком предусмотренных настоящим Контрактом работ, обеспечить допуск Подрядчика на место строительства.

6.6.3. В соответствии с условиями настоящего Контракта принять от Подрядчика выполненные работы, соответствующие требованиям установленным настоящим Контрактом, в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом и действующим законодательством и произвести расчеты за выполненные работы.

6.7. Заказчик вправе:

6.7.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Заказчик имеет определенные Контрактом полномочия при осуществлении контроля за ходом проводимых работ. Указания Заказчика должны немедленно выполняться, даже в случае последующего предъявления претензий со стороны Подрядчика. Все приказы, распоряжения и указания Заказчика, в том числе о приостановлении работ Подрядчиком, должны делаться только в письменном виде.

При повторном невыполнении Подрядчиком указаний Заказчика, оформленных в письменном виде, Заказчик вправе принять решение о расторжении Контракта в порядке, установленном Гражданским Кодексом ПМР.

6.7.2. Проверять деятельность Подрядчика в части соблюдения им требований техники безопасности, природоохранного законодательства, выполнения противопожарных мероприятий. В связи с выявленными нарушениями предъявлять Подрядчику требования об их устранении.

6.7.3. В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику за нарушение требований правил пожарной безопасности, техники безопасности, природоохранного законодательства, сброс загрязняющих веществ, размещение отходов в непредназначенных для этих целей местах, произошедших по вине Подрядчика, предъявлять Подрядчику требования о возмещении причиненного ущерба.

6.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Контракте становится явно невозможным.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ И КАЧЕСТВО РАБОТ.

7.1. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с Заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Сводной Сметой (Приложение № 3 к настоящему Контракту), а также требованиями действующих технических требований, инструкций, нормативных документов ПМР.

7.2. По окончании работ Подрядчиком составляется акт выполненных работ в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Вместе с актом выполненных работ Подрядчик представляет:

Технический отчет с приложением:

- отчетов и актов, составленных в соответствии с требованиями Задания Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Контракту) в 2 (двух) экземплярах.

7.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ обязан направить подписанный акт Подрядчику, либо письменный мотивированный отказ от его подписания.

7.4. Работы считаются принятыми с даты подписания Заказчиком акта выполненных Работ.

7.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом

От ЗАКАЗЧИКА

Контракт № _____

От ПОДРЯДЧИКА

От « ____ » _____ 2021 года

_____/Герман Б.И./

_____/_____/

Подрядчика в разумный срок после их обнаружения. Замечания Заказчика устраняются Подрядчиком за свой счет.

7.6. На выполненные работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью до даты очередного освидетельствования и обследования грузоподъемных механизмов Дубоссарской ГЭС.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне причиненный таким нарушением ущерб.

8.2. При нарушении Заказчиком сроков платежей, предусмотренных соответствующими пунктами настоящего Контракта, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку (пеню) в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены Контракта.

8.3. В случае если работы не будут выполнены Подрядчиком в сроки, установленные настоящим Контрактом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пеню) в размере 0,1% от цены Контракта, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены Контракта.

8.4. Подрядчик несет полную материальную ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, за вверенное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой утрату или порчу имущества Заказчика.

8.5. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает сторону, не исполнившую или ненадлежащим образом исполнившую свои обязательства по настоящему Контракту, от исполнения своих обязательств в натуре.

8.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, в частности, касающемся сроков обнаружения ненадлежащего качества работы, сроков исковой давности, применяются нормы действующего гражданского законодательства ПМР.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Если какие-либо обстоятельства могут помешать любой из Сторон полностью или частично выполнить свои обязательства по данному контракту, а именно: пожар, землетрясение, стихия, война, забастовки, военные действия любого рода, блокады, запрет правительства на экспорт или импорт, изменение законодательства, сроки, указанные в Контракте, продлеваются на срок действия вышеуказанных обстоятельств.

9.2. Сторона, не способная выполнить свои обязательства по Контракту, должна немедленно проинформировать противоположную Сторону в письменной форме о вышеуказанных обстоятельствах, мешающих выполнению обязательств.

9.3. Достаточным доказательством действия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности, является документ, выданный соответствующей Торгово-Промышленной палатой.

9.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик обязуется продолжать исполнять принятые по настоящему Контракту обязательства настолько это реально возможно в данных условиях. Подрядчик при этом извещает Заказчика о тех действиях, которые он намерен предпринять, включая альтернативные методы исполнения. Подрядчик также обязуется не предпринимать никаких действий без согласования с Заказчиком.

9.5. Форс-мажорные обстоятельства не освобождают стороны от исполнения своих обязательств, а лишь отодвигают время их исполнения.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры, возникшие в процессе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок обязательного ответа на предъявленную претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее отправления второй Стороне, к которой предъявляется претензия.

10.2. В случае, если возникшие между Сторонами споры, либо разногласия не могут быть решены и урегулированы вышеуказанным путем, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ПМР.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, оговариваются Сторонами, и фиксируются путем обоюдного подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

От ЗАКАЗЧИКА

Контракт № _____

От ПОДРЯДЧИКА

От «___» _____ 2021 года

_____/Герман Б.И./

_____/

/

11.3. Все приложения к данному Контракту считаются его неотъемлемыми частями, если эти приложения отмечены как таковые.

11.4. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экз. на русском языке по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Факсимильные копии (копии переданные посредством электронной связи) должным образом оформленного настоящего Контракта принимаются Сторонами Контракта к руководству в целях его реализации, с последующим предоставлением оригинала. Срок предоставления оригинальных экземпляров Контрактов другой Стороне, не должен превышать 35 календарных дней от даты его оформления (подписания и проставления печати). В случае несвоевременного предоставления оригиналов Контрактов, виновная Сторона возмещает пострадавшей, убытки, вызванные данным нарушением.

11.5. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:

а) заключение и выполнение настоящего Контракта находится в рамках ее корпоративных полномочий и должным образом оформлено всеми необходимыми корпоративными решениями, не противоречит и не нарушает, не будет противоречить ее учредительным, а также другим внутренним документам, и нарушать их;

б) насколько это известно Стороне, против нее не ведется никакого судебного разбирательства, которое могло бы существенно повлиять на ее способность выполнить обязательства по настоящему Контракту;

в) она не нарушает своих обязательств по какому-либо соглашению, договору, которое могло бы повлиять на ее способность выполнять какие-либо обязательства по настоящему Контракту.

11.6. Приложения к Контракту, являющиеся неотъемлемыми частями данного Контракта:

- 1) Приложение № 1 – Задание;
- 2) Приложение № 2 – Календарный план работ.
- 3) Приложение № 2 – Сводная Смета.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ГУП "Дубоссарская ГЭС"
4500, г. Дубоссары, ул. Набережная, 34
ф/код 0700041667
р/с 2211410000000020
Дубоссарский филиал ф-л № 2825
ЗАО «Приднестровский Сберегательный
банк» КУБ 41, корсчет 20210000094

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ГУП "Дубоссарская ГЭС"

_____ Герман Б.И.
"_____" _____ 2021 г.

От ЗАКАЗЧИКА

Контракт № _____

От ПОДРЯДЧИКА

От « ____ » _____ 2021 года

_____/Герман Б.И./

_____/_____/

«Утверждаю»
Директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Герман Б.И.
«__» _____ 2021 года

ЗАДАНИЕ

1. Название объекта, работы:

Техническое освидетельствование и обследование грузоподъемных механизмов Дубоссарской ГЭС.

2. Местонахождение объекта
ул. Ленина 2

ПМР, г. Дубоссары, ул. Набережная 34, г. Дубоссары,

3. Название организации – Заказчика

ГУП «Дубоссарская ГЭС»

5. Основные виды работ:

2. Местонахождение объекта

ПМР, г. Дубоссары, ул. Набережная 34

3. Название организации – Заказчика

ГУП «Дубоссарская ГЭС»

4. Основные этапы и виды работ:

1 этап

- Полное техническое освидетельствование мостового крана машзала г/п 100/20 тн;

Результат работ - Акт по техническому освидетельствованию мостового крана машзала г/п 100/20 тн, составленный в соответствии с требованиями Службы государственного надзора ПМР.

- Обследование приборов безопасности мостового крана машзала г/п 100/20 тн;

Результат работ - Заключение по результатам обследования мостового крана машзала г/п 100/20 тн, а также технический отчет о произведённых работах по обследованию приборов безопасности мостового крана машзала г/п 100/20 тн, включающий пояснительную записку и разделы с описанием состояния каждого из приборов безопасности грузоподъемных механизмов с приложением актов, протоколов.

2 этап

- Полное техническое освидетельствование лебедок механизмов быстрого спуска турбинных затворов г/п 2/25 тн 1Г-А, 1Г-Б;

Результат работ - Акт по техническому освидетельствованию каждого из грузоподъемных механизмов, составленный в соответствии с требованиями Службы государственного надзора ПМР.

- Обследование приборов безопасности лебедок механизмов быстрого спуска турбинных затворов г/п 2/25 тн 1Г-А, 1Г-Б;

Результат работ - Заключение по результатам обследования каждого из грузоподъемных механизмов, а также технический отчет о произведённых работах по обследованию приборов безопасности каждого из указанных грузоподъемных механизмов, включающий пояснительную записку и разделы с описанием состояния каждого из приборов безопасности грузоподъемных механизмов с приложением актов, протоколов.

От ЗАКАЗЧИКА

Контракт № ____

От ПОДРЯДЧИКА

От «__» _____ 2021 года

_____/Герман Б.И./

_____/_____/

3 этап

- Полное техническое освидетельствование кранов с истекшим сроком эксплуатации: 3 мостовых г/п 75/20 тн и 1 козловой г/п 2/25 тн;

Результат работ - Акт по техническому освидетельствованию каждого из грузоподъемных механизмов, составленный в соответствии с требованиями Государственной службы государственного надзора ПМР.

- Освидетельствование мостовых кранов №45/1 и №46/1 г/п 80/20 тн (частичное);

Результат работ - Акт по техническому освидетельствованию каждого из грузоподъемных механизмов, составленный в соответствии с требованиями Государственной службы государственного надзора ПМР.

- Обследование приборов безопасности кранов, профилактические измерения и испытания электрооборудования ГПМ (5 мостовых и 1 козловой краны);

Результат работ - Заключение по результатам обследования каждого из грузоподъемных механизмов, а также технический отчет: о произведённых работах по обследованию приборов безопасности каждого из указанных грузоподъемных механизмов; по испытаниям устройств защитного заземления (зануления) и проверке электрических сетей и электрооборудования каждого из указанных грузоподъемных механизмов, включающий протоколы: измерения сопротивления заземляющих устройств; осмотра и проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; измерения сопротивления изоляции электрооборудования, проводов и кабелей; проверки полного сопротивления петли "фаза-нуль".

- Нивелировка крановых путей мостовых кранов 321 м. и козлового крана 67 м.;

Результат работ - Технический отчёт, включающий пояснительную записку и разделы с исполнительными схемами нивелировки крановых путей, таблицы с результатами нивелировки подкрановых путей, дефекты подкрановых путей.

- Обследование приборов безопасности и освидетельствование грузоподъемных механизмов (подъемника ОПТ 9195 ПС рег. № 10861);

Результат работ - Акт технического обследования грузоподъемного механизма, составленный в соответствии с требованиями Государственной службы государственного надзора ПМР с приложением Карты обследования металлических конструкций, приборов безопасности и механизмов, а также акт по техническому освидетельствованию грузоподъемного механизма, составленный в соответствии с требованиями Государственной службы государственного надзора ПМР.

4 этап

- Полное техническое освидетельствование лебедок механизмов быстрого спуска турбинных затворов г/п 2/25 тн 3Г-А,3Г-Б;4Г-А,4Г-Б;

Результат работ - Акт по техническому освидетельствованию каждого из грузоподъемных механизмов, составленный в соответствии с требованиями Государственной службы государственного надзора ПМР.

- Обследование приборов безопасности лебедок, профилактические измерения и испытания электрооборудования лебедок механизмов быстрого спуска турбинных

От ЗАКАЗЧИКА

Контракт № _____

От ПОДРЯДЧИКА

От « ____ » _____ 2021 года

_____/Герман Б.И./

_____/_____/

затворов 3Г-А,3Г-Б;4Г-А,4Г-Б;

Результат работ - Заключение по результатам обследования каждого из грузоподъемных механизмов, а также технический отчет: о произведённых работах по обследованию приборов безопасности каждого из указанных грузоподъемных механизмов; по испытаниям устройств защитного заземления (зануления) и проверке электрических сетей и электрооборудования каждого из указанных грузоподъемных механизмов, включающий протоколы: измерения сопротивления заземляющих устройств; осмотра и проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; измерения сопротивления изоляции электрооборудования, проводов и кабелей; проверки полного сопротивления петли "фаза-нуль".

5 этап

- Полное техническое освидетельствование лебедок механизмов быстрого спуска турбинных затворов г/п 2/25 тн 2Г-А, 2Г-Б;

Результат работ - Акт по техническому освидетельствованию каждого из грузоподъемных механизмов, составленный в соответствии с требованиями Службы государственного надзора ПМР.

- Обследование приборов безопасности лебедок механизмов быстрого спуска турбинных затворов г/п 2/25 тн 2Г-А, 2Г-Б;

Результат работ - Заключение по результатам обследования каждого из грузоподъемных механизмов, а также технический отчет о произведённых работах по обследованию приборов безопасности каждого из указанных грузоподъемных механизмов, включающий пояснительную записку и разделы с описанием состояния каждого из приборов безопасности грузоподъемных механизмов с приложением актов, протоколов.

5. Требования к качеству работ

В соответствии с требованиями настоящего задания и согласно требований правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов ПМР №1687 от 20.08.2002г.

6. Требования к технике безопасности и охране труда

Заказчик обеспечивает безопасный доступ к месту работ и проведение инструктажа на рабочем месте.
Подрядчик отвечает за соответствие квалификации командированных работников и выполнение ими правил техники безопасности, природоохранного законодательства, выполнения противопожарных мероприятий и содержания территории в надлежащем санитарном состоянии.

7. Сроки выполнения работы

В соответствии с календарным планом

От ЗАКАЗЧИКА

Контракт № _____

От ПОДРЯДЧИКА

От « ____ » _____ 2021 года

_____/Герман Б.И./

_____/_____/

(Приложение №2).

Общий срок выполнения работ по каждому этапу - 30 (тридцать) календарных дней.

Конкретная дата начала выполнения работ определяется на основании письменного уведомления Заказчика, направляемого не позднее, чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты начала выполнения работ.

Выдаются в рабочем порядке.

8. Срок выдачи Заказчиком исходных данных

СОГЛАСОВАНО:

От организации – Заказчика
М.П.

главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»
_____ Саламатин А.В.
начальник ПТО ГУП «Дубоссарская ГЭС»
_____ Торпан Д.П.

От организации – Подрядчика
М.П.

Директор

От ЗАКАЗЧИКА

От ПОДРЯДЧИКА

Контракт № _____
От « ____ » _____ 2021 года

_____/Герман Б.И./

_____/_____/

**Календарный план работ по
Техническому освидетельствованию и обследованию грузоподъемных механизмов Дубоссарской ГЭС**

№ этапа	Наименование этапов выполнения работ,	Стоимость этапа, рубль ПМР	Срок выполнения работ, ориентировочная дата начала выполнения работ	Результат работ
1.	1 этап		Общий срок выполнения работ по этапу - 30 (тридцать) календарных дней с даты начала выполнения работ определяемой на основании письменного уведомления Заказчика, направляемого не позднее, чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты начала выполнения работ. Февраль 2021 года – март 2021 года	Заключение по результатам обследования мостового крана маззала г/п 100/20 тн, а также технический отчет о произведенных работах по обследованию приборов безопасности мостового крана маззала г/п 100/20 тн, включающий пояснительную записку и разделы с описанием состояния каждого из приборов безопасности грузоподъемных механизмов с приложением актов, протоколов. Акт по техническому освидетельствованию мостового крана маззала г/п 100/20 тн, составленный в соответствии с требованиями Службы государственного надзора ПМР.
2.	2 этап		Общий срок выполнения работ по этапу - 30 (тридцать) календарных дней с даты начала выполнения работ определяемой на основании письменного уведомления Заказчика, направляемого не позднее, чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты начала выполнения работ. апрель 2021 года – май 2021 года	Заключение по результатам обследования каждого из грузоподъемных механизмов, а также технический отчет о произведенных работах по обследованию приборов безопасности каждого из указанных грузоподъемных механизмов, включающий пояснительную записку и разделы с описанием состояния каждого из приборов безопасности грузоподъемных механизмов с приложением актов, протоколов. Акт по техническому освидетельствованию каждого из грузоподъемных механизмов, составленный в соответствии с требованиями Службы государственного надзора ПМР.
3.	3 этап		Общий срок выполнения работ по этапу	

От ЗАКАЗЧИКА _____ /Герман Б.И./

Контракт № _____ От « ____ » _____ 2021 года

От ПОДРЯДЧИКА _____ / _____ /

3.1.	Полное техническое освидетельствование кранов с истекшим сроком эксплуатации (3 мостовых г/п 75/20 тн и 1 козловой г/п 2/25 тн)	- 30 (тридцать) календарных дней с даты начала выполнения работ определяемой на основании письменного уведомления Заказчика, направляемого не позднее, чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты начала выполнения работ. июль 2021 года – август 2021 года	Акт по техническому освидетельствованию каждого из грузоподъемных механизмов, составленный в соответствии с требованиями Государственной службы государственного надзора ПМР.
3.2.	Освидетельствование мостовых кранов №45/1 и №46/1 г/п 80/20 тн (частичное)		Акт по техническому освидетельствованию каждого из грузоподъемных механизмов, составленный в соответствии с требованиями Государственной службы государственного надзора ПМР.
3.3.	Обследование приборов безопасности кранов, профилактические измерения и испытания электрооборудования ГПМ (5 мостовых и 1 козловой)		Заключение по результатам обследования каждого из грузоподъемных механизмов, а также технический отчет: о произведенных работах по обследованию приборов безопасности каждого из указанных грузоподъемных механизмов; по испытаниям устройств защитного заземления (зануления) и проверке электрических сетей и электрооборудования каждого из указанных грузоподъемных механизмов, включающий протоколы: измерения сопротивления заземляющих устройств; осмотра и проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; измерения сопротивления изоляции электрооборудования, проводов и кабелей; проверки полного сопротивления петли "фаза-нуль".
3.4.	Нивелировка крановых путей мостовых кранов 321м и козлового 67м		Технический отчет, включающий пояснительную записку и разделы с исполнительными схемами нивелировки крановых путей, таблицы с результатами нивелировки подкрановых путей, дефекты подкрановых путей.
3.5.	Обследование приборов безопасности и освидетельствование грузоподъемных механизмов (подъемника ОПТ)		Акт технического обследования грузоподъемного механизма, составленный в соответствии с требованиями Государственной службы государственного надзора ПМР с приложением Карты обследования металлических конструкций, приборов безопасности и механизмов, а также акт по техническому освидетельствованию грузоподъемного механизма, составленный в соответствии с требованиями Государственной службы государственного надзора ПМР.
4.	4 этап	Общий срок выполнения работ по этапу - 30 (тридцать) календарных дней с	

От ЗАКАЗЧИКА

/Герман Б.И./

Контракт № _____ От ПОДРЯДЧИКА

От «___» _____ 2021 года

_____ /

4.1.	Полное техническое освидетельствование лебедок механизмов быстрого спуска турбинных затворов г/п 2/25 тн ЗГ-А,ЗГ-Б,4Г-А,4Г-Б		даты начала выполнения работ определяемой на основании письменного уведомления Заказчика, направляемого не позднее, чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты начала выполнения работ. сентябрь 2021 года – октябрь 2021 года	Акт по техническому освидетельствованию каждого из грузоподъемных механизмов, составленный в соответствии с требованиями Государственной службы государственного надзора ПМР.
4.2.	Обследование приборов безопасности лебедок, профилактические измерения и испытания электрооборудования лебедок механизмов быстрого спуска турбинных затворов ЗГ-А,ЗГ-Б,4Г-А,4Г-Б			Заключение по результатам обследования каждого из грузоподъемных механизмов, а также технический отчет: о произведенных работах по обследованию приборов безопасности каждого из указанных грузоподъемных механизмов; по испытаниям устройств защитного заземления (зануления) и проверке электрических сетей и электрооборудования каждого из указанных грузоподъемных механизмов, включающий протоколы: измерения сопротивления заземляющих устройств; осмотра и проверки наличия цепи между заземляющими и заземленными элементами; измерения сопротивления изоляции электрооборудования, проводов и кабелей; проверки полного сопротивления петли "фаза-нуль".
5.	5 этап		Общий срок выполнения работ по этапу - 30 (тридцать) календарных дней с даты начала выполнения работ определяемой на основании письменного уведомления Заказчика, направляемого не позднее, чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты начала выполнения работ. ноябрь 2021 года – декабрь 2021 года	
5.1.	Обследование приборов безопасности лебедок механизмов быстрого спуска турбинных затворов г/п 2/25 тн 2Г-А, 2Г-Б			Заключение по результатам обследования каждого из грузоподъемных механизмов, а также технический отчет о произведенных работах по обследованию приборов безопасности каждого из указанных грузоподъемных механизмов, включающий пояснительную записку и разделы с описанием состояния каждого из приборов безопасности грузоподъемных механизмов с приложением актов, протоколов.
5.2.	Полное техническое освидетельствование лебедок механизмов быстрого спуска турбинных затворов г/п 2/25 тн 2Г-А, 2Г-Б			Акт по техническому освидетельствованию каждого из грузоподъемных механизмов, составленный в соответствии с требованиями Службы государственного надзора ПМР.

СОГЛАСОВАНО:

главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»
Саламатин А.В.
начальник ПТО ГУП «Дубоссарская ГЭС»
Торпан Д.П.

От ЗАКАЗЧИКА

Контракт № _____ От ПОДРЯДЧИКА

_____ /Герман Б.И./

От « ____ » _____ 2021 года /