

СОГЛАСОВАНО:

Министр сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики

И.И.Паламарчук
«13» ноября 2024 г.

КОНТРАКТ № 18-1

г. Григориополь

06 ноября 2024 г.

Государственное унитарное предприятие «Республиканские оросительные системы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ЭнергоТехноком», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице действующего на основании Устава, с другой стороны, по отдельности именуемые «Сторона», а при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании Итогового протокола №18-1 от 04 ноября 2024 года, заключили настоящий Контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить пуско-наладочные работы системы распределения до 11 кВ на насосной станции НСП-1 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», расположенной по адресу: Рыбницкий район, с. Гидирим, (далее - работа), согласно Локальной смете №1 (Приложение №1 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Объемы, виды, стоимость работ определяется Приложением №1 к настоящему контракту, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

2.1. Цена настоящего контракта составляет *93 507,00 (девятьсот три тысячи пятьсот семь рублей 00 копеек)* рублей Приднестровской Молдавской Республики.

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. настоящего контракта, является твердой и определяется на весь срок действия контракта.

2.3. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. настоящего контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2.4. Предварительная оплата по настоящему контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 50 процентов от общей суммы настоящего контракта.

2.5. Окончательный расчет по настоящему контракту производится Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ и подписания Подрядчиком, Заказчиком и представителем Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы» Акта сдачи-приемки результата выполненных работ и Акта сверки взаиморасчетов, путем перечисления оставшейся неоплаченной суммы на расчетный счет Подрядчика.

2.6. Источник финансирования – средства от хозяйственной деятельности Заказчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту составляет 30 (тридцать) рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика, с правой досрочной сдачи выполненных работ.

3.2. Передача результатов выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом сдачи-приемки результата выполненных работ.

3.3. Датой завершения работ считается дата подписания Подрядчиком, Заказчиком и представителем Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы» Акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Акта сдачи-приемки обязан принять результат выполненных работ и направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки результата выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.6. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки, и после устранения направить Заказчику повторный Акт сдачи-приемки результата выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию.

3.7. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, последний обязан известить об этом Подрядчика в десятидневный срок с момента их обнаружения. В этом случае Подрядчик в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

3.8. В случае уклонения Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.6. и 3.7. настоящего контракта, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объеме в сроки, указанные Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. выполнять работы качественно, с соблюдением норм и правил, в соответствии с требованиями Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим контрактом;

4.1.2. устранять выявленные Заказчиком недостатки выполненных работ своими силами и за свой счет, в сроки, согласованные Сторонами;

4.1.3. передать результат выполненных работ Заказчику по Акту сдачи-приемки результата выполненных работ, вместе с Актом сдачи-приемки результата выполненных работ Подрядчик обязан передать:

- карту установок срабатывания устройство РЗА всех присоединений;
- протокол наладки РЗА отходящих линий 10 кВ;
- протокол наладки РЗА ячейки трансформатора напряжения;
- протокол наладки РЗА вводной ячейки;
- схемы РЗА ячейки отходящей линии 10кВ, ячейки трансформатора напряжения, вводной ячейки.

4.1.4. обеспечивать возможность осуществления Заказчиком или уполномоченным на то лицам, контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования;

4.1.5. согласовывать с Заказчиком все необходимые действия;

4.1.6. в письменном виде немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту;

4.1.7. представлять в течение 10 (десяти) дней информацию обо всех субподрядчиках, заключивших контракт или контракты с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта.

4.1.8. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту;

4.2.2. требовать своевременной оплаты выполненных работ на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

4.2.3. требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ, подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, решение которых возможно только при участии Заказчика;

4.3.2. своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках;

4.3.3. принять по Акту сдачи-приемки работ, произведенные по настоящему контракту работы либо составить мотивированный отказ от приемки;

4.3.4. в соответствии с пунктами 2.4. и 2.5. настоящего контракта перечислить денежные средства на расчетный счет Подрядчика.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств в рамках условий настоящего контракта;

4.4.2. осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему контракту;

4.4.3. требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.4.4. отказаться от принятия результатов работ, если не соблюдены полностью или в части условия, предусмотренные настоящим контрактом, и Подрядчик отказывается устранять недостатки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.

5.2. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту доказывается Стороной, нарушившей обязательство.

5.3. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если невозможность их исполнения наступила в силу форс-мажорных обстоятельств, которые ни одна из Сторон не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, о чем, стороной, у которой возникли вышеуказанные обстоятельства, сообщено другой стороне в письменной форме, в трехдневный срок с момента наступления данных обстоятельств.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащее исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, Заказчик взыскивает с Поставщика неустойку в размере 0,05 процентов от суммы задолженности неисполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом сумма взимаемой неустойки не должна превышать 10 (десять) процентов от общей цены настоящего контракта.

5.5. За непредставление информации, указанной в подпункте 4.1.7. пункта 4.1. настоящего контракта, предусмотрена ответственность путем взыскания с Поставщика пени в размере 0,05 процентов от цены контракта, заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пени подлежат начислению за каждый день просрочки исполнителя такого обязательства.

6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ).

6.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по настоящему контракту.

6.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

6.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по настоящему контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

6.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс-мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

7.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

8.2. Датой исполнения обязательств по выполнению работ является дата подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.3. При изменении реквизитов: банковских, платежных, отгрузочных и др. Стороны в трехдневный срок сообщают друг другу обо всех изменениях в письменном виде.

9.4. Изменение условий настоящего контракта при его исполнении и его досрочное прекращение допускаются по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9.5. Настоящий контракт составлен в 3 (трех) экземплярах: один экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, третий экземпляр для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК:

ГУП «Республиканские оросительные системы»,

«» 2024 г.

ПОДРЯДЧИК:

ООО «ЭнергоТехноком»,

«» 2024 г.

Заказчик: ГУП «Республиканские оросительные системы»
Подрядчик: ООО "ЭнергоТехноком"

Выполнение пуско-наладочных работ по объекту НСП-1 Рыбницкий район с. Гидирим, Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»

(наименование объекта)

Согласована
Подрядчик

ООО "ЭнергоТехноком"

Директор
(должность)

" " 2024 г.

Утверждена
Заказчик
ГУП «Республиканские оросительные системы»

Генеральный директор
(должность, Ф.И.О.)



" " 2024 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 0221-2024
на Пусконаладочные работы

ПНР

Сметная стоимость 93507,00 руб. ПМР
Нормативная трудоемкость 649,67 чел.-час.
Сметная заработная плата 43580,24 руб. ПМР

Составлена в уровне текущих цен

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Пусконаладочные работы							
1	ГЭСНп 01-02-017-02	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кв, с твердой изоляцией	шт				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		4,5	15,00		3074,63
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	1,8	27	45,55	1229,85
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	2,7	40,5	45,55	1844,78
2	ГЭСНп 01-02-016-02	Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 11 кв	шт				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		14	1,00		637,70
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	5,6	5,6	45,55	255,08
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	8,4	8,4	45,55	382,62
3	ГЭСНп 01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кв с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток 16 а	шт				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		1,8	5,00		409,95
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,9	4,5	45,55	204,98
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	0,9	4,5	45,55	204,98

4	ГЭСНп 01-03-020-01	Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кв с местным управлением и общим приводом: электромагнитным	шт				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		18	5,00		4099,50
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	5,4	27	45,55	1229,85
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	12,6	63	45,55	2869,65
5	ГЭСНп 01-06-011-02	Устройство комплектное для питания цепей электромагнитных приводов высоковольтных выключателей: с аппаратурой контроля, регулирования и сигнализации	шт				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		28,8	1,00		1311,84
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	8,64	8,64	45,55	393,55
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	20,16	20,16	45,55	918,29
6	ГЭСНп 01-06-010-02	Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВа: без стабилизации выходного напряжения	шт				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		10,8	2,00		983,88
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	3,24	6,48	45,55	295,16
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	7,56	15,12	45,55	688,72
7	ГЭСНп 01-10-002-01	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)	участок				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		23,49	1,00		1069,97
	3-100-01	Техник I категории	чел.-ч	9,4	9,4	45,55	428,17
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	14,09	14,09	45,55	641,80
8	ГЭСНп 01-13-001-03	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 10 шт.	присоединение				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		59,94	4,00		10921,07
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	41,96	167,84	45,55	7645,11
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	17,98	71,92	45,55	3275,96
9	ГЭСНп 01-04-051-01	Защита минимального напряжения	компл				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		10,08	4,00		1836,58
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	10,08	40,32	45,55	1836,58
10	ГЭСНп 01-04-062-03	Защита от замыканий на "землю": с реле зп-1	компл				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		15,12	1,00		688,72
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	4,54	4,54	45,55	206,80
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	10,58	10,58	45,55	481,92
11	ГЭСНп 01-04-012-01	Двухфазная токовая отсечка: (комплект кз-9)	компл				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		11,52	4,00		2098,94
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	3,46	13,84	45,55	630,41
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	8,06	32,24	45,55	1468,53
12	ГЭСНп 01-04-012-04	Мтз с независимой выдержкой времени: (комплект кз-12)	компл				
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе		10,8	5,00		2459,70
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	3,24	16,2	45,55	737,91
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	7,56	37,8	45,55	1721,79

Сумма по разделу:					
В т.ч. зарплата	Среднечасовая заработная плата рабочих 45,55 руб./час Приказ МЭР ПМР №1144 от 03.11.2023 г.	руб./час	45,55		29592,5
	Производство работ в электроустановках, под напряжением п. 4	К	1,3		38470,2
ЕСН	Отчисления соц. Страх 25%	%	25		9617,6
Резерв отпусков	Резерв отпусков 11,36% (приказ МЭР ПМР №35 от 18.01.2023)	%	11,36		4370,2
ИТОГО 1					52458,0
Накладные расходы	Накладные расходы 60% Приказ МЭР ПМР №1144 от 03.11.2023 г.	%	60		28852,7
ИТОГО 2					81310,6
Сметная прибыль	Сметная прибыль 15 % Приказ МЭР ПМР №1144 от 03.11.2023 г.	%	15		12196,6
ИТОГО 3					93507,2
ВСЕГО:					93507,00

Составил: *Экономист*

Проверил: *гл. инж.*