

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ДУБОССАРСКАЯ ГЭС»**

Выписка из Протокола запроса предложений по закупке работ «Техническое освидетельствование и обследование грузоподъемных механизмов Дубоссарской ГЭС».
от 24 февраля 2021г. №02-04/21

Наименование Заказчика: ГУП «Дубоссарская ГЭС»

3. В срок, указанный в извещении о проведении закупки, поступило 4 (четыре) заявки на участие в закупке: ЗАО «Тирасстром», ООО «Агентство по техническому регулированию», ООО «Технический Центр Промтехстандарт», ООО «Промдиагностика ОПО».

9. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в запросе предложений в порядке их поступления.

Комиссией выявлено, что документы, информация, представленные ЗАО «Тирасстром» не соответствует требованиям, установленным извещением и документации о проведении запроса предложений, а именно: п. 6.2. Извещения- отсутствуют документы, на право проверки и наладки приборов безопасности кранового оборудования, а также обследование технического состояния технических устройств на опасных производственных объектах, энергоустановках и объектах энергетики и подготовки технического отчета.

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Тирасстром» отстранена от участия в запросе предложений.

11. По итогам проведенной оценки заявок на участие в запросе предложений на выполнение работ «Техническое освидетельствование и обследование грузоподъемных механизмов Дубоссарской ГЭС» лучшей признана заявка со следующими условиями исполнения контракта:

а) Предмет закупки: выполнение работ по обследованию «Техническое освидетельствование и обследование грузоподъемных механизмов Дубоссарской ГЭС»:

№п/п	Наименование работ	Описание товаров/работ (услуг)	Ед. изм.	Кол-во
1.	Освидетельствование кранов с истекшим сроком эксплуатации (3 мостовых г/п 75/20 тн и 1 козловой г/п 2/25 тн) (полное)	согласно требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации ГПМ	шт.	4
2.	Освидетельствование мостовых кранов №45/1 и №46/1 г/п 80/20 тн (частичное)	согласно требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации ГПМ	шт.	2
3.	Освидетельствование лебедок механизмов быстрого спуска турбинных затворов г/п 2/25 тн 1Г-А, 1Г-Б; 2Г-А, 2Г-Б; 3Г-А, 3Г-Б; 4Г-А, 4Г-Б (полное)	согласно требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации ГПМ	шт.	8
4.	Обследование приборов безопасности кранов, профилактические измерения и испытания электрооборудования ГПМ (5 мостовых и 1 козловой)	согласно требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации ГПМ	шт.	6
5.	Обследование приборов безопасности лебедок, профилактические измерения и испытания электрооборудования лебедок механизмов быстрого спуска турбинных затворов 3Г-А, 3Г-Б; 4Г-А, 4Г-Б	согласно требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации ГПМ	шт.	4
6	Обследование приборов безопасности лебедок механизмов быстрого спуска турбинных	согласно требованиям правил устройства и безопасной	шт.	4

	затворов г/п 2/25 тн 1Г-А, 1Г-Б; 2Г-А, 2Г-Б	эксплуатации ГПМ		
7.	Нивелировка крановых путей мостовых кранов 321м и козлового 67м	согласно требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации ГПМ	м.	388
8.	Обследование приборов безопасности и освидетельствование грузоподъемных механизмов (подъемника ОПТ)	согласно требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации ГПМ	шт.	1
9.	Полное техническое освидетельствование мостового крана машзала г/п 100/20 тн.	согласно требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации ГПМ	шт.	1
10	Обследование приборов безопасности мостового крана машзала г/п 100/20 тн.	согласно требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации ГПМ	шт.	1

б) Цена контракта – 204 783,00 руб. ПМР.

с) Условия оплаты: Оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке: расчет по конкретному этапу осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ по конкретному этапу.

д) Общий срок выполнения работ – работы должны быть выполнены в соответствии с Календарным планом работ, согласно Приложению №2 к Извещению о проведении запроса предложений. Срок выполнения работ по каждому этапу - 30 (тридцать) календарных дней. Конкретная дата начала выполнения работ определяется на основании письменного уведомления Заказчика, направляемого не позднее, чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты начала выполнения работ.

е) Ответственность в соответствии с законодательством ПМР, в том числе:

– За нарушение срока принимаемых на себя обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере не менее 0,1% от стоимости Контракта за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости Контракта.

– За нарушение Заказчиком срока оплаты, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в виде пени в размере не менее 0,1% от стоимости Контракта за каждый день просрочки платежа, но не более 10% стоимости Контракта.

ф) На выполненные работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью до даты очередного освидетельствования и обследования грузоподъемных механизмов Дубоссарской ГЭС. В случае если Работы выполнены некачественно (не в соответствии со СНиП), с отклонением и/или изменением Задания, не оформлены в установленном порядке, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в течение срока, согласованного с Заказчиком. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ приостанавливаются до устранения вышеперечисленных замечаний. Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в течении 20 рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

г) Работы выполняются с полным иждивением Подрядчика – с использованием приборов Подрядчика, его приспособлений, инструмента, механизмов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им приборов, сил и средств, оборудования, а также за предоставление оборудования, обремененного правами третьих лиц.

12. Комиссией предложено всем участникам направить окончательное предложение по адресу: г. Дубоссары, ул. Днестровская 25 в срок до 14:00 часов 25 февраля 2021г.

Секретарь закупочной комиссии



Р.Ф. Котленко