

**Итоговый протокол запроса предложений
на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт МОУ ДО «Детская
музыкальная школа № 1», ул. Кирова, 87 (ремонт кровли)»**

03-11 ноября 2021 год

№ 53

Наименование заказчика: Государственная администрация г. Бендеры.

Председатель комиссии: Шеленкова Л. И. – первый заместитель Главы государственной администрации города Бендеры по экономическим и правовым вопросам.

Заместитель председателя комиссии: Никиточкина М. Е. – заместитель начальника Управления бюджетного планирования и ценообразования Государственной администрации города Бендеры.

Секретарь комиссии: Сиденко Т. И. – ведущий специалист Управления бюджетного планирования и ценообразования Государственной администрации города Бендеры.

Присутствовали члены комиссии:

- 1) Чухненко А. С. – главный специалист Управления правового обеспечения Государственной администрации города Бендеры;
- 2) Черных О. Д. – начальник Управления капитального строительства и ремонта Государственной администрации города Бендеры;
- 3) Дмитриева В. В. – заместитель начальника Управления по региональному развитию, инвестициям и предпринимательской деятельности Государственной администрации города Бендеры;
- 4) Зосимчук П. С. – депутат Совета народных депутатов города Бендеры.

1. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями по определению подрядчика на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1», ул. Кирова, 87 (ремонт кровли)» проводит комиссия по адресу: г. Бендеры, ул. Ленина 17, **03 ноября 2021 года в 11:00 часов.**

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

3. В срок, указанный в Протоколе запроса предложений от 02 ноября 2021 г. № 144, в адрес комиссии поступило два окончательных предложения на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1», ул. Кирова, 87 (ремонт кровли)» в закрытом конверте от ООО «Доброва» и от ООО «Билди».

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с окончательными предложениями и открытия доступа к поданным в форме электронных документов окончательным заявкам на участие в запросе предложений по определению подрядчика на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1», ул. Кирова, 87 (ремонт кровли)» велась аудиозапись.

5. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными предложениями на участие в запросе предложений и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта, присутствовали участники закупки – директор ООО «Билди» Глига С. Н., представитель ООО «Доброва» Мойсиенко Д. В зарегистрированные в журнале регистрации представителей участников запроса предложений, подавших заявки на участие, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и

оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

6. Члены комиссии по осуществлению закупок, а также представители участников закупки, подавших окончательные предложения, убедились в целостности конвертов.

7. Комиссией осуществлена регистрация окончательных предложений по закупке печатной продукции в порядке очередности их поступления:

Регистрационный номер окончательного предложения	Дата и время подачи окончательного предложения	Наименование участника закупки, подавшего окончательное предложение (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	№ лотов, по которым поданы окончательные предложения
1.	03.11.2021 г. 10:50 часов	ООО «Доброва»	Лот № 1
2.	03.11.2021 г. 10:59	ООО «Билди»	Лот № 1

8. Комиссией проведена оценка окончательных предложений на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, по форме согласно Приложению № 3 к Протоколу запроса предложений от 02 ноября 2021 года № 144 (к настоящему Протоколу прилагается).

9. По итогам проведенной оценки окончательных предложений по Лоту № 1 комиссией присвоены порядковые номера окончательным предложениям (порядковый номер 1 присваивается лучшему окончательному предложению, набравшему наибольшее количество баллов):

Лот № 1

№ п/п	Наименование участника закупки, подавшего окончательное предложение (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
1.	ООО «Билди»
2.	ООО «Доброва»
3.	МУП «Ремонтно-строительное управление города Бендеры».
4.	ООО «Уникум»

По Лоту № 1 – лучшей заявкой признана заявка ООО «Билди» со следующими условиями исполнения контракта:

Цена контракта по Лоту № 1: 280 367,00 рублей ПМР.

Условия оплаты: «Получатель» производит «Подрядчику» предварительную оплату (аванс) в размере 50 % от цены Договора (цены работ). Погашение аванса осуществляется в равных долях в течение всего срока исполнения договора на основании согласованных актов выполненных работ. «Получатель» производит оплату «Подрядчику» за фактически выполненные работы по мере поступления бюджетного финансирования на счет «Получателя» на основании актов выполненных работ и соответствующих справок, оформленных в установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке, подписанных Сторонами договора. Расчет по настоящему договору производится «Получателем» в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет «Подрядчика»

Условия и срок выполнения работ: 14.12.2021 г.

Гарантия на выполненные работы: 7 лет

В ходе рассмотрения поступивших заявок, руководствуясь частью второй пункта 11 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) в текущей редакции, комиссия приняла решение о приостановлении процедуры запроса предложений ввиду возникшей необходимости проведения проверки заявки на участие в запросе предложений на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и документацией, **в срок до 10:00 11 ноября 2021 года.**

11 ноября 2021 г. 10:00

Председатель комиссии: Шеленкова Л. И. – первый заместитель Главы государственной администрации города Бендеры по экономическим и правовым вопросам.

Секретарь комиссии: Сиденко Т. И. – ведущий специалист Управления бюджетного планирования и ценообразования Государственной администрации города Бендеры.

Присутствовали члены комиссии:

1) Чухненко А. С. – главный специалист Управления правового обеспечения Государственной администрации города Бендеры;

2) Черных О. Д. – начальник Управления капитального строительства и ремонта Государственной администрации города Бендеры;

3) Дмитриева В. В. – заместитель начальника Управления по региональному развитию, инвестициям и предпринимательской деятельности Государственной администрации города Бендеры;

4) Зосимчук П. С. – депутат Совета народных депутатов города Бендеры.

В адрес комиссии по закупкам поступила служебная записка от Управления капитального строительства и ремонта, в которой говорится о проверке сметного расчета предоставленного ООО «Билди» по объекту «Капитальный ремонт МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1», ул. Кирова, 87 (ремонт кровли)». Данный сметный расчет был проверен на предмет соответствия дефектного акта, правильности применения расценок и цен, в результате проверки все замечания были устранены участником закупки в рабочем порядке. **Итоговая стоимость работ по данному объекту составила 280 367,00 рублей**

По Лоту № 1– лучшей заявкой признана заявка ООО «Билди» со следующими условиями исполнения контракта:

Цена контракта по Лоту № 1: 280 367,00 рублей ПМР.

Условия оплаты: «Получатель» производит «Подрядчику» предварительную оплату (аванс) в размере 50 % от цены Договора (цены работ). Погашение аванса осуществляется в равных долях в течение всего срока исполнения договора на основании согласованных актов выполненных работ. «Получатель» производит оплату «Подрядчику» за фактически выполненные работы по мере поступления бюджетного финансирования на счет «Получателя» на основании актов выполненных работ и соответствующих справок, оформленных в установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке, подписанных Сторонами договора. Расчет по настоящему договору производится «Получателем» в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет «Подрядчика»

Условия и срок выполнения работ: 14.12.2021 г.

Гарантия на выполненные работы: 7 лет

Руководствуясь частью первой пункта 18 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) в текущей редакции, комиссией принято единогласное решение о заключении контракта с победителем – ООО «Билди».


10. Публикация и хранение протокола.

Настоящий протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.


11. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:

Председатель комиссии:



Шеленкова Л. И.

Заместитель Председателя
комиссии:




Никиточкина М. Е.


Члены комиссии:




Чухненко А. С.



Черных О. Д.




Дмитриева В.В.



Зосимчук П. С.

12. Секретарь комиссии: Сиденко Т. И.



Приложение
к форме Итогового протокола №53

Журнал регистрации представителей участников запроса предложений,
подавших окончательные предложения

№ п/п	Наименование участника закупки (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя участника, подавшего окончательное предложение	Паспортные данные	Доверенность	Подпись
	ООО "Бонус"	Морозов Д.Н.	1-ПР 0185593	6 от 01.01.2021 г.	
		Тима С.Н.	1-ПР 0315298		

Секретарь комиссии: Сидорова М.И.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))


(подпись)

Дата 3 ноября 2021 г.

Оценка допущенных заявок на основании критериев,
указанных в документации о проведении запроса предложений

Критерии оценки заявок

№ п/п	Критерии оценки заявок	Удельный вес	Удельный вес критериев	Максимальное	Параметры	Порядок
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стоимостные:	60%				
1.1.	Цена контракта	—	100%	100	Цена контракта, предлагаемая участником закупки, Руб. ПМР	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наименьшей ценой
2.	Не стоимостные:	40%	100%			
2.1.	Сроки выполнения работ	—	35%	35	Срок выполнения работ, с момента заключения договора	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наименьшим значением показателя критерия оценки
2.2.	Гарантийный срок	—	40%	40	В документации о проведении запроса предложений обозначены примерные (желаемые) параметры объекта закупки	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наибольшим значением показателя критерия оценки
2.3.	Опыт работы и деловая репутация	—	25%	25	Копии выполненных договоров, акта (актов) выполненных работ и актов приемки, подтверждающих выполнение данных видов работ на общую сумму не менее начальной (максимальной) цены контракта за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о проведении закупки, либо перечнем соответствующих договоров, составленного по форме, установленной в документации о закупке, с обязательным приложением копий актов приемки и акта (актов) выполненных работ на ремонт кровли	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наибольшим значением показателя критерия оценки

Оценка заявок

	Наименование критерия оценки (показателя)	Регистрационный номер заявки	Наименование участника закупки (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Параметр критерия, предложенный участником	Баллы, присвоенные участнику закупки	Баллы с учетом удельного веса критерия в группе	Баллы с учетом группы критерия в оценке	Итоговое количество Баллов (сумма баллов по графе 8 по каждому участнику)
1	2	3	4	5	6	7	8	
Лот № 1. Капитальный ремонт МОУ ДО «Детская музыкальная школа №1», ул. Кирова, 87 (ремонт кровли)								
1	Стоимостные	I.	1 ООО «Доброва»	303 131,00	92,49	92,49	55,49	90,47
2	Не стоимостные			Согласно представленной документации	—	—	—	
2.1	Сроки выполнения работ			до 15.12.2021 г (31 день)	96,77	33,87	13,55	
2.2	Гарантийный срок (лет)			5	71,43	28,57	11,43	

2.3	Опыт работы и деловая репутация		Согласно представленной документации	100,00	25,00	10,00	
			3 635 277,00	Сумма контрактов за 2019-2020			
1	Стоимостные	2.	320 900,00	87,37	100,00	60,00	85,58
2	Не стоимостные		Согласно представленной документации	—	—	—	
2.1	Сроки выполнения работ		до 15.12.2021 г. (31 день)	96,77	33,87	13,55	
2.2	Гарантийный срок (лет)		5	71,43	28,57	11,43	
2.3	Опыт работы и деловая репутация		Согласно представленной документации	6,08	1,52	0,61	
			883 436,00	Сумма контрактов за 2020-2021			
1	Стоимостные	1.	354 064,00	79,19	79,19	47,51	72,76
2	Не стоимостные		Согласно представленной документации	—	—	—	
2.1	Сроки выполнения работ		до 15.12.2021 г. (31 день)	96,77	33,87	13,55	
2.2	Гарантийный срок (лет)		5	71,43	28,57	11,43	
2.3	Опыт работы и деловая репутация		Согласно представленной документации	2,68	0,67	0,27	
			389 683,00	Сумма контрактов за 2020			
1	Стоимостные	2.	280 367,00	100,00	100,00	60,00	90,48
2	Не стоимостные		Согласно представленной документации	—	—	—	
2.1	Сроки выполнения работ		14.12.2021 г. (30 дней)	100,00	35,00	14,00	
2.2	Гарантийный срок (лет)		7	100,00	40,00	16,00	
2.3	Опыт работы и деловая репутация		Согласно представленной документации	4,76	1,19	0,48	
			691 753,34	Сумма контрактов за 2021			