

Итоговый протокол
(извещение № 1 (31) от 11 ноября 2021 года,
закупка: выполнение работ по ремонту инфраструктуры насосной станции
НСП-5 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»)

Дата «18» ноября 2021 год

№ 1 (31)-1

Наименование заказчика: Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики

Председатель комиссии: Дилигул Олег Иванович – первый заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Присутствовали члены комиссии:

1) Брума Ирина Викторовна – главный специалист Управления правового обеспечения, государственной службы и кадровой политики;

2) Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического Управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

3) Фролова Домника Аркадьевна – начальник Управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

4) Висловский Андрей Николаевич – начальник Управления ветеринарии – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

5) Демченко Пантелей Георгиевич – начальник Управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Отсутствовали члены комиссии:

1) Пилькова Людмила Васильевна – заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам.

Приглашенные:

1) Ботя Иван Алексеевич – генеральный директор ГУ «Приднестровские оросительные системы».

Секретарь комиссии по осуществлению закупок - Дизов А. Ф.

Извещение о проведении запроса предложений:

<http://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=1430>

1. Итоговое заседание комиссии по закупке:

Лот № 1

Выполнение работ по ремонту инфраструктуры насосной станции НСП-5 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая выполнение следующих видов работ:

1. Отбивка штукатурки фасада – 231,00 м. кв.;
 2. Улучшенная штукатурка стен по сетке – 577,70 м. кв.;
 3. Дополнительный намет толщиной 20 мм – 577,70 м. кв.;
 4. Установка лесов – 654,00 м. кв.;
 5. Вскрытие мест вздутия на кровли – 12,00 м. кв.;
 6. Устройство покрытия кровли в один слой из наплавленного рубероида – 86,00 м. кв.;
 7. Устройство настенных желобов со свесами – 74,50 м. п.;
 8. Навеска водосточных труб – 8 комплектов,
- (далее - Работа) проводит комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности 58/3 в 11-30 часов 18 ноября 2021 года, на основании Протокола запроса предложений от 18 ноября 2021 года № 1 (31).

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

3. В процессе проведения итогового заседания комиссии велась аудиозапись.

4. На процедуре проведения итогового заседания комиссии присутствовал представитель участника закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, предоставивший доверенность на представление интересов участника закупки, зарегистрированный в журнале регистрации представителей участников запроса предложений, подавших окончательные предложения, согласно формы утвержденной Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 марта 2020 года № 79 «Об утверждении Правил ведения протокола запроса предложений и итогового протокола и Форм протокола запроса предложений и итогового протокола» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

5. Пунктом 15 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (далее – Закон) установлено, если участники отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается, при этом окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений.

Отказ участника запроса предложений направить окончательные предложения зафиксировано в Протоколе проведения запроса предложений от 18 ноября 2021 года № 1 (31).

6. Ввиду отказа участника закупки представлять окончательные предложения, действия части второй пункта 16 статьи 44 Закона о дополнительном снижении предлагаемых цен контракта не распространяются.

7. В соответствии с подпунктом в) пункта 9 статьи 44 Закона, ввиду того, что по результатам проведенной проверки, заявка ООО «Уникум» соответствует требованиям, установленным извещением и документацией к закупке, запрос предложений признан несостоявшимся.

8. Учитывая поступление одной заявки по лоту № 1 и признание запроса предложений не состоявшимся согласно подпункта в) пункта 9 статьи 44 Закона в соответствии с пунктом 19 Закона, Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики вправе провести повторный запрос предложений либо осуществить закупку у единственного подрядчика в порядке, установленном подпунктом д) пункта 1 статьи 48 Закона.

В соответствии с подпунктом д) пункта 1 статьи 48 Закона, признание несостоявшимся запроса предложений по Лоту № 1 контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.

При этом, цена контракта не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, предложенную в заявке соответствующего участника закупки, или цену контракта, предложенную соответствующим участником закупки.

В соответствии со статьей 24 Закона контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке и заявкой.

Учитывая изложенное, председателем комиссии вынесен на голосование вопрос о заключении контракта с ООО «Уникум» как с единственным подрядчиком, на условиях предусмотренных извещением об осуществлении закупки и предложением участника закупки.

Результаты голосования комиссии:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (за/против)	Обоснование принятия отрицательного решения
1	Дилигул Олег Иванович – первый заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
2	Брума Ирина Викторовна – главный специалист Управления правового обеспечения, государственной службы и кадровой политики;	за	

3	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического Управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
4	Фролова Домника Аркадьевна – начальник Управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
5	Висловский Андрей Николаевич – начальник Управления ветеринарии – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
6	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник Управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о заключении контракта с ООО «Уникум» как с единственным подрядчиком, на условиях предусмотренных извещением об осуществлении закупки и предложением участника закупки.

9. Учитывая изложенное, комиссией принято решение заключить контракт с ООО «Уникум» со следующими условиями исполнения:

а) предмет закупки – выполнение работ по ремонту инфраструктуры насосной станции НСП-5 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая выполнение следующих видов работ:

1. Отбивка штукатурки фасада – 231,00 м. кв.;
2. Улучшенная штукатурка стен по сетке – 577,70 м. кв.;
3. Дополнительный намет толщиной 20 мм – 577,70 м. кв.;
4. Установка лесов – 654,00 м. кв.;
5. Вскрытие мест вздутия на кровли – 12,00 м. кв.;
6. Устройство покрытия кровли в один слой из наплавленного рубероида – 86,00 м. кв.;
7. Устройство настенных желобов со свесами – 74,50 м. п.;
8. Навеска водосточных труб – 8 комплектов.

б) цена контракта – 231 380,00 (двести тридцать одна тысяча триста восемьдесят) руб. ПМР 00 копеек;

в) срок выполнения работ – до 31 декабря 2021 года, при наличии оптимальных метеорологических условий производства строительно-монтажных работ;

г) гарантийный срок – 3 (три) года;

д) место выполнения работ – насосная станция НСП-5 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»;

е) условия оплаты – оплата обязательств по исполнению условий контракта осуществляется согласно подпункта г) подпункта 2.1.1 «Ремонт объектов государственной мелиоративной системы, находящихся на балансе ГУП «РОС»», раздела 2 утвержденных Приложением № 2.10 к Закону Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2021 год», с предоплатой 25 % от суммы контракта;

ж) условия расчета – расчет за выполненные работы производится в безналичной форме.

10. Публикация и хранение протокола.

Настоящий Протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок.

Настоящий Протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.

11. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:

Председатель комиссии: _____ /Дилигул О.И./

_____ /Брума И.В./

_____ /Сербина М.В./


_____ /Фролова Д.А./

_____ /Висловский А.Н./

_____ /Демченко П.Г./

Секретарь комиссии: _____ /Дизов А.Ф./

Журнал регистрации представителей участников запроса предложений,
подавших окончательные предложения

№ п/п	Наименование участника закупки (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя участника, подавшего окончательное предложение	Паспортные данные	Доверенность	Подпись
	ООО "СпецУслуги"	Трошкин А.А.	А05043784	Директор	

Секретарь комиссии:  Дизов А. Ф./

Дата: «18» 11 2021 г.