

Итоговый протокол
(извещение № 1 (2022/4) от 06 апреля 2022 года,
закупка: выполнение работ по капитальному ремонту противопаводковой дамбы
ручья «Колкотовый» с. Суклея)

Дата «14» апреля 2022 год

№ 1 (2022/4-1)

Наименование заказчика: Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики

Председатель комиссии: Розенберг Александр Николаевич – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики

Присутствовали члены комиссии:

1) Дилигул Олег Иванович – первый заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

2) Пилькова Людмила Васильевна – заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам;

3) Паламарчук Игорь Иванович – начальник Управления правового обеспечения, государственной службы и кадровой политики Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

4) Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического Управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

5) Фролова Домника Аркадьевна – начальник Управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

6) Висловский Андрей Николаевич – начальник Управления – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

7) Демченко Пантелей Георгиевич – начальник Управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Секретарь комиссии по осуществлению закупок - Дизов А. Ф.

Приглашенные:

1) Вольский Н.И. – ГУП «Республиканские оросительные системы»;

2) Кырстя В.М. – ГУП «Республиканские оросительные системы»;

3) Хорин Ю.П. – Госадминистрация с. Суклея;

4) Ботя И.А. – ГУП «Республиканские оросительные системы»;

5) Попов А.И. – Главное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

Извещение о проведении запроса предложений размещено на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющийся информационной системой в сфере закупок по следующей ссылке:

<https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=2214>.

1. Рассмотрение окончательных предложений по закупке:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по капитальному ремонту противопаводковой дамбы ручья «Колкотовый» с. Суклея, включая поставку материалов, устройство водосброса, а также выполнение следующих условий, видов и объемов работ:

- 1) ширина гребня не менее 4-х метров;
 - 2) ширина основания 15-18 метров (в зависимости от рельефа местности);
 - 3) разработка грунта I группы с перемещением до 10 метров – 499 м³;
 - 4) разработка грунта, грунт II группы – 8 530 м³;
 - 5) разработка грунта II группы экскаватором в отвал – 40 м³;
 - 6) монтаж ж/бетонных труб ТН-80 – 30 м. пог.;
 - 7) изготовление и установка 2-х затворов плоских массой до 1 тн – 2х310 кг;
 - 8) изготовление и установка металлоконструкций – 44 кг;
 - 9) укладка бетона М -150 – 5 м³;
 - 10) перевозка грунта на расстояние до 4 км – 8 530 м³;
 - 11) ремонт и содержание дорог от забоя до отвала, при перевозке грунта на каждые 0,5 км длины, грунт II группы – 8 530 м³;
 - 12) работа на отвале при доставке груза – 8 530 м³;
 - 13) уплотнение грунта без поливки водой одним проходом пневматического прицепного катка массой 25 тн, при толщине слоя 25 см – 8 530 м³;
 - 14) добавка на каждый последующий проход пневматического прицепного катка массой 25 тн – 8 530 м³;
 - 15) разработка грунта I группы в карьере с перемещением до 20 м – 600 м³;
 - 16) планировка гребня дамбы механизированным способом – 3 256 м³;
 - 17) полоса металлическая (толщина – 4,00 мм, ширина – 50,00 мм, длина – 6,00 метра, ГОСТ 103-2006 «прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой»);
 - 18) прутки металлические (диаметр – 16,00 мм, длина - 4,00 метра, ГОСТ 2590-2006 «прокат сортовой стальной горячекатаный круглый»);
 - 19) лист металлический (толщина – 5,00 мм, длина – 2,00 метра, ширина – 1,00 метр, ГОСТ 19903-2015 «листовой прокат»);
 - 20) бетон М -150 – 5 м³,
- (далее - Работа) проводит комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности 58/3

в 09-00 часов 14 апреля 2022 года, на основании Протокола запроса предложений от 13 апреля 2022 года № 1 (2022/4).

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

3. В срок, указанный в извещении о проведении закупки, поступило окончательных предложений:

а) по Лоту № 1 – 2 (два) окончательных предложения.

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с окончательными предложениями на участие в запросе предложений велась аудиозапись.

5. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными предложениями присутствовали представители участников закупки, подавших окончательные предложения, предоставившие доверенности на представление интересов участников закупки, зарегистрированные в журнале регистрации представителей участников запроса предложений, подавших окончательные предложения (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

6. Члены комиссии по осуществлению закупок, а также представители участников закупки, подавших окончательные предложения, убедились в целостности конвертов поданных заявок.

7. Комиссией осуществлена регистрация окончательных предложений на участие в запросе предложений в порядке очередности их поступления:

Регистрационный номер окончательного предложения (извещение № 1 (2022/4) от 06 апреля 2022 года)	Дата и время подачи окончательного предложения	Наименование участника закупки, подавшего окончательное предложение на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	№ лотов, по которым Подано окончательное предложение
1	Дата: 14.04.2022г. Время: 08-54 часов	ОАО «Стройснабкомплект»	№ 1
2	Дата: 14.04.2022г. Время: 08-57 часов	ЗАО «Тирстроймеханизация» им. Н. П. Голуб»	№ 1

10. Комиссией вскрыты конверты с окончательными предложениями в порядке их поступления.

11. Во исполнение части второй пункта 16 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» после вскрытия конверта с окончательными предложениями комиссией предложено участникам,

направившие окончательные предложения, дополнительно снизить предлагаемую им цену контракта до тех пор, пока каждый из участников не откажется от такого снижения.

Информация о дополнительном снижении предлагаемых цен контракта по лоту № 1:

№ п/п	Дополнительное снижение предлагаемых цен контракта	Наименование участника закупки, подавшего окончательное предложение на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	
		ОАО «Стройснабкомплект»	ЗАО «Тирстроймеханизация» им. Н. П. Голуб»
1	Окончательное предложение участника	657 764,00	691 185,00
2	Перовое дополнительное снижение	600 000,00	600 046,00
3	Второе дополнительное снижение	585 000,00	590 000,00
4	Третье дополнительное снижение	550 000,00	550 000,00
5	Четвертое дополнительное снижение	540 000,00	540 000,00
6	Пятое дополнительное снижение	499 000,00	500 000,00
7	Шестое дополнительное снижение	498 000,00	498 000,00
8	Седьмое дополнительное снижение	490 000,00	497 000,00
9	Восьмое дополнительное снижение	470 000,00	489 000,00
10	Девятое дополнительное снижение	460 000,00	460 000,00

12. По результатам дополнительного снижения выявлено, что предлагаемые цены содержат одинаковые условия исполнения контракта.

13. В соответствии с частью первой пункта 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше.

14. В рамках исполнения части первой пункта 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» ввиду того, что раньше поступило окончательное предложение ОАО «Стройснабкомплект», председателем вынесено на голосование комиссии вопрос о признании выигравшим окончательным предложением ОАО «Стройснабкомплект» с учетом заявлений участника о снижении предлагаемой цены контракта.

Результаты голосования комиссии о признании выигравшим окончательным предложением ОАО «Стройснабкомплект» с учетом заявлений участника о снижении предлагаемой цены контракта:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (за/против)	Обоснование принятия отрицательного решения
1	Розенберг Александр Николаевич – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
2	Дилигул Олег Иванович – первый заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
3	Пилькова Людмила Васильевна – заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам	за	
4	Паламарчук Игорь Иванович – начальник Управления правового обеспечения, государственной службы и кадровой политики Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
5	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического Управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
6	Фролова Домника Аркадьевна – начальник Управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
7	Висловский Андрей Николаевич – начальник Управления – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
8	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник Управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о признании выигравшим окончательное предложение ОАО «Стройснабкомплект» с учетом заявлений участника о снижении предлагаемой цены контракта.

15. В настоящее время противопаводковая дамба в районе ручья «Колкотовый» с. Суклея числится объектом незавершенного строительства и балансодержатель не определен.

Следовательно, сторона контракта, обеспечивающая приемку, оплату выполненной работы отсутствует.

Пунктом 2 статьи 50 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) в

соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик либо сторона контракта, определенная заказчиком, обязаны обеспечить приемку, оплату поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.

В рамках данного пункта председателем комиссии по закупкам вынесен на голосование вопрос об определении Государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея стороной контракта, обеспечивающей приемку, оплату выполненной работы по капитальному ремонту противопаводковой дамбы ручья «Колкотовый» с. Суклея.

Результаты голосования комиссии об определении Государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея стороной контракта, обеспечивающей приемку, оплату выполненной работы по капитальному ремонту противопаводковой дамбы ручья «Колкотовый» с. Суклея:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (за/против)	Обоснование принятия отрицательного решения
1	Розенберг Александр Николаевич – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
2	Дилигул Олег Иванович – первый заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
3	Пилькова Людмила Васильевна – заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам	за	
4	Паламарчук Игорь Иванович – начальник Управления правового обеспечения, государственной службы и кадровой политики Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
5	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического Управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
6	Фролова Домника Аркадьевна – начальник Управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
7	Висловский Андрей Николаевич – начальник Управления – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

8	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник Управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
---	--	----	--

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение об определении Государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея стороной контракта, обеспечивающей приемку, оплату выполненной работы по капитальному ремонту противопаводковой дамбы ручья «Колкотовый» с. Суклея.

16. Выигравшим окончательным предложением признано окончательное предложение ОАО «Стройснабкомплект» с учетом заявлений участника о дополнительном снижении предлагаемой цены контракта со следующими условиями исполнения контракта:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по капитальному ремонту противопаводковой дамбы ручья «Колкотовый» с. Суклея, включая поставку материалов, устройство водосброса, а также выполнение следующих условий, видов и объемов работ:

- 1) ширина гребня не менее 4-х метров;
- 2) ширина основания 15-18 метров (в зависимости от рельефа местности);
- 3) разработка грунта I группы с перемещением до 10 метров – 499 м³;
- 4) разработка грунта, грунт II группы – 8 530 м³;
- 5) разработка грунта II группы экскаватором в отвал – 40 м³;
- 6) монтаж ж/бетонных труб ТН-80 – 30 м. пог.;
- 7) изготовление и установка 2-х затворов плоских массой до 1 тн – 2х310 кг;
- 8) изготовление и установка металлоконструкций – 44 кг;
- 9) укладка бетона М -150 – 5 м³;
- 10) перевозка грунта на расстояние до 4 км – 8 530 м³;
- 11) ремонт и содержание дорог от забоя до отвала, при перевозке грунта на каждые 0,5 км длины, грунт II группы – 8 530 м³;
- 12) работа на отвале при доставке груза – 8 530 м³;
- 13) уплотнение грунта без поливки водой одним проходом пневматического прицепного катка массой 25 тн, при толщине слоя 25 см – 8 530 м³;
- 14) добавка на каждый последующий проход пневматического прицепного катка массой 25 тн – 8 530 м³;
- 15) разработка грунта I группы в карьере с перемещением до 20 м – 600 м³;
- 16) планировка гребня дамбы механизированным способом – 3 256 м³;
- 17) полоса металлическая (толщина – 4,00 мм, ширина – 50,00 мм, длина – 6,00 метра, ГОСТ 103-2006 «прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой»);

18) пруток металлический (диаметр – 16,00 мм, длина - 4,00 метра, ГОСТ 2590-2006 «прокат сортовой стальной горячекатаный круглый»);

19) лист металлический (толщина – 5,00 мм, длина – 2,00 метра, ширина – 1,00 метр, ГОСТ 19903-2015 «листовой прокат»);

20) бетон М -150 – 5 м3;

б) цена контракта – 460 000,00 (четыреста шестьдесят тысяч) руб. ПМР 00 копеек;

в) условия оплаты (предоплата) – 25 % от суммы контракта;

г) условия расчета – расчет за выполненную работу производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет стороны контракта, обеспечивающей приемку, оплату выполненной работы по капитальному ремонту противопаводковой дамбы ручья «Колкотовый» с. Суклея, после сторона контракта, обеспечивающая приемку, оплату выполненной работы перечисляет на расчетный счет Подрядчика;


д) гарантия на результаты выполненной работы – 10 (десять) лет;


е) сроки выполнения работ – до 1 июля 2022 года.

17. Публикация и хранение протокола.


Настоящий Протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок.


Настоящий Протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.

18. Председатель комиссии:  /Розенберг А.Н./

 /Дилигул О.И./

 /Пилькова Л.В./


 /Паламарчук И.И./

 /Сербина М.В./


 /Фролова Д.А./


 /Висловский А.Н./

 /Демченко П.Г./

Секретарь комиссии:  /Дизов А.Ф./

Журнал регистрации представителей участников запроса предложений,
подавших окончательные предложения

№ п/п	Наименование участника закупки (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя участника, подавшего окончательное предложение	Паспортные данные	Доверенность	Подпись
1	ОАО «Стройснабкомтех»		И Пр № 0993118		
2	ЗАО «ТехСтройинформ»		И Пр № 01578532		

Секретарь комиссии:  /Дизов А. Ф./

Дата: «14» 04 2022 г.