

**Протокол запроса предложений на выполнение
проектных работ по объекту «Строительство пристройки к зданию
корпуса ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат»,
г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 9**

22 апреля 2022 г.

№ 18/1

Наименование заказчика: Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики

Председатель комиссии: Селезнёв С.М. - первый заместитель министра по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики.

Присутствовали члены комиссии:

- 1) Овчаренко Н.И. - начальник Управления политики в сфере социальной защиты, социального страхования и ревизионного контроля;
- 2) Цуркан Е.И. - начальника Управления планирования, учета и экономического анализа;
- 3) Петров А.И. - начальник Управления охраны прав семьи, опеки и попечительства, социальной помощи семьям в группе риска - отсутствовал;
- 4) Гомзякова В.М. - главный специалист отдела правового и информационного обеспечения Управления правового обеспечения и кадровой политики;
- 5) Чепак И.И. - главный специалист отдела правового и информационного обеспечения Управления правового обеспечения и кадровой политики;
- 6) Представитель Управления строительства, градостроительства и архитектуры Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Министерства экономического развития Приднестровская Молдавская Республика - отсутствовал.

Секретарь комиссии:

Осадчук А.Д. - заместитель начальника Управления – начальник отдела правового и информационного обеспечения.

Извещение о проведении запроса предложений размещено:

<https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=2234>

http://minsoctrud.gospmr.org/page_2022-04-11_1125

1. По результатам заседания, комиссией принято решение в соответствии с подпунктом в) пункта 9 статьи 44 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР» (САЗ 18-48), признать запрос предложений на выполнение проектных работ по объекту «Строительство пристройки к зданию корпуса ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат» несостоявшимся ввиду поступления только одной соответствующей заявки на участие.

2. В соответствии с пунктом 19 статьи 44 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР» (САЗ 18-48), комиссией принято решение заключить контракт на выполнение проектных работ по объекту «Строительство пристройки к зданию корпуса ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат» с единственным исполнителем ОАО «ПИ «Приднестровский», со следующими условиями исполнения:



Цена контракта: 194 526,00 (сто девяноста четыре тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей ПМР.


Условия оплаты: предварительная оплата 25 % от общей стоимости работ. Оплата оставшейся суммы за фактически выполненные работы, на основании актов сдачи-приемки выполненных работ, подписанных сторонами, по мере бюджетного финансирования, но не позднее 31 декабря 2022 года.

Срок выполнения работ: 4 (четыре) месяца с момента внесения предоплаты.

3. Настоящий протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок ПМР и подлежит хранению не менее 3-х лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.

4. Подписи членов комиссии:

 Селезнёв С.М.
 Овчаренко Н.И.
 Цуркан Е.И.
 Гомзякова В.М.
 Чепак И.И.

 Осадчук А.Д.

Секретарь комиссии:

Приложение № 1
к Протоколу запроса предложений

Журнал регистрации представителей участников запроса предложений, подавших заявки на участие, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов на участие в запросе предложений

№ п/п	Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя участника, подавшего заявку на участие в запросе предложений	Паспортные данные	Доверенность	Подпись
1	ОАО «ПИ «Приднестровский»	Кушнерёв О.П.	1-ПР № 0309316		Связь в телефонном режиме

Секретарь комиссии:

Осадчук А.Д.

Осадчук 22.04.2022г.
(подпись) (дата)