

КОНТРАКТ № 05/04-22
на изготовление и установку мебели

г. Рыбница

«18» апреля 2022г.

ООО «Мастерок», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Главацкого Игоря Демьяновича действующего на основании Устава, с одной стороны, и МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кравчук Ларисы Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании Итогового протокола запроса предложений № 3 от 14.04.2022г., заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

- 1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательства по изготовлению и установке (монтажу на объекте Заказчика) мебели (далее работы) по индивидуальному заказу – наряду, эскизы которого являются обязательным приложением к настоящему Контракту. Наименование, количество и цена каждого вида мебели указываются в Смете №1 Приложение № 1 к настоящему Контракту, являющейся неотъемлемой частью данного Контракта.
- 1.2. «Исполнитель» выполняет работы своими силами лично, выполнение работ предусмотренных п.1.1 настоящего Контракта третьими лицами не допускается.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

- 2.1.1. В любое время проверять ход работы, выполняемой «Исполнителем», не вмешиваясь при этом в его хозяйственно-оперативную деятельность.
- 2.1.2. Требовать от «Исполнителя» надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
- 2.1.3. Требовать от «Исполнителя» своевременного устранения выявленных недостатков выполненных работ.

2.2. Заказчик обязан:

- 2.2.1. Оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ по настоящему Контракту.
- 2.2.2. По окончании выполнения работ, принять выполненные работы по Акту выполненных работ;
- 2.2.3. Оплатить выполненные «Исполнителем» работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.3. Исполнитель вправе:

- 2.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания «Заказчика»;
- 2.3.2. Досрочно выполнить работы, указанные в настоящем «Контракте» и сдать их Заказчику по Акту выполненных работ.

2.4. Исполнитель обязан:

- 2.4.1. Выполнить собственными силами предусмотренные настоящим Контрактом работы качественно и в полном объеме, при выполнении работ соблюдать требования правил и инструкций ОТ и ПБ;
- 2.4.2. До начала выполнения работ согласовать с «Заказчиком» цвет изделия, фурнитуру и другие конфигурации мебели, которые должны быть отражены в заказ-наряде.
- 2.4.3. По окончании выполнения работ, передать выполненные работы Заказчику по Акту выполненных работ.

Контракт № 05/04-22 от «18» апреля 2022 года

Исполнитель

/И.Д. Главацкий./

Заказчик

/Л.И. Кравчук/

3. ЦЕНА И СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

- 3.1. Наименование услуг, цена единицы, количество и общая стоимость работы указаны в Смете №1 (приложение № 1 к настоящему Контракту) являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
- 3.2. Цена настоящего Контракта определена в соответствии с ценой и объемами производимых работ в соответствии с правилами, установленными законодательством Приднестровской Молдавской Республики для определения запроса предложений и составляет: 46 600 (сорок шесть тысяч шестьсот) рублей ПМР.
- 3.3. Стоимость работ является твердой и окончательной на момент заключения настоящего Контракта. Исполнитель не вправе изменять стоимость работ в течение всего срока действия настоящего Контракта.
- 3.4. Цена Контракта включает в себя доставку и монтаж мебели, а также другие накладные расходы которые несет Исполнитель при выполнении работ.
- 3.5. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

- 4.1. Расчеты по настоящему Контракту производятся в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в следующей очередности:
- 30 % от стоимости контракта предоплата, производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта и его вступления в силу;
 - 70% в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней по факту установки мебели на объекте Заказчика на условиях настоящего Контракта и подписания приемо-сдаточных документов.
- 4.2. В случае нарушения «Исполнителем» сроков выполнения работ по настоящему Контракту, «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» оплату в размере, уменьшенном на размер установленной Контрактом неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Контракту.
- 4.3. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств со счета «Заказчика».

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 5.1 «Исполнитель» обязуется выполнить указанные в п.п. 1.1. работы в течении 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоплаты.
- 5.2. «Исполнитель» обязуется выполнить свои обязательства по настоящему Контракту с необходимой компетентностью и тщательностью по принятым и действующим в ПМР нормам, правилам, стандартам в сфере охраны окружающей среды, а также на основании и в соответствии с исходными данными, полученными от «Заказчика».
- 5.3. «Заказчик» принимает выполненные «Исполнителем» работы по Акту выполненных работ, который является основанием для расчетов между сторонами.
- 5.4. «Исполнитель» обязуется осуществить работы, в соответствии со Сметой №1 Приложение № 1 к настоящему Контракту и эскизами работ приложение к настоящему Контракту. Качество и иные условия касательно свойств и/или характеристик работ, осуществляемые по настоящему Контракту, должны соответствовать условиям Сметы (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
- 5.5. Приемка работ по количеству, комплектности и качеству производится в собранном виде на объекте «Заказчика» указанного в заказ-наряде и оформляется Актом приема-передачи выполненных работ, путём подписания его уполномоченным представителем Заказчика и Исполнителя.
- 5.6. При обнаружении несоответствия количества и качества выполненных работ, требованиям по настоящему Контракту либо данным, указанным в сопроводительных документах, «Заказчик» приостанавливает дальнейшую приемку работ и уведомляет об этом «Исполнителя».
- 5.7. В случае обнаружения и подтверждения несоответствия выполненных работ по качеству либо оговоренным параметрам, «Исполнитель» обязуется устранить дефект работ в течение 10 рабочих дней. Расходы, связанные с устранением ненадлежаще выполненных работ несет «Исполнитель».

Исполнитель

/И.Д. Главацкий./

Контракт № 05/04-22 от «18» апреля 2022 года

Заказчик

/Л.И. Кравчук/

5.8. Акты, претензии и другие документы, необходимые для обоснования претензии, составляются «Заказчиком» и направляются «Исполнителю» в течение пяти рабочих дней (в том числе в период действия гарантийного срока) с момента обнаружения дефекта/несоответствия.

5.9. «Исполнитель» гарантирует качество производимых работ в течение срока, предусмотренного для данного вида работ, но не менее 60 (шестидесяти) календарных месяцев с момента фактического выполнения работ на условиях настоящего Контракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения условий настоящего контракта Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном гражданским и иным законодательством ПМР.

6.2. В случае если работы не будут произведены «Исполнителем» в сроки, установленные настоящим Контрактом, «Заказчик» вправе взыскать с «Исполнителя» неустойку в размере 0,1% от стоимости не произведенных в срок работ, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Контракта.

6.3. За нарушение «Заказчиком» срока оплаты произведенных работ, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» неустойку в виде пени в размере 0.1 % от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от стоимости Контракта.

6.4. Начисление пени не является обязательством Сторон по Контракту, а их правом. Выплата пени не освобождает виновную в нарушении Контракта Сторону от выполнения своих обязательств.

6.5. Пени или штрафы оплачиваются в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления соответствующего требования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой Стороны.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, блокады, революции, и иные причины, в том числе вызванные актами государственных органов, с обязательным подтверждением свидетельством Торгово-Промышленной Палаты о возникновении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно в письменном виде известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств.

7.3. Форс-мажорные обстоятельства не освобождают стороны от исполнения своих обязательств, а лишь отодвигают время их исполнения.

8. АРБИТРАЖ

8.1. Обе стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы возникающие разногласия по настоящему Контракту решались путем переговоров, с соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок обязательного ответа на предъявленную претензию составляет 15 календарных дней с момента ее отправления второй Стороне, к которой предъявляется претензия.

8.2. При невозможности решения разногласий путем переговоров все споры подлежат разрешению в Арбитражном суде ПМР.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязанности по настоящему контракту третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченными на то лицами обеих сторон.

9.3. При изменении реквизитов: банковских, платежных, отгрузочных и др. стороны в трехдневный срок сообщают друг другу обо всех изменениях в письменном виде.

Контракт № 05/04-22 от «18» апреля 2022 года

Исполнитель

/И.Д. Главацкий./

Заказчик

/Л.И. Кравчук/

Смета №1
 Приложение №1
 к контракту № 4/04-22 от «18» апреля 2022 г.

№	Наименование продукции	Технические характеристики	Производитель, страна происхождения	Ед. изм	Кол-во	Цена, единица руб. ПМР	Общая цена, Руб. ПМР
1	Стол с приставкой 2000*4650*770	С левой стороны стола приставка с выдвижным ящиком и со стеллажом для папок. Цвет: дуб аппачи, графит.	ЛДСП 18 мм Kronospan (Украина), фурнитура с доводчиками GTV Польша	шт.	1	8051,3	8051,3
2	Стеллаж для документов 1700*400*2300	В верхней части стеллажа для документов четыре полки для папок высотой 345мм. Низ стеллажа выполнен в виде тумбы с распашными дверьми внутри расположены две полки для документов. Цвет: дуб аппачи, графит.	ЛДСП 18 мм Kronospan (Украина), фурнитура с доводчиками GTV Польша	шт.	1	4056,0	4056,0
3	Шкаф 1700*530*2300	Шкаф с распашными дверцами. Цвет: дуб аппачи, графит.	ЛДСП 18 мм Kronospan (Украина), фурнитура с доводчиками GTV Польша	шт.	1	5969,2	5969,2
4	Тумба с выдвижными ящиками 520*430*600	Тумба с выдвижными ящиками. Цвет первой тумбы: дуб аппачи. Цвет второй тумбы: яблоня локарно темная.	ЛДСП 18 мм Kronospan (Украина), фурнитура с доводчиками GTV Польша	шт.	2	1193,1	2386,2
5	Тумба для бумаг 2000*530*90	Тумба выполнена в виде двух тумб по бокам, по	ЛДСП 18 мм Kronospan (Украина),	шт.	1	2576,5	2576,5

Контракт № 05/04-22 от «18» апреля 2022 года

Исполнитель

/И.Д. Главацкий/

Заказчик

/Л.И. Кравчук/

		середине два стеллажа для документов выс. 373 и шир. 940. Цвет: дуб аппачи, графит.	фурнитура с доводчиками GTV Польша				
6	Стеллаж для документов 1400*400*2300	Стеллаж для документов состоит из: верхняя часть стеллаж для документов четыре полки для папок высотой 345мм. Низ стеллажа выполнен в виде тумбы с распашными дверьми внутри расположены две полки для документов. Цвет: яблоня локарно темная, черный.	ЛДСП 18 мм Kronospan (Украина), фурнитура с доводчиками GTV Польша	шт.	1	3563,4	3563,4
7	Шкаф-купе 1700*600*2300	Выполнен два ряда стеллажей для документов и место для одежды штанга (металлическая) параллельно задней стенке 400. Цвет: яблоня локарно темная, черный.	ЛДСП 18 мм Kronospan (Украина), фурнитура с доводчиками GTV Польша	шт.	1	8792,0	8792,0
8	Ресепшен 2000*2000*770 с тумбой	С правой стороны ресепшена расположена тумба с выдвижными ящиками в количестве 3 шт. и рядом стеллаж для документов в две полки. Цвет: яблоня локарно темная, черный.	ЛДСП 18 мм Kronospan (Украина), фурнитура с доводчиками GTV Польша	шт.	1	10334,0	10334,0

Исполнитель

/И.Д. Главацкий./

Контракт № 05/04-22 от «18» апреля 2022 года

Заказчик

/Л.И. Кравчук/

						Стр.	контракта
9	Журнальный столик 800*800*560	Столешница журнального столика выполнена в форме круга диаметром 800 мм на хромо-вых ножках. Цвет: яблоня локарно темная, черный.	ЛДСП 18 мм Kronospan (Украина), фурнитура с доводчиками GTV Польша	шт.	1	871,5	871,5
ИТОГО :							46 600,00

1. Сумма Сметы №1 составляет 46 600.00 (сорок шесть тысяч шестьсот) рублей ПМР.
2. Настоящая Смета составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью контракта.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнитель»

ООО "Мастерок"
 5500, ПМР, Рыбницкий, Рыбница
 ул.Гвардейская, дом № 29
 Рыбницкий филиал ОАО "ЭксимБанк"
 в г. Рыбница ф.к. 0400001049
 р/с № 2212680000000240
 КУБ 68
 тел./ факс: (555) 4-10-24, 2-02-01

Генеральный директор
 И.Д. Главацкий

«Заказчик»

МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство»
 г.Рыбница, ул. С.Лазо, 1 «б»
 р/с 2211420000000057
 в Рыбницком филиале 2828
 ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
 КУБ 42 корсчет 20210000094
 ф/к 0400013184
 тел. 3-37-35, 3-45-15

Директор
 Л.И. Кравчук

Л.И. Кравчук

Согласовано:

Гл. инженер А.В. Палий
 Гл. бухгалтер Н.В. Бобок
 Гл. экономист Т.А. Лонганюк
 И.о. нач. отдела снабжения
 и закупок Д.С. Лисник
 Юрист Д.А. Лупу

Исполнитель

/И.Д. Главацкий./


Контракт № 05/04-22 от «18» апреля 2022 года

Заказчик

/Л.И. Кравчук/

Рабочий эскиз изделия
Приложение №2
к контракту № 04/04-22 от «18» апреля 2022 г.


Корпус – ДСП 18мм Дуб Алпалачи
– ДСП 18мм Графит



Исполнитель


/И.Д. Главатский/

Контракт № 05/04-22 от «18» апреля 2022 года

Заказчик

/Л.И. Кравчук/

Рабочий эскиз изделия
Приложение №3
к контракту № 04/04-22 от «18» апреля 2022 г.

Корпус – ДСП 18мм Дуб Аппалачи
Цоколь – ДСП 18мм Графит




Исполнитель
/И.Д. Главацкий./


Контракт № 05/04-22 от «18» апреля 2022 года

Заказчик
/Л.И. Кравчук/


Рабочий эскиз изделия
Приложение №4
к контракту № 04/04-22 от «18» апреля 2022 г.

Корпус – ДСП 18мм Дуб Аппалачи
Цоколь – ДСП 18мм Графит




Исполнитель

/И.Д. Главицкий./

Контракт № 05/04-22 от «18» апреля 2022 года

Заказчик

/Л.И. Кравчук/

Рабочий эскиз изделия
Приложение №5
к контракту № 04/04-22 от «18» апреля 2022 г.

Корпус – ДСП 18мм Дуб Аппалачи




[Signature]
Исполнитель
/И.Д. Главацкий./

Контракт № 05/04-22 от «18» апреля 2022 года

[Signature] Заказчик
/Л.И. Кравчук/

Рабочий эскиз изделия
Приложение №6
к контракту № 04/04-22 от «18» апреля 2022 г.

Корпус – ДСП 18мм Дуб Аппалачи
Цоколь – ДСП 18мм Графит



Контракт № 05/04-22 от «18» апреля 2022 года

Исполнитель


/И.Д. Главацкий/


Заказчик

/Л.И. Кравчук/


Рабочий эскиз изделия
Приложение №7
к контракту № 04/04-22 от «18» апреля 2022 г.

Корпус – ДСП 18мм Яблоня локарнотемн.
Кромка – 21x0,8мм и 45x2мм Черная




Исполнитель

/И.Д. Главатский./

Контракт № 05/04-22 от «18» апреля 2022 года

Заказчик

/Л.И. Кравчук/

Рабочий эскиз изделия
Приложение №8
к контракту № 04/04-22 от «18» апреля 2022 г.

Корпус – ДСП 18мм Яблоня локарнотемн.
– ДСП 18мм Черный



Исполнитель

/И.Д. Главицкий./


Контракт № 05/04-22 от «18» апреля 2022 года


Заказчик

/Л.И. Кравчук/


Рабочий эскиз изделия
Приложение №9
к контракту № 04/04-22 от «18» апреля 2022 г.

Корпус – ДСП 18мм Яблоня локарнотемн.
– ДСП 18мм Черный




Исполнитель

/И.Д. Главатский./


Контракт № 05/04-22 от «18» апреля 2022 года

Заказчик

/Л.И. Кравчук/

Рабочий эскиз изделия
Приложение №10
к контракту № 04/04-22 от «18» апреля 2022 г.

Корпус – ДСП 18мм Яблоня локарнотемн.
Кромка – 21x0,8мм Черная



Исполнитель

/И.Д. Главатский./


Контракт № 05/04-22 от «18» апреля 2022 года


Заказчик

/Л.И. Кравчук/

Рабочий эскиз изделия
Приложение №11
к контракту № 04/04-22 от «18» апреля 2022 г.

Корпус – ДСП 18мм Яблоня локарнотемн.
Кромка – 21x0,8мм Черная



Исполнитель

/И.Д. Главатский./

Контракт № 05/04-22 от «18» апреля 2022 года

Заказчик

/Л.И. Кравчук/