
Итоговый протокол запроса предложений на выполнение работ по объекту 
«Капитальный ремонт МДОУ «БДС №43», ул. 40 лет Победы, 41» (ремонт

отмостки)

22 апреля 2022 года № 7

Наименование заказчика: Государственная администрация г. Бендеры.
Председатель комиссии: Шеленкова Л. И. -  первый заместитель Главы

государственной администрации города Бендеры по экономическим и правовым вопросам.
Заместитель председателя комиссии: Юрецкий С. Г. -заместитель Главы

государственной администрации по жилищно-коммунальным вопросам и строительству.
Секретарь комиссии: Мосеева А.Д. -  ведущий специалист Управления капитального 

строительства и ремонта Государственной администрации города Бендеры.
Присутствовали члены комиссии:
1) Чухненко А. С. -  главный специалист Управления правового обеспечения 

Государственной администрации города Бендеры;
2) Бутенко А.Л. -  заместитель начальника Управления капитального строительства и 

ремонта Государственной администрации города Бендеры
3) Илюхин В.И. -  оперуполномоченный ОБЭПиК по г. Бендеры ОЗК ОБЭПиК МВД 

ПМР старший лейтенант.
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытие 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам по определению подрядчика 
на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт МДОУ «БДС №43», ул. 40 лет 
Победы, 41» (ремонт отмостки) проводится: г. Бендеры, ул. Ленина 17, 22.04.2022 года в 
09:00 часов

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии 
решений.

3. В срок, указанный в Протоколе запроса предложений от 21 апреля 2022 г. №14, в 
адрес комиссии поступило одно окончательное коммерческих предложений на участие в 
запросе предложений: от МУП «РСУ г. Бендеры», были озвучены их представителями на 
заседании комиссии.

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с окончательными 
предложениями на участие в запросе предложений по определению подрядчика на 
выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт МДОУ «БДС №43», ул. 40 лет Победы, 
41» (ремонт отмостки) велась аудиозапись.

5. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными предложениями в запросе 
предложений и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта, 
присутствовали участники закупки: директор ООО «ЮтинСтрой» Тинтюк Ю.И., директор 
МУП «Ремонтно-строительное управление г. Бендеры» Самсон Д.В., представившие 
паспортные данные, зарегистрированные в журнале регистрации представителей участников 
запроса предложений, подавших заявки на участие, присутствующих на процедуре вскрытия 
конвертов на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам и оглашении заявки, содержащей лучшие условия 
исполнения контракта (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

6. Члены комиссии по осуществлению закупок, а также представители участников 
закупки, подавших окончательные предложения, убедились в целостности конвертов.

7. Комиссией осуществлена регистрация окончательных предложений на выполнение 
работ по объекту: «Капитальный ремонт МДОУ «БДС №43», ул. 40 лет Победы, 41» (ремонт 
отмостки)
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Регистрационный 
номер заявки

Дата и время 
подачи заявки

Наименование участника закупки, 
подавшего заявку на участие в 

запросе предложений 
(наименование организации, 
фамилия, имя, отчество (при 

наличии) для индивидуального 
предпринимателя)

№ лотов, по 
которым 

подана заявка

1. 22.04.2022 г. 
в 8:57

МУП «РСУ г. Бендеры» Лот № 1

8. Комиссией проведена оценка окончательных предложений на основании критериев, 
указанных в документации о проведении запроса предложений, по форме согласно 
Приложению № 3 к Протоколу запроса предложений от 21 апреля 2022 г. № 14 (к 
настоящему Протоколу прилагается).

9. По итогам проведенной оценки окончательных предложений по Лоту № 1 
комиссией присвоены порядковые номера окончательным предложениям (порядковый номер 
1 присваивается лучшему окончательному предложению, набравшему наибольшее 
количество баллов):

Лот № 1

№ п/п
Наименование участника закупки, подавшего окончательное предложение 

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для 
индивидуального предпринимателя)

1. МУП «РСУ г. Бендеры»
2. ООО «ЮтинСтрой»
3. ООО «Доброва»

Комиссией принято решение прерваться для проверки сметных расчетов участника 
закупки -  МУП «РСУ г. Бендеры»

В адрес комиссии по закупкам поступил анализ смет по лоту №1 МУП «РСУ г. 
Бендеры», в котором сообщается, что смета МУП «РСУ г. Бендеры» соответствуют 
дефектным актам, замечаний к смете нет.

Согласно части 2 пункта 16 статьи 44 Закона о закупках комиссией было предложено 
участнику, направившему окончательное коммерческое предложение, дополнительно 
снизить предлагаемую им цену контракта. Участник, направивший окончательное 
предложение, отказался дополнительно снизить предлагаемую им цену контракта.

По Лоту № 1 -  лучшим окончательным предложением признано предложение МУП 
«РСУ г. Бендеры» со следующими условиями исполнения контракта:

Цена контракта по Лоту № 1: 159 985,00 руб. ПМР
Условия оплаты: «Заказчик» производит «Подрядчику» предварительную оплату 

(аванс) в размере 50 % от цены Договора (цены работ). Погашение аванса осуществляется в 
равных долях в течение всего срока исполнения договора на основании согласованных актов 
сдачи-приёмки выполненных работ. «Заказчик» производит оплату «Подрядчику» за 
фактически выполненные работы по мере поступления бюджетного финансирования на счет 
«Заказчика» на основании актов выполненных работ и соответствующих справок, 
оформленных в установленном законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики порядке, подписанных Сторонами договора. Расчет по настоящему договору 
производится «Заказчиком» в безналичной форме путем перечисления денежных средств в 
рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет «Подрядчика».

Срок выполнения работ: до 20.06.2022 года, в соответствии с поэтапным графиком 
производства работ.

Гарантийный срок: Гарантийный срок 5 лет
Руководствуясь частью первой пункта 18 статьи 44 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской
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Молдавской Республике» (САЗ 18-48) в текущей редакции, комиссией принято единогласное 
решение о заключении контракта с победителем -  МУП «РСУ г. Бендеры»

10. Публикация и хранение протокола.
Настоящий протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере 

закупок.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3 (трех) лет с даты подведения 

итогов данного запроса предложений.
11. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:

Председатель комиссии:

12.Секретарь комиссии: Мосеева А. Д.

Члены комиссии:

Заместитель 
председателя комиссии:

Илюхин В.И.

Юрецкий С. Г

Чухненко А. С.

Бутенко А.Л.
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Приложение Ъ 1 
к форме Итогового протокола

Журнал регистрации представителей участников запроса предложений, 
подавших окончательные предложения

№
п/п

Наименование участника закупки 
(наименование организации, 

фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

для индивидуального 
предпринимателя)

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) представителя 

участника, подавшего 
окончательное предложение

Паспортные
данные

о

Доверенность Подпись

/Т) f
\ч „ РС&С * С  ЬжсоЬ {JJuZAum УУ — :

: 1 /
/И г

Секретарь комиссии:

Дата 04, JX>cUl ь
(фамилия, имя, отчество (при наличии))



Приложение № 3 
к Итоговому протоколу запроса предложений № 
от 22 апреля 2022

Оценка допущенных заявок на основании критериев, 
указанных в документации о проведении запроса предложений

Критерии оценки заявок

№
п/п

Критерии 
оценкизаявок

Удельный вес Удельный всс критериев Максимальное Параметры Порядок

1 2 3 4 5 6 7
1. Стоимостные: 85%

1. 1. Цена контракта - 100% 100
Цепа контракта, предлагаемая 

участником закупки, Руб. ПМР

Наибольшее количество 
баллон присваивается 

предложению с наименьшей

2. Не
стоимостные: 15% 100%

2.1.
Сроки

выполнения
работ

- 35% 35 Срок выполнения работ, с момента 
заключения договора

Наибольшее количество баллов 
присваивается предложению с 

наименьшим значением 
показателя критерия опенки

2.2. Гарантийный
срок - 40% 40

В документации о проведении запроса Наибольшее количество баллов 
присваивается предложению с 

наибольшим значениемпараметры объекте закупки

2.3.
Опыт работы и 

деловая 
репутация

- 25% 25

выполненных работ и актов приемки.
11аиболмнсе количество 

баллон ирисвашшсгея 
предложению с 

наибольшим значением 
показателя критерия 

оценки

общую сумму не менее начальной (максимальной) 
цены контракте за последние 2 года, предшествующие

либо перечнем соответствующих докторов,

документации о закупке, с обязательным приложением

работ па ремонт кроили

Оценка заявок

Наименование 
критерия оценки 

(показателя)

Регистрационный 
номер заявки

I (аименование участники закупки 
(наименование организации, <|>амилия, 

имя, отчество (при наличии) для 
индивидуального предпринимателя)

Параметр критерия, предложенный 
участником Баллы, присвоенные учасгнику закупки Баллы с  учегом удельного 

веса критерия в группе
Баллы с учетом группы 

критерия в оценке

Итоговое количество Баллов 
(сумма баллов по графе 8 по 

каждому учасгнику)

1 2 3 4 5 6 7 8
Лот №  1

1 Стоимостные
1.

ООО "ЮтинСтрой"

162 944,00 98.18 98,18 83.46

94,71

2 Не стоимостные Согласно представленной 
документации - - -

2.1 Сроки выполнения работ 32 100,00 35,00 5,25

2.2 Гарантийный срок (лет) 5 100,00 40,00 6,00

2.3 Опыт работы и деловая репутация
Согласно представленной 

докумстации 0,00 0.00 0,00

0,00 Сумма кошрактов за 2020-2021
1 Стоимостные

2

МУП "РСУ"

159  9 8 5 ,0 0 100,00 100,00 85,00

99,84
2 Не сгоимостнме Согласно представленной 

документации - - -

2.1 Сроки выполнения работ 33 96,97 33,94 5,09

2.2 Гарантийный срок (лет) 5 100,00 40,00 6,00

2.3 Опыт [заботы и деловая репутация
Согласно представленной 

документации 100.00 25,00 3,75

5 683 407.00 Сумма кошрактов за 2020-2021
1 Стоимостные

3

ООО "Доброва"

178  0 8 4 ,0 0 91.50 91,50 77,77

90,34
2 Не стоимостные Согласно представленной 

документации - - -

2.1 Сроки выполнения работ 33 96.97 33,94 5.09
2.2 Гарашпйный срок (лет) 5 100.00 40.00 6,00

2.3 Опыт работы и деловая репутация
Согласно представленной 

документации 39.33 9,83 1,48

2 235 480,00 Сумма кошрактов за 2020-2021


