

Итоговый протокол

по закупке работ по реконструкции Учреждения исполнения наказаний № 2 Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции ПМР, г. Тирасполь Гребеницкий проезд, 18 -трансформаторной подстанции КТП №3, №4, в том числе проектные работы.

№ 6/1

Дата: 05 мая 2022 года

Наименование заказчика: **Государственная служба исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики**

Председатель комиссии:

- Маковский В.А., заместитель начальника ГСИН МЮ ПМР по тылу – начальник Отдела тылового обеспечения.

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии:

- Гарагуля С.А., начальник Финансово-экономического управления – главный бухгалтер ГСИН МЮ ПМР.

Члены комиссии:

- Андриян В.В., и.о. начальника Отдела оперативно-режимной работы, специального учета и собственной безопасности ГСИН МЮ ПМР;
- Иващук А.Л., начальник Отдела кадрового и правового обеспечения Управления кадрового, правового и документационного обеспечения ГСИН МЮ ПМР;
- Ивашко Д.И., заместитель начальника финансово-экономического управления – начальник Финансового отдела ГСИН МЮ ПМР;
- Роскошанский С.Ю., начальник Административного управления МЮ ПМР;
- Чайка Ю.В., начальник Отделения связи Штаба и дежурной части ГСИН МЮ ПМР.

Секретариат комиссии:

- Дехтярук О.Г., старший инспектор по продовольственному обеспечению Отдела тылового обеспечения ГСИН МЮ ПМР;
- Яцко А.Д., пресс-секретарь Отдела воспитательной работы ГСИН МЮ ПМР;
- Грузин М.Н., старший инспектор по материально-техническому обеспечению и производству Отдела тылового обеспечения ГСИН МЮ ПМР;
- Вербецкий Р.А., старший инспектор по коммунально-бытовому обеспечению Отдела тылового обеспечения ГСИН МЮ ПМР;
- Якименко Р.А., младший инспектор Отделения документационного обеспечения Управления кадрового, правового и документационного обеспечения ГСИН МЮ ПМР;
- Лоянич А.В., старший техник Отделения связи Штаба и дежурной части ГСИН МЮ ПМР.

Отсутствовали:

- Тигля Д.В., главный специалист Отдела собственной безопасности Управления кадров и собственной безопасности МЮ ПМР.

1. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениями по закупке работ по реконструкции Учреждения исполнения наказаний № 2 Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции ПМР, г. Тирасполь Гребеницкий проезд, 18 -трансформаторной подстанции КТП №3, №4, в том числе проектные работы проводит Комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул.Мира, 50, корп. 3074, актовый зал, в 12:00 часов 05.05.2022 года на основании Протокола запроса предложений от 29.04.2022 года № 6 (04.05.2022 года продолжение).

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

3. В срок, указанный в Протоколе запроса предложений от 29.04.2022 года №6 (04.05.2022 года продолжение) не поступило ни одного окончательного предложения.

Окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений.

4. В процессе проведения запроса предложений с окончательными предложениями не велась аудио/видеозапись.

5. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными предложениями и открытие доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям не присутствовали представители участников закупки, направившие окончательные предложения.

6. Комиссией осуществлена регистрация окончательных предложений на участие в запросе предложений в порядке очередности их поступления:

Регистрационный номер заявки	Дата и время подачи заявки	Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	№ лотов, по которым подана заявка на участие в запросе
1-25/3475	29.04.2022г. 13:24	ООО «Магнит» (подано в форме электронного документа)	1
1-25 /3494	29.04.2022г. 13:55	ООО «Электрострой»	1

7. Комиссией проведена оценка окончательных предложений на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, по форме согласно Приложению № 3 к Протоколу запроса предложений от 29.04.2022г. № 6 (к настоящему Протоколу прилагается).

В соответствии с частью второй пункта 16 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупке в Приднестровской Молдавской Республике» Комиссией в телефонном режиме предложено каждому из участников, направившему окончательное предложение, дополнительно снизить предлагаемую ими цену контракта до тех пор, пока каждый из участников не откажется от такого снижения.

Представитель ООО «Магнит» отказался от снижения предлагаемый им цены Контракта 630 005,10 рублей.

Представитель ООО «Электрострой» отказался от снижения предлагаемый им цены Контракта 555 432,10 рублей.

8. По итогам проведенной оценки окончательных предложений Комиссией присвоены порядковые номера окончательным предложениям (порядковый номер 1 присваивается лучшему окончательному предложению, набравшему наибольшее количество баллов):

№ п/п	Наименование участника закупки, подавшего окончательное предложение (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
1	ООО «Электрострой»
2	ООО «Магнит»

Лучшим окончательным предложением по закупке работ по реконструкции Учреждения исполнения наказаний № 2 Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции ПМР, г. Тирасполь Гребеницкий проезд, 18 -трансформаторной подстанции КТП №3, №4, в том числе проектные работы признано предложение ООО «Электрострой» со следующими условиями исполнения контракта:

1) цена контракта:

555 432 (пятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать два) рубля 10 копеек;

2) условия оплаты:

- I этап «Заказчик» производит «Подрядчику» предварительный авансовый платеж в размере 25 (двадцати пяти) процентов для выполнения проектных работ на реконструкцию к настоящему Контракту.

- II этап по окончанию изготовления проектной документации «Заказчик» производит «Подрядчику» предварительный авансовый платеж в размере 100 (сто) процентов от стоимости материалов и оборудования на основании проектной - сметной документации к настоящему Контракту.

- III этап окончательный расчёт по Контракту производится «Заказчиком» с учетом перечисленной суммы авансового платежа «Подрядчику» за фактически выполненные работы, на основании Актов сдачи-приемки результата выполненных работ и соответствующей документации оформленных в установленном законодательством ПМР порядке, подписанных всеми Сторонами Контракта, по мере бюджетного финансирования, но не позднее 23 декабря 2022 года.

Расчет производится «Заказчиком» в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях ПМР на расчетный счет «Подрядчика».

«Подрядчик» обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм авансовых платежей на приобретение Материалов и оборудования, запасных частей к оборудованию, материалов, а также на выполнение Работ. Нецелевое использование авансовых платежей «Подрядчиком» запрещено.

3) гарантийный срок на выполненные работы (результат работ):

36 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

4) срок выполнения работ:

с 10 мая 2022 года по 01 июля 2022 года.

Выигравшим окончательным предложением на право заключения Контракта на закупку работ, предметом которого является реконструкция Учреждения исполнения наказаний № 2 Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции ПМР, г. Тирасполь Гребеницкий проезд, 18 -трансформаторной подстанции КТП №3, №4, в том числе проектные работы, считать окончательное предложение ООО «Электрострой». Победителем признается ООО «Электрострой».

9. Публикация и хранение протокола.

Настоящий Протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок.



Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.

10. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:


Члены комиссии:

	Маковский В.А.
	Гарагуля С.А.
	Андриян В.В.
	Ивашук А.Л.
	Ивашко Д.И.
	Чайка Ю.В.
	Роскошанский С.Ю.




11. Подпись участников закупки:

Директор ООО «Магнит»

Директор ООО «Электрострой»

	Негрескул О.С.
	Акатов В.Б.

Секретариат:

	Дехтярук О.Г.
	Яцко А.Д.
	Грузин М.Н.
	Якименко Р.А.
	Вербецкий Р.А.
	Лоянич А.В.

Оценка допущенных заявок на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений по закупке работ по реконструкции Учреждения исполнения наказаний № 2 Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции ПМР, г. Тирасполь Гребеницкий проезд, 18 - трансформаторной подстанции КТП №3, №4, в том числе проектные работы


1. Критерии оценки заявок

№ п/п	Критерии оценки заявок	Удельный вес групп критериев оценки	Удельный вес критериев оценки в группе	Максимальное количество баллов	Параметры критерия	Порядок оценки
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стоимостные:	70%				
1.1.	Цена контракта		100%	100	Цена, предлагаемая участником закупки, рубли ПМР	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наименьшей ценой
2.	Нестоимостные:	30%				
2.1.	Сроки выполнения работ		20%	20	Сроки выполнения работ, в месяцах	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наименьшим значением показателя критерия оценки
2.2.	Гарантийный срок		30%	30	Гарантийный срок, в месяцах	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наибольшим значением показателя критерия оценки
2.3.	Деловая репутация		20%	20	Наличие трудовых ресурсов	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наибольшим значением показателя критерия оценки
2.4	Опыт работы		30%	30	Количество контрактов по аналогичному предмету закупки	

2. Оценка заявок

№ п/п	Наименование критерия оценки (показателя)	Регистрационный номер заявки	Наименование участника закупки (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Параметр критерия, предложенный участником	Баллы, присвоенные участнику закупки	Баллы, с учетом удельного веса критерия в группе	Баллы, с учетом группы критериев в оценки
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Цена контракта	№ 1-25/3475	ООО «Магнит»	630 005,10	88,16	88,16	61,71
		№ 1-25/3494	ООО «Электрострой»	555 432,10	100	100	70
2.	Сроки выполнения работ, месяц	№ 1-25/3475	ООО «Магнит»	2	100	20	6
		№ 1-25/3494	ООО «Электрострой»	2	100	20	6
3.	Гарантийный срок, месяц	№ 1-25/3475	ООО «Магнит»	36	100	30	9
		№ 1-25/3494	ООО «Электрострой»	36	100	30	9
4.	Деловая репутация	№ 1-25/3475	ООО «Магнит»	1	60	10	3
		№ 1-25/3494	ООО «Электрострой»	2	100	20	6
5.	Опыт работы	№ 1-25/3475	ООО «Магнит»		50	15	4,5
		№ 1-25/3494	ООО «Электрострой»	3	100	30	9
6.	Итоговое количество баллов	№ 1-25/3475	ООО «Магнит»				84,21
		№ 1-25/3494	ООО «Электрострой»				100

Секретариат:





Дехтярук О.Г.
 Яцко А.Д.
 Грузин М.Н.
 Якименко Р.А.
 Вербцкий Р.А.
 Лоянич А.В.