

Выписка из протокола проведения запроса предложений  
от 17 июня 2022 года  
(извещение № 1 (2022/10) от 09 июня 2022 года,  
закупка: выполнение работ по капитальному ремонту дамбы с. Тея-Токмазея)

Наименование заказчика: Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений по закупке:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по капитальному ремонту дамбы с. Тея-Токмазея, включая выполнение следующих видов и объемов работ, а также условий:

- 1) разработка грунта 1 группы с перемещением до 10 м (снятие растительного слоя) – 4 690,00 м<sup>3</sup>;
- 2) разделка существующих откосов дамбы грунт 2 группы – 4 236,00 м<sup>3</sup>;
- 3) разработка грунта с погрузкой, грунт 2 группы – 18 410,00 м<sup>3</sup>;
- 4) перевозка грунта суглинок мягкопластичный с примесью до 10% на расстояние до 1 км – 18 410,00 м<sup>3</sup>;
- 5) работа на отвале при доставке грунта, грунт 2 группы – 18 410,00 м<sup>3</sup>;
- 6) ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при доставке грунта 2 группы на каждые 0,5 км длины до 1,00 км – 18 410,00 м<sup>3</sup>;
- 7) уплотнение грунта без поливки водой пневматическими катками за один проход массой 25,00 тонн, толщиной слоя 30 см – 18 410,00 м<sup>3</sup>;
- 8) добавление за каждый последующий проход катка до 8 проходов – 18 410,00 м<sup>3</sup>;
- 9) восстановление растительного слоя с перемещением до 10 м – 4 690,00 м<sup>3</sup>;
- 10) планировка насыпей механизированным способом, грунт 2 группы – 34 240,00 м<sup>3</sup>;
- 11) объем заложенного в дамбу грунта – 18 410,00 м<sup>3</sup>;
- 12) ширина гребня – не менее 4-х метров;
- 13) ширина основания – 18-30 метров в зависимости от рельефа местности;
- 14) заложение откосов – m1:1,5 – 2;
- 15) плотность скелета грунта  $P_d = 1,64 \text{ см}^3 - 1,68 \text{ г/см}^3$ ;
- 16) соответствие СНИП ПМР 22-05-02 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;
- 17) соответствие СНИП ПМР 33-04-02 «Мелиоративные системы и сооружения», (далее - Работа), проводила комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности 58/3 в 11-00 часов 17 июня 2022 года.

Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

В соответствии с Извещением № 1 (2022/10) от 09 июня 2022 года в установленные сроки поступило заявок на участие в запросе предложений по определению подрядчика выполнения работ:

1. по лоту № 1 – 2 (две) заявки в бумажном виде.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта, присутствовали представители участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений, представившие доверенности на представление интересов участников закупки на процедуре вскрытия конвертов с заявками и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта, зарегистрированные в журнале регистрации представителей участников запроса предложений, подавших заявки на участие, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта.

Информация о дополнительно представленных заявках на участие в запросе предложений непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, информация об отзыве и (или) изменении уже поданных заявок отсутствует.

На заседании председателем комиссии было озвучено, что до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, профильными специалистами ГУП «Республиканские оросительные системы» были проведены дополнительные контрольные мероприятия на месте, по вопросу актуализации объемов и видов работ, а также условий их выполнения.

По итогам проведенных дополнительных контрольных мероприятий, в адрес Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики поступил уточненный перечень объемов и видов работ, а также условий выполнения работ по капитальному ремонту дамбы с. Тея-Токмазея.

Учитывая предоставленную информацию, председателем комиссии по закупкам в целях актуализации необходимого перечня объемов и видов работ, а также условий необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту дамбы с. Тея-Токмазея был вынесен на голосование вопрос об отмене определения подрядчика согласно извещения № 1 (2022/10) от 09 июня 2022 года.

По результатам голосования комиссии единогласно принято решение об отмене определения подрядчика согласно извещения № 1 (2022/10) от 09 июня 2022 года и проведение повторного запроса предложений по определению подрядчика выполнения работ по капитальному ремонту дамбы с. Тея-Токмазея согласно уточненного перечня объемов и видов работ, а также условий их выполнения.

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_



Дизов А. Ф.