

Выписка
из Протокола запроса предложений
по закупке работ по составлению проектно-сметной документации для дальнейшего
проведения капитального ремонта отопительной системы в
ГУ «Республиканский специализированный дом ребенка»

01 апреля 2021 г.

№ 4/1

Наименование заказчика: Министерство по социальной защите и труду ПМР.

1. По результатам заседания комиссией принято решение, признать запрос предложений по составлению проектно-сметной документации для дальнейшего проведения капитального ремонта отопительной системы в ГУ «Республиканский специализированный дом ребенка» несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие.

2. В соответствии с п.19 ст.44 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР», комиссией принято решение заключить контракт по разработке проектно-сметной документации для дальнейшего проведения капитального ремонта отопительной системы в ГУ «Республиканский специализированный дом ребенка», г. Тирасполь, ул. 1 Мая, 26 с единственным поставщиком со следующими условиями исполнения:

а) 25%-ная предоплата от общей суммы Контракта, и оплата остальной суммы в пределах срока действия Контракта согласно актам сверки с возможностью отсрочки платежей до 31 декабря 2021 года;

б) начало выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после перечисления предварительной оплаты;

в) срок выполнения работ - 30 рабочих дней, исчисляемых со дня, когда Подрядчик приступил к выполнению работ.

Секретарь комиссии:

 Цуркан Е.И.
 Чепак И.И.