

Итоговый протокол
(извещение № 1 (2022/15) от 08 июля 2022 год,
закупка: замена оконных блоков, ремонт крыш насосных станций филиалов
ГУП «Республиканские оросительные системы»)

Дата «15» июля 2022 год

№ 1 (2022/15-1)

Наименование заказчика: Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики

Председатель комиссии: Дилигул Олег Иванович – первый заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики

Присутствовали члены комиссии:

1) Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

2) Паламарчук Игорь Иванович – начальник управления правового обеспечения, государственной службы и кадровой политики Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

3) Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

4) Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

5) Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Отсутствовали члены комиссии:

1) Висловский Андрей Николаевич – начальник управления ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Секретарь комиссии по осуществлению закупок - Дизов А. Ф.

Приглашенные:

1) Ботя Иван Алексеевич – генеральный директор ГУП «Республиканские оросительные системы».

Извещение о проведении запроса предложений размещено на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющийся информационной системой в

сфере закупок по следующей ссылке:

<https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=2745>.

1. Рассмотрение окончательных предложений по закупке:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки - замена оконных блоков ПНС-1 Дубоссарский участок Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая соответствующие материалы, а также выполнение следующих видов работ:

- 1) установка 2-х камерных металлопластиковых окон (сплошных, без форточек, без москитных сеток) – 10,20 м. кв.;
- 2) герметизация оконных блоков монтажной пеной – 60,60 м. п.;
- 3) заделка откосов цементным раствором с обеих сторон – 121,20 м. п.

Лот № 2

а) предмет (объект) закупки – замена оконных блоков НСПП-1 Дубоссарский участок Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая соответствующие материалы, а также выполнение следующих видов работ:

- 1) установка 2-х камерных металлопластиковых окон (сплошных, без форточек, без москитных сеток) – 103,00 м. кв.;
- 2) монтаж отливов из оцинкованной стали – 54,00 м. п.;
- 3) герметизация оконных блоков монтажной пеной – 141,60 м. п.;
- 4) заделка откосов цементным раствором с обеих сторон – 141,60 м. п.

Лот № 3

а) предмет (объект) закупки – замена оконных блоков НСПП-2 Дубоссарский участок Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая соответствующие материалы, а также выполнение следующих видов работ:

- 1) установка 2-х камерных металлопластиковых окон (сплошных, без форточек, без москитных сеток) – 108,00 м. кв.;
- 2) монтаж отливов из оцинкованной стали – 60,00 м. п.;
- 3) герметизация оконных блоков монтажной пеной – 156,00 м. п.;
- 4) заделка откосов цементным раствором с обеих сторон – 156,00 м. п.

Лот № 4

а) предмет (объект) закупки – замена оконных блоков НСП-1 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая соответствующие материалы, а также выполнение следующих видов работ:

- 1) установка 2-х камерных металлопластиковых окон (сплошных, без форточек, без москитных сеток) – 45,50 м. кв.;
- 2) монтаж отливов из оцинкованной стали – 25,80 м. п.;
- 3) герметизация оконных блоков монтажной пеной – 76,00 м. п.;
- 4) заделка откосов цементным раствором с обеих сторон – 66,02 м. п.

Лот № 5

а) предмет (объект) закупки – замена оконных блоков НСП-2 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая соответствующие материалы, а также выполнение следующих видов работ:

- 1) установка 2-х камерных металлопластиковых окон (сплошных, без форточек, без москитных сеток) – 54,80 м. кв.;
- 2) монтаж отливов из оцинкованной стали – 60,00 м. п.;
- 3) герметизация оконных блоков монтажной пеной – 135,34 м. п.;
- 4) заделка откосов цементным раствором с обеих сторон – 146,96 м. п.

Лот № 6

а) предмет (объект) закупки – ремонт крыши ПНС-1 Дубоссарский участок Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая соответствующие материалы, а также выполнение следующих видов работ:

- 1) разборка рубероидного покрытия кровли/шиферная – 268,60 м. кв.;
- 2) очистка кровли от мусора – 16,40 м. куб.;
- 3) ремонт парапетов – 48,80 м кв.;
- 4) заделка цементной стяжкой кровли – 150,00 м. кв.;
- 5) заделка кровли и парапетов праймером – 281,00 м. кв.;
- 6) устройство покрытия кровли и парапета в 2 слоя наплавленного рубероида/шиферная – 331,00 м. кв.;
- 7) установка аэраторов с примыканием – 5,00 шт.;
- 8) установка отливов из оцинкованной стали – 85,60 м. п.

Лот № 7

а) предмет (объект) закупки – ремонт крыши НСПП-1 Дубоссарский участок Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая соответствующие материалы, а также выполнение следующих видов работ:

- 1) разборка рубероидного покрытия кровли/шиферная – 559,00 м. кв.;
- 2) очистка кровли от мусора – 5,00 м. куб.;
- 3) ремонт парапетов – 10,00 м кв.;
- 4) заделка цементной стяжкой кровли – 50,00 м. кв.;
- 5) заделка кровли и парапетов праймером – 559,00 м. кв.;
- 6) устройство покрытия кровли и парапета в 2 слоя наплавленного рубероида/шиферная – 559,00 м. кв.;
- 7) установка аэраторов с примыканием – 8,00 шт.

Лот № 8

а) предмет (объект) закупки – ремонт крыши НСП-1 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая соответствующие материалы, а также выполнение следующих видов работ:

- 1) разборка рубероидного покрытия кровли/шиферная – 206,00/145,00 м. кв.;
- 2) очистка кровли от мусора – 15,00 м. куб.;

- 3) ремонт парапетов – 14,50 м кв.;
- 4) заделка цементной стяжкой кровли – 206,00 м. кв.;
- 5) заделка кровли и парапетов праймером – 220,50 м. кв.;
- 6) устройство покрытия кровли и парапета в 2 слоя наплавленного рубероида/шиферная – 206,00/145,00 м. кв.;
- 7) установка отливов из оцинкованной стали – 67,50 м. п.;
- 8) заделка оцинкованной сталью примыкания шиферной кровли к стене – 28,00 м. кв.

Лот № 9

а) предмет (объект) закупки – ремонт крыши НСП-2 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая соответствующие материалы, а также выполнение следующих видов работ:

- 1) разборка рубероидного покрытия кровли/шиферная – 389,00 м. кв.;
- 2) очистка кровли от мусора – 24,00 м. куб.;
- 3) ремонт парапетов – 9,50 м кв.;
- 4) заделка цементной стяжкой кровли – 389,00 м. кв.;
- 5) заделка кровли и парапетов праймером – 398,50 м. кв.;
- 6) устройство покрытия кровли и парапета в 2 слоя наплавленного рубероида/шиферная – 389,00 м. кв.;
- 7) установка отливов из оцинкованной стали – 118,25 м. п.,

(далее - Работа) проводит комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности 58/3 в 11-30 часов 15 июля 2022 года, на основании Протокола запроса предложений от 15 июля 2022 года № 1 (2022/15).

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

3. В соответствии с пунктом 15 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» ввиду того, что все участники присутствующие при проведении запроса предложений, отказались направить окончательные предложения, запрос предложений завершен, что отражено в протоколе запроса предложений от 15 июля 2022 года № 1 (2022/15).

Окончательными предложениями признаны поданные заявки на участие в запросе предложений:

- 1) по Лоту № 1 - 1 (одно) окончательное предложение;
- 2) по Лоту № 2 - 1 (одно) окончательное предложение;
- 3) по Лоту № 3 - 1 (одно) окончательное предложение;
- 4) по Лоту № 4 - 1 (одно) окончательное предложение;
- 5) по Лоту № 5 - 1 (одно) окончательное предложение;
- 6) по Лоту № 6 - 1 (одно) окончательное предложение;
- 7) по Лоту № 7 - 1 (одно) окончательное предложение;
- 8) по Лоту № 8 - 1 (одно) окончательное предложение;
- 9) по Лоту № 9 - 1 (одно) окончательное предложение.

4. В процессе проведения процедуры рассмотрения окончательных предложений на участие в запросе предложений не велась аудио/видеозапись.

5. На процедуре рассмотрения окончательных предложений присутствовали представители участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений, предоставившие доверенности на представление интересов участников закупки, зарегистрированные в журнале регистрации представителей участников запроса предложений, подавших окончательные предложения (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

6. Во исполнение части второй пункта 16 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» комиссией предложено участникам запроса предложений, дополнительно снизить предлагаемую им цену контракта до тех пор, пока каждый из участников не откажется от такого снижения.

В устном порядке участниками запроса предложений был высказан отказ о дополнительном снижении предлагаемых цен контракта по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

7. В соответствии с подпунктом в) части второй пункта 9 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» запрос предложений признан несостоявшимся.

Подпунктом д) пункта 1 статьи 48 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» если запрос предложений признан несостоявшимся, Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии с настоящим подпунктом контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.

Такая цена не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, предложенную в заявке соответствующего участника закупки.

8. Учитывая изложенное выше председателем комиссии вынесен на голосование вопрос о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.

Результаты голосования комиссии о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым

заключается контракт в рамках подпункта д) пункта 1 статьи 48 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (за/против)	Обоснование принятия отрицательного решения
1	Дилигул Олег Иванович – первый заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
3	Паламарчук Игорь Иванович – начальник управления правового обеспечения, государственной службы и кадровой политики Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
4	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
5	Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
6	Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт в рамках подпункта д) пункта 1 статьи 48 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», со следующими условиями исполнения контракта:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки - замена оконных блоков ПНС-1 Дубоссарский участок Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая соответствующие материалы, а также выполнение следующих видов работ:

1) установка 2-х камерных металлопластиковых окон (сплошных, без форточек, без москитных сеток) – 10,20 м. кв.;

2) герметизация оконных блоков монтажной пеной – 60,60 м. п.;

- 3) заделка откосов цементным раствором с обеих сторон – 121,20 м. п.;
- б) цена контракта – 15 363,00 (пятнадцать тысяч триста шестьдесят три) руб. ПМР 00 копеек;
- в) подрядчик – ООО «Евродизайн».

Лот № 2

а) предмет (объект) закупки – замена оконных блоков НСПП-1 Дубоссарский участок Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая соответствующие материалы, а также выполнение следующих видов работ:

- 1) установка 2-х камерных металлопластиковых окон (сплошных, без форточек, без москитных сеток) – 103,00 м. кв.;
 - 2) монтаж отливов из оцинкованной стали – 54,00 м. п.;
 - 3) герметизация оконных блоков монтажной пеной – 141,60 м. п.;
 - 4) заделка откосов цементным раствором с обеих сторон – 141,60 м. п.
- б) цена контракта – 155 147,00 (сто пятьдесят пять тысяч сто сорок семь) руб. ПМР 00 копеек;
- в) подрядчик – ООО «Евродизайн».

Лот № 3

а) предмет (объект) закупки – замена оконных блоков НСПП-2 Дубоссарский участок Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая соответствующие материалы, а также выполнение следующих видов работ:

- 1) установка 2-х камерных металлопластиковых окон (сплошных, без форточек, без москитных сеток) – 108,00 м. кв.;
 - 2) монтаж отливов из оцинкованной стали – 60,00 м. п.;
 - 3) герметизация оконных блоков монтажной пеной – 156,00 м. п.;
 - 4) заделка откосов цементным раствором с обеих сторон – 156,00 м. п.;
- б) цена контракта – 162 678,00 (сто шестьдесят две тысячи шестьсот семьдесят восемь) руб. ПМР 00 копеек;
- в) подрядчик – ООО «Евродизайн».

Лот № 4

а) предмет (объект) закупки – замена оконных блоков НСП-1 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая соответствующие материалы, а также выполнение следующих видов работ:

- 1) установка 2-х камерных металлопластиковых окон (сплошных, без форточек, без москитных сеток) – 45,50 м. кв.;
 - 2) монтаж отливов из оцинкованной стали – 25,80 м. п.;
 - 3) герметизация оконных блоков монтажной пеной – 76,00 м. п.;
 - 4) заделка откосов цементным раствором с обеих сторон – 66,02 м. п.;
- б) цена контракта – 68 536,00 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать шесть) руб. ПМР 00 копеек;
- в) подрядчик – ООО «Евродизайн».

Лот № 5

а) предмет (объект) закупки – замена оконных блоков НСП-2 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая соответствующие материалы, а также выполнение следующих видов работ:

- 1) установка 2-х камерных металлопластиковых окон (сплошных, без форточек, без москитных сеток) – 54,80 м. кв.;
- 2) монтаж отливов из оцинкованной стали – 60,00 м. п.;
- 3) герметизация оконных блоков монтажной пеной – 135,34 м. п.;
- 4) заделка откосов цементным раствором с обеих сторон – 146,96 м. п.;
- б) цена контракта – 82 544,00 (восемьдесят две тысячи пятьсот сорок четыре) руб. ПМР 00 копеек;
- в) подрядчик – ООО «Евродизайн».

Лот № 6

а) предмет (объект) закупки – ремонт крыши ПНС-1 Дубоссарский участок Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая соответствующие материалы, а также выполнение следующих видов работ:

- 1) разборка рубероидного покрытия кровли/шиферная – 268,60 м. кв.;
- 2) очистка кровли от мусора – 16,40 м. куб.;
- 3) ремонт парапетов – 48,80 м кв.;
- 4) заделка цементной стяжкой кровли – 150,00 м. кв.;
- 5) заделка кровли и парапетов праймером – 281,00 м. кв.;
- б) устройство покрытия кровли и парапета в 2 слоя наплавленного рубероида/шиферная – 331,00 м. кв.;
- 7) установка азраторов с примыканием – 5,00 шт.;
- 8) установка отливов из оцинкованной стали – 85,60 м. п.;
- б) цена контракта – 189 427,00 (сто восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать семь) руб. ПМР 00 копеек;
- в) подрядчик – ООО «Уникум».

Лот № 7

а) предмет (объект) закупки – ремонт крыши НСПП-1 Дубоссарский участок Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая соответствующие материалы, а также выполнение следующих видов работ:

- 1) разборка рубероидного покрытия кровли/шиферная – 559,00 м. кв.;
- 2) очистка кровли от мусора – 5,00 м. куб.;
- 3) ремонт парапетов – 10,00 м кв.;
- 4) заделка цементной стяжкой кровли – 50,00 м. кв.;
- 5) заделка кровли и парапетов праймером – 559,00 м. кв.;
- б) устройство покрытия кровли и парапета в 2 слоя наплавленного рубероида/шиферная – 559,00 м. кв.;
- 7) установка азраторов с примыканием – 8,00 шт.;
- б) цена контракта – 221 369,00 (двести двадцать одна тысяча триста шестьдесят девять) руб. ПМР 00 копеек;

в) подрядчик – ООО «Уникум».

Лот № 8

а) предмет (объект) закупки – ремонт крыши НСП-1 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая соответствующие материалы, а также выполнение следующих видов работ:

- 1) разборка рубероидного покрытия кровли/шиферная – 206,00/145,00 м. кв.;
- 2) очистка кровли от мусора – 15,00 м. куб.;
- 3) ремонт парапетов – 14,50 м кв.;
- 4) заделка цементной стяжкой кровли – 206,00 м. кв.;
- 5) заделка кровли и парапетов праймером – 220,50 м. кв.;
- 6) устройство покрытия кровли и парапета в 2 слоя наплавленного рубероида/шиферная – 206,00/145,00 м. кв.;
- 7) установка отливов из оцинкованной стали – 67,50 м. п.;
- 8) заделка оцинкованной сталью примыкания шиферной кровли к стене – 28,00 м. кв.;

б) цена контракта – 197 294,00 (сто девяносто семь тысяч двести девяносто четыре) руб. ПМР 00 копеек;

в) подрядчик – ООО «Уникум».

Лот № 9

а) предмет (объект) закупки – ремонт крыши НСП-2 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая соответствующие материалы, а также выполнение следующих видов работ:

- 1) разборка рубероидного покрытия кровли/шиферная – 389,00 м. кв.;
- 2) очистка кровли от мусора – 24,00 м. куб.;
- 3) ремонт парапетов – 9,50 м кв.;
- 4) заделка цементной стяжкой кровли – 389,00 м. кв.;
- 5) заделка кровли и парапетов праймером – 398,50 м. кв.;
- 6) устройство покрытия кровли и парапета в 2 слоя наплавленного рубероида/шиферная – 389,00 м. кв.;
- 7) установка отливов из оцинкованной стали – 118,25 м. п.;

б) цена контракта – 246 393,00 (двести сорок шесть тысяч триста девяносто три) руб. ПМР 00 копеек;


в) подрядчик – ООО «Уникум».

9. Публикация и хранение протокола.


Настоящий Протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок.

Настоящий Протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.

10. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:


Председатель комиссии:  /Дилигул О. И./


 /Демченко П. Г./

 /Паламарчук И. И./



 /Сербина М. В./

 /Фролова Д. А./

 /Юрцук Е. Б./

Секретарь комиссии:  /Дизов А.Ф./

Журнал регистрации представителей участников запроса предложений,
подавших окончательные предложения

№ п/п	Наименование участника закупки (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя участника, подавшего окончательное предложение	Паспортные данные	Доверенность	Подпись
1	ООО "Умекм"	Трошкин А.А.	А05043884	директор	
2	ООО "Евроаудион"	Умезицкий В.О.	1-ПР 40233630	гов.	

Секретарь комиссии:  /Дизов А. Ф./

Дата: «15» 07 2022 г.