
КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № 402

г. Бендеры «10» мая 2022 г.

ООО «АРАЛ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Чумак 
Александра Деомидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ЗАО 
«Бендерский пивоваренный завод», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице 
генерального директора Попова Антона Александровича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на 
основании Протокола № 01-07/66, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с 

Дефектная ведомость № 1, по Капитальный ремонт помещения лагерного цеха № 2, 
производственного корпуса лит. Г. (Приложение № 1 -  смета работ) и сдать их результат 
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ, выполненных в рамках 
утвержденного задания и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Контрактом.

1.2. Под Работами в рамках настоящего Контракта подразумеваются:
а) Капитальный ремонт помещения лагерного цеха № 2, производственного 

корпуса лит. «Г», г. Бендеры, ул. Дружбы, 7.
1.3. Объем, виды, цена Работ определяются Приложением № 1 (смета работ) к 

настоящему Контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. Работы по данному договору Подрядчик выполняет из материалов Заказчика.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая сумма настоящего Контракта составляет 639 250 (шестьсот тридцать 

девять тысяч двести пятьдесят) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд ЗАО «Бендерский пивоваренный завод» на 2022 год.

2.2. Источник финансирования -  собственные средства ЗАО «Бендерский 
пивоваренный завод».

2.3. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, является твердой и 
определяется на весь срок действия контракта, может изменяться только в случаях, порядке 
и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики в сфере закупок.

2.4. Перед началом работ Заказчик производит предоплату Подрядчику в размере 
25 % от суммы настоящего контракта.

2.5. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком осуществляются в безналичной 
форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании 
Акта выполненных работ (Акта сдачи-приемки результата выполненных работ), 
оформленных в установленном действующим законодательством порядке.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК 
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ: 90 дней с момента вступления в силу настоящего 
контракта.

3.2. Передача результатов выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом 
сдачи-приёмки результата выполненных работ.

3.3. Подрядчик предоставляет Заказчику результат работ, с приложением Акта 
сдачи-приёмки результата выполненных работ. Датой завершения работ считается дата 
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

3.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления 
Подрядчиком Акта обязан принять результат выполненных работ и направить Подрядчику 
подписанный Акт сдачи-приемки результата выполненных работ или мотивированный отказ 
в приемке.



3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата 
выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня 
недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.6. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные 
недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, в согласованные с 
Заказчиком сроки, и после устранения направить Заказчику повторный Акт сдачи-приемки 
результата выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком 
в срок, установленный пунктом 3.4. настоящего контракта.

3.7. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания 
Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, последний обязан известить об этом 
Подрядчика в десятидневный срок. В этом случае Подрядчик в согласованные Сторонами 
сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

3.8. В случае уклонения Подрядчика от исполнения обязательств, 
предусмотренных пунктами 3.6. и 3.7. настоящего контракта, Заказчик вправе поручить 
исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик обязан 
возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объёме в сроки указанные 
Заказчиком.

3.9. В ходе выполнения работ стороны оформляют промежуточные акты 
выполненных работ, фиксирующие окончание отдельной стадии исполнения договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. выполнять работы качественно, с соблюдением норм и правил (в том числе с 

соблюдением Правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении 
работ), в соответствии с требованиями Заказчика и в сроки, предусмотренные настоящим 
контрактом;

4.1.2. устранять выявленные Заказчиком недостатки выполненных работ за свой счет 
в сроки, согласованные Сторонами;

4.1.3. обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за 
ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования;

4.1.4. согласовывать с Заказчиком все необходимые действия;
4.1.5. в письменном виде немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, 

затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему 
контракту;

4.1.6. передать результат выполненных работ Заказчику по Акту сдачи-приемки 
выполненных работ не позднее 3 (трех) рабочих дней после выполнения работ;

4.1.7. обеспечить оформление технической и исполнительной документации на 
результат работ в случае таковой необходимости;

4.1.8. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для 

выполнения своих обязательств по настоящему контракту;
4.2.2. требовать своевременной оплаты работ на условиях, предусмотренных 

настоящим контрактом;
4.2.3. требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и 

подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ либо обоснованного отказа 
от его подписания в установленные сроки;

4.2.4. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

в
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. оплатить результат выполненных работ в сроки, предусмотренные контрактом;
4.3.2. оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, 

непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при 
участии Заказчика;



4.3.3. своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных 
недостатках;

4.3.4. принять по Акту сдачи-приемки Работ, произведенные по настоящему 
контракту Работы либо составить мотивированный отказ от приёмки;

4.3.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств в рамках 

условий настоящего контракта;
4.4.2. осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему контракту;
4.4.3. требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
4.4.4. отказаться от принятия результатов работ, если не соблюдены полностью или в 

части условия, предусмотренные настоящим контрактом, и Подрядчик отказывается 
устранять недостатки;

4.4.5. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством
Приднестровской Молдавской Республики.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, 
установленных настоящим контрактом.

5.2. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, 
за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны 
от исполнения такого обязательства в натуре.

5.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, он уплачивает Заказчику 
пеню в размере 0,05 % от цены контракта за каждый день просрочки до полного исполнения 
своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей 
суммы контракта.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту 
Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной 
настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по 
контракту.

5.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за недостатки (дефекты), 
обнаруженные в переделах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли 
вследствие нормального износа или умышленного повреждения третьими лицами результата 
работ.

5.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта (результат работ), 
соблюдение Правил техники безопасности, загрязнения окружающей среды, благоустройства 
и озеленения в период производства работ и обязан возместить нанесенный ущерб.

6. КАЧЕСТВО РАБОТ
6.1. Подрядчик гарантирует качество работ и применяемых материалов действующим 

ТУ, СНиП ПМР, ГОСТ ПМР и другим нормативным документам для данного вида Работ.
6.2. В случае некачественного выполнения работ, выявленные в момент приемки или 

в процессе эксплуатации в период гарантийного срока, Подрядчик устраняет дефект за свой 
счет.

6.3. Заказчик вправе не оплачивать работы, выполненные с нарушением СНиП или с 
браком до полного устранения нарушений.

6.4. Гарантийный срок на выполнение работ составляет 5 лет с момента подписания 
Акта выполненных работ.

6.5. Если в период гарантийного срока эксплуатации будут обнаружены дефекты, 
которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результата выполненных 
работ до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период



устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком безвозмездно в 
срок, указанный Заказчиком.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось 
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, 
наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, 
гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от 
этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по 
контракту.

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 
обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия.

7.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине 
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в 
письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению 
обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего 
контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между 
Сторонами.

7.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, 
ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую 
Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить 
обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, 
или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

7.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных 
обстоятельств форс -  мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской 
Молдавской Республики.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или 

в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.
8.2. Все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены 

сторонами в течение 10-ти рабочих дней с момента получения претензии.
8.3. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, не 

урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до 31 декабря 2022 года, но в любом случае до момента полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех 
необходимых платежей и взаиморасчетов.

9.2. Датой исполнения обязательств по выполнению работ является дата подписания 
Заказчиком Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, который является 
подтверждением выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, и основанием 
для окончательного расчета за выполнение работ в соответствии с настоящим контрактом.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики.



г
10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.
10.3. Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение 

допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской 
Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую 
силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на тог*'
Л И Ц .

10.5. Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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ЗАКАЗЧИК: ЗАО "Бендерский пивоваренный завод" 
ПОДРЯДЧИК: ООО "АРАЛ"
ОБЪЕКТ: Цех №2. Корпус ЛИТ "Г"
ДОГОВОР:

СМЕТА № 20/04-22
Капитальный ремонт помещения лагерного цеха №2 производственного корпуса ЛИТ *

"УТВЕРЖДАЮ"  
Г е н е ра ра ль н ый  директор

г. Бендеры, ул .Дружбы 7
составлена в ценах 1984г.

Стоимость единицы руб. Общая стоимость руб.

№ обоснова- Наименование видов работ Ед. Кол-во в том числе в том числе
ние и затрат изм

ед-Ц ВСЕГО

основная

зарплата

эксплуат

машин

ВСЕГО основная

зарплата

эксплуат.

машин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 и

Е 46-109 Д ем о нта ж  плитки  стен, колонн 100м2 1,918 20,80 18,60 2 ,20 40 36 4
Е 46-109 Д е м о н та ж  плитки  пола 100м2 3 ,8660 20 ,80 18,60 2,20 80 72 9
Е 46-35 О тбивка  ш тукатурки  стен 100м2 4 ,4640 9,20 9,00 0,20 41 40 1
Е 46-99 Р азборка  стяж ки  пола 100м2 1,9330 6,80 3,90 2,90 13 8 6

р 14-434 Ч истка  потолка, ригелей 100м2 5,5230 9 ,80 9,80 54 54 0

р13-264 П ром ы вка  стен, потолка  и пола Керхером 100м2
9 ,5820

33,00 1,00 316 10 0

р 14-291
О бработка  потолка, стен составом  
анти плесень

10м 2 9 5 ,8 2 15,04 2,30 0,2 1441 220 22

p i 1— 1 Заделка  отверстия  в стене 1м2 3,5 1,36 0,81 0,0 5 3 0
p i 1-1 Ш тукатурка  стен 100м2 4,464 135,64 8 1 ,0 0 1,6 605 362 7

р 14-291
Грунтовка  стен грунтовкой  глубокого  
проникновения

100м2 4,464 15,04 2 ,30 0 ,23 67 10 1

Е 8-20 (пр ) Гид рои золяци я  стен 100м2 4,464 127,00 46 ,50 1,38 567 208 6
Е 11-55 У стройство  стяж ки  пола  до  20 мм 100м2 1,9330 73,70 9,88 0 ,95 142 19 2

Е 11-56 д о б авить  до  30  мм к расценке  (Е 1 1-55) 100 м2 1,9330 86,40 0 ,96 1,38 167 2 3

Е 13-103
Г рунтовка  пола  грунтовкой  глубокого  
проникновения

100м2 3,866 7,44 2,71 0 ,36 29 10 1

е8-13(р) Гид рои золяци я  пола 100м2 3,866 96,40 19,60 1,50 373 76 6

Е14-291 О бработка  пола составом  антиплесень 10м2 38,660 15,04 2,30 0,23 581 89 9

11-135 У стройство  покры тия  пола  из плиток 
керам ически х  на клею

100 м2 3,866 509,00 61,40 4,52 1968 237 17

Е 15-82 О бл ицовка  стен, колонн керам ическим и 
плиткам и на клею.

100 м2 1,920 433,00 94,70 2,00 831 182 4

Е 1 3 - 2 6 3
О чистка  ём костей  от старой  краски 
[ш лиф  .м аш инкам и) м 2 2 3 0 4 0 ,5 9 0 ,5 9

1359 1359 0

1 Е 13-121 О грунтовка  ём костей  (грунт-ш патлевкой) 100м2 23,04 7,73 2,05 0,20 178 47 5

Е 1 5-613 О краска  ём костей 100м2 23 ,04 43.8 21,40 0,0 1009 493 1

Е 1 3 -1 7 2 Ш паклевка  стен 100м2 2,89 54 ,9 19,10 1,7 159 55 5

Е 14-291 Г рунтовка  стен под  окраску 100м2 2,89 15,04 2,30 0,2 43 7 1

Е 1 5-658 О краска  стен вод оэм ул ьсионн ой  краской 100м 2 2,89 44,8 7,90 0,5 129 23 1

С 111-1 С ухая см есь К Г 4 2 6 4 0,228 972 0 0

С П  1-85 Г рунтовка кг 22 5 0,881 198 0 0

Е 6-344
П ри готовление  цем ентно го  раствора  в 
построечн ы х усл овиях

м3 33,700 22,20 0,58 0 ,90 748 20 30

Е 34-323
У стройство  каркаса  потолка  из 
проф трубы

100м2 3 ,980 598,00 157,00 3 ,50 2380 625 14

Е9-88
У становка  проф . трубы  и 
м етал ли ческо го  угол ка  по периметру.

т 1,1550 41,3 0 15,40 11,40 48 18 13
#

С 1 2 1 -1 9 1 1 С тоим ость  конструкции т 1,1550 276,00 319

Е 20-654 У стройство  ревизионой  д вери  в потолке. т 0,1000 13,30 1,88 0,47 1 0 0
Цена пос. С тоим ость  петли 100ш т 0,1 34 ,00 2 0 0
Цена пос. С тоим ость  засова шт 3,000 4,20 13 0 0



^sf3-270 О б езж ириван ие  каркаса  потолка 100м2 1,451 10,20 2,40 3,40 15 3 5
/ЧЕ13-126 Грунтовка  каркаса  потолка 100м2 1,451 31,00 1,63 0,30 45 2 0

у E l 5-614
О краска  каркаса  потолка  эм алью  за 2 
раза

100м2 1,451 60,8 38,40 0,03 88 56 0

E l l - 5 4 У стройство  парои золяц и он ной  пленки 100м2 3,98 22 ,7 5,56 90 22 0

E 26-40* У теплен ие  перекры тия  плитам и ППС м3 19,9 11,5 6,10 0,60 229 121 12
т1 стр.91 
n .3 8 9

С тоим ость  м атериала м3 19,9 51,9 1033 0 0

2
E 7 -7 0 4 (n p )

Герм етизация  ш вов пенополистерол а  
м онтаж ной пеной

ЮОмп 14,47 37,8 2,19 0,3 547 32 4

E 34-373 О бш и вка  потолка  проф настилом 100м2 3,98 537 284,00 5,0 2137 1130 20

C l 11-1020
С тоим ость  проф и л ьно го  листа тн 1,87 0 0 0

CHnnlV-4- 
82 вып.З 

T4
Д опл ата  за резку  проф  настила тн 1,87 12,20 4,84 7,35 23 9 14

E 8-190 Установка  л есов 100м 2 4 49 ,7 25,50 0,2 199 102 1

3 E 46-55
П роб ивка  отверстий  в потолке  для 
аэраторов

ЮОотв 0,1 53.8 29,30 24,4 5 3 2

4 E 2 0-322 У становка  аэраторов ш т 10 6,9 1,87 0,1 69 19 1
E 10-155*(np ) У становка  стал ьного  багета ЮОмп 1,540 4,44 1,16 0 ,13 7 2 0
Т1 стр. 209 

n .575 С тоим ость  изделие т 0 ,650 286,00 186

Ж Ю К Р 1 -2 О чистка  пом ещ ений  о т  м усора ЮОтн 0,516 30,00 30,00 15 15 0

C 30-19 -15 Вы нос м усора  вручную  на расстояние тн 0 ,5160 214,00 110 0 0

E 8-190 У становка  л есов 100м2 4,650 49,70 25 ,50 0 ,23 231 119 1
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0

19911 5921 228
CMP 19545 5903 215
Н акладн ы е  расходы 16,2% 3 166
Итого 22 711
П лановы е накопления 3,5% 795
Итого об щ е стр о и те л ьны х  работ 23 506
М еталлоконструкц ии 366
Н акладны е расходы 8,60% 32

398
П ланове накопления 8% 33
Итого 431
О б щ естроител ьны е  работы 23 937
о б щ естроител ьны х раб от 948936
Д оговорная  ( А укционн ая  - К= 0 ,6737) цена 639250
. Оплата производится в рублях ПМР по курсу банка ПРБ к условной единице (у.е.) на дату платежа.
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Приложение № 1 
к Закупочной документации

Дефектная ведомость № 1
Объект: Капитальный ремонт помещения лагерного цеха № 2, 
производственного корпуса лит. Г. (г. Бендеры, ул. Дружбы, 7.)

№№
п/п Наименование работ и затрат Единица

измер. Количество

1 2 3 4
1 Демонтаж плитки стен, колонн 100м2 1,918
2 Демонтаж плитки пола 100м2 3,866
3 Отбивка штукатурки стен 100м2 4,464
4 Разборка стяжки пола 100м2 1,933
5 Чистка потолка, ригелей 100м2 5,523
6 Промывка стен, потолка и пола Керхером 100м2 9,582
7 Обработка потолка, стен составом антиплесень 10м2 95,820
8 Заделка отверстия в стене 1м2 3,5
9 Штукатурка стен 100м2 4,464
10 Грунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения 100м2 4,4640
11 Гидроизоляция стен 100м2 4,464
12 Устройство стяжки пола т. 50мм 100м2 1,933
13 Г рунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения 100м2 3,8660
14 Г идроизоляция пола 100м2 3,866
15 Обработка пола составом антиплесень 10м2 38,660

16 Устройство покрытия пола из плиток керамических на 
клею 100м2 3,866

17 Облицовка стен, колонн керамическими плитками на 
клею 100м2 1,9200

18 Очистка ёмкостей от старой краски [шлиф.машинками) м2 2304,00
19 Огрунтовка ёмкостей 100м2 23,040
20 Окраска ёмкостей 100м2 23,040
21 Шпаклевка стен 100м2 2,890
22 Г рунтовка стен под окраску 100м2 2,8900
23 Окраска стен водоэмульсионной краской 100м2 2,890
24 Сухая смесь кг 4264,00
25 Г рунтовка кг 225,00

26 Приготовление цементного раствора в построечных 
условиях м3 33,700

27 Устройство каркаса потолка из проф трубы 100м2 3,980

28 Установка проф трубы и металлического уголка по 
периметру

тн 1,155

29 Устройство ревизионной дверки в потолке 1тн 0,10
30 Стоимость петли 100шт 0,06
31 Стоимость засова шт 3,00
32 Обезжиривание каркаса потолка 100м2 1,451
33 Г рунтовка каркаса потолка 100м2 1,451
34 Окраска каркаса потолка эмалью за 2 раза 100м2 1,451
35 Устройство пароизоляционной пленки 100м2 3,980
36 Утепление перекрытия плитами ППС м3 19,90



37 Герметизация швов пенополистерола монтажной пеной ЮОмп 14,470
38 Обшивка потолка профнастилом 100м2 3,98
39 Стоимость профильного листа тн 1,870
40 Доплата за резку профнастила тн 1,870
41 Установка лесов 100м2 4,000
42 Пробивка отверстий в потолке для аэраторов 100 отв. 0,100
43 Установка аэраторов шт 10,000
44 Установка стального багета ЮОмп 1,54
45 Очистка помещений от мусора ЮОтн 0,516
46 Вынос мусора вручную на расстояние 130м тн 51,60
47 Установка лесов 100м2 4,650

Ведомость составил: Иордан А.С.
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