

ПРОЕКТ КОНТРАКТА ДЛЯ ЛОТА 1 № _____ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ

г. Тирасполь

«___»_____ 2022г.

МГУП «Тирастеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ищенко О.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола _____, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ по поставке модульной котельной, изготовленной в соответствии с техническим заданием (Приложение №___), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, на место установки в г. Слободзея, пер. Больничный, д.1, и проектированию в соответствии с техническим заданием (Приложение №___) (далее по тексту именуемые «комплекс работы») и передать результат выполненной комплекса работы Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

1.2. В состав комплекса работ в рамках настоящего контракта входит:

- а) поставка модульной котельной в комплектации, соответствующей техническому заданию (Приложение № 1) (далее – модульная котельная);
- б) изготовление модульной котельной согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему контракту, являющееся его неотъемлемой частью);
- в) проектирование модульной котельной в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

1.3. Содержание, объем и перечень работ по проектированию, а также их стоимость указаны в Сметных расчетах, утвержденных Заказчиком до начала работ (Приложения № __, __) к настоящему контракту, являющихся его неотъемлемой частью.

1.4. Подрядчик гарантирует, что поставляемая по настоящему контракту модульная котельная свободна от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых в момент заключения контракта Подрядчик знает или должен был знать.

1.5. На момент заключения настоящего контракта Подрядчик получил и внимательно изучил всю представленную ему документацию для производства комплекса работ, оценил характер и содержание комплекса работ, принял во внимание общие и местные условия, которые могут повлиять на ход и результат комплекса работ, с учетом которых и составил Сметные расчеты к настоящему контракту.

1.6. Комплекс работ по настоящему контракту должен выполняться в соответствии с действующими на территории ПМР СНиПами и правилами, сметной документацией и другими нормативными документами по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности в электроэнергетике, строительстве и иных областях, входящих в сферу влияния настоящего контракта.

1.7. Качество используемых Подрядчиком материалов должно соответствовать стандартам страны производителя, а при номенклатуре материалов в перечне товаров подлежащих обязательной сертификации на территории ПМР и стандартам ПМР, что подтверждается соответствующими сертификатами, предоставляемых Заказчику.

2. ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Валютой контракта и валютой платежа по настоящему контракту являются рубли Приднестровской Молдавской Республики.

2.2. Общая сумма (цена) настоящего контракта согласована Сторонами и составляет _____ (сумма прописью) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МГУП «Тирастеплоэнерго» на 2022 год, утвержденному «21»

июля 2022 года, в том числе:

2.2.1. Стоимость поставки модульной котельной, изготовленной в соответствии с техническим заданием составляет ____ (сумма прописью) рублей ПМР;

2.2.2. Стоимость работ по проектированию модульной котельной в соответствии с техническим заданием определяется на основании Сметного расчета и составляет ____ (сумма прописью) рублей ПМР.

2.3. Общая цена контракта включает в себя компенсацию всех расходов Подрядчика на выполнение всего объема комплекса работ, выполняемых с учетом требований действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, расходов, возникающих в связи с исполнением настоящего контракта, в том числе возможные командировочные расходы, вознаграждение Подрядчику за выполненный комплекс работ, а также любые денежные сборы, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением условий настоящего контракта.

2.4. Цены контракта, указанные в пунктах 1.3., 2.2., 2.2.1., 2.2.2. контракта, согласованы Сторонами на дату заключения контракта и остаются неизменными на всё время действия данного контракта, если иное не предусмотрено настоящим контрактом, и могут изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок. Цена контракта определена в соответствии с правилами, установленными законодательством Приднестровской Молдавской Республики для определения цены для проведения аукциона.

2.5. В случае выявления в ходе выполнения комплекса работ необходимости выполнения дополнительного объема работ, не учтенных в Сметном расчете, при этом необходимость выполнения которого влияет на результат комплекса работ по контракту в целом и не могла быть предусмотрена или предвидена Сторонами до заключения настоящего Контракта, и в связи с этим возникла необходимость увеличения цены контракта, при согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ возможно изменение и увеличение объема комплекса работ и цены настоящего контракта, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта, с заключением между Сторонами дополнительного соглашения к настоящему контракту.

2.6. В случае выявления в ходе выполнения комплекса работ, не учтенных Подрядчиком в Сметном расчете работ, выполнение которых должно было быть предусмотрено в соответствии с требованиями действующей нормативной документацией, устанавливающей комплекс норм, правил, положений и требований для комплекса работ данного вида, Подрядчик обязан выполнить данные работы в полном объеме за свой счет, без увеличения цены настоящего Контракта.

2.7. Оплата комплекса работ по настоящему контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке и сроки:

- предварительная оплата в размере 25% от общей стоимости комплекса работ по настоящему контракту - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего контракта;

- окончательная оплата фактически выполненного комплекса работ по настоящему контракту осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Актов сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленных счета и документов, подтверждающих факт выполненного комплекса работ.

2.8. Платежи по настоящему контракту осуществляются в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, указанный в разделе 12 настоящего контракта, на основании выставленного Подрядчиком счета.

2.9. Окончательная стоимость выполненного Подрядчиком комплекса работ по настоящему контракту складывается из сумм, указываемых в счете, выставленном Подрядчиком на основании Акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

2.10. Заказчик вправе приостановить исполнение обязательств по оплате выполненного комплекса работ (части работ) после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ при установлении нарушения Подрядчиком условий о качестве выполнения комплекса работ, определенных настоящим контрактом, со дня направления

претензии в порядке, определенном настоящим контрактом, и до решения Подрядчиком вопроса об устранении нарушений относительно качества работ в установленный срок, либо разрешения спора иным способом.

2.11. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.12. Источник финансирования – собственные средства Заказчика, инвестиционная программа на 2022 год Заказчика.

2.13. При расчёте Заказчик вправе удержать сумму неустойки (пени), начисленную согласно разделу 7 настоящего контракта, что влечет прекращение обязательств Заказчика по оплате выполненных работ в соответствующей части.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок разработки и передачи проектной документации в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента вступления контракта в силу;

Срок разработки и передачи раздела «охрана окружающей среды» до 1 декабря 2022 года;

Срок изготовления и поставки модульной котельной в течение 10 недель с момента вступления контракта в силу.

3.2. Подрядчик вправе выполнить комплекс работ и сдавать их досрочно, уведомив Заказчика о возможности досрочного выполнения комплекса работ.

3.3. Увеличение сроков выполнения комплекса работ по настоящему контракту возможно только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

3.4. Фактической датой окончания комплекса работ считается дата подписания Актов приема-передачи выполненных работ, уполномоченными представителями обеих Сторон.

3.5. Качество поставляемой модульной котельной должно соответствовать стандартам, действующим техническим требованиям, нормам и ГОСТам, что подтверждается соответствующими паспортами и сертификатами.

3.6. Оборудование входящие в комплектацию модульной котельной должно быть упаковано таким образом, чтобы исключить его порчу или уничтожение в период транспортировки и хранения.

3.7. Модульная котельная поставляется в полной комплектации согласно Техническому заданию на изготовление модульной котельной (Приложение № 1) и устанавливается на Объекте в соответствии с проектной и технической документацией.

3.8. Подрядчик вместе с модульной котельной предоставляет Заказчику на русском языке техническую документацию, соответствующие паспорта и спецификации.

3.9. Средства измерения должны быть утвержденного типа и внесены в государственный реестр средств измерений в ПМР, иметь сертификат соответствия и поверку в ПМР.

3.10. Качество выполняемого комплекса работ должно соответствовать требованиям СНиП, обязательным стандартам, а также иным нормативам и обеспечивать нормальное функционирование объекта проектирования при его использовании по назначению.

3.11. Гарантийный срок на модульную котельную – 5 лет с момента поставки, на оборудование определяется гарантиями заводов – изготовителей, согласно сертификатам или паспортам (гарантийным талонам), но не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня приема-передачи модульной котельной.

3.12. Поставка и установка модульной котельной производится по адресу: г. Слободзея, пер. Больничный, д.1

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Обеспечить Подрядчику доступ к объекту производства работ на все время производства работ, перед началом работ оформить все необходимые разрешения (Акт

допуск специалистов Подрядчика для проведения работ и т.д.).

4.1.2. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им комплекса работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика

4.1.3. В сроки и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, принять выполненный комплекс работ, а при обнаружении недостатков в работе заявить об этом Подрядчику.

4.1.4. Оплатить комплекс работ в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

4.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. В любое время проверять ход и качество выполняемого Подрядчиком комплекса работ, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.2. Требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств и своевременного устранения выявленных недостатков в рамках настоящего контракта.

4.2.3. В случае возникновения спора по поводу недостатков выполненного комплекса работ или их причин, инициировать экспертизу.

4.2.4. В любое время до сдачи ему результатов комплекса работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально объему работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.

4.2.5. Заказчик вправе отказаться от приемки некачественно изготовленной модульной котельной, в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта и не могут быть устранены Подрядчиком.

4.2.6. Отказаться от принятия результатов комплекса работ, если не соблюдены полностью или в части условия предусмотренные настоящим контрактом и Подрядчик отказывается устранять недостатки.

4.2.7. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить весь объем комплекса работ качественно, с применением качественных материалов, в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической и распорядительной документации, и с требованиями Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

5.1.2. Выполнить весь комплекс работ своими силами, с применением своих материалов и оборудования, в объеме, предусмотренном настоящим контрактом и сдать комплекс работы Заказчику.

5.1.3. Подрядчик обязуется привлекать к выполнению комплекса работ только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, знания и опыт, необходимые для выполнения комплекса работ, предусмотренных настоящим контрактом и требовать такого же от субподрядчиков (в случае их привлечения). Также обязуется до начала проведения работ представить Заказчику список ответственных ИТР за проведение работ и рабочего персонала с указанием ФИО, должности, специальности, квалификации, с предоставлением документов, подтверждающих надлежащую квалификацию лиц, осуществляющих работы, несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда, противопожарной и электробезопасности.

5.1.4. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения комплекса работ, качеством используемых материалов и оборудования, и принимать к сведению замечания уполномоченного представителя Заказчика.

5.1.5. Обеспечить и принимать на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы ведения работ, а также их экологическую безопасность, за соблюдение своим персоналом техники безопасности и требований по охране труда,

правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, пропускного режима, правил дорожного движения, действующих на территории Заказчика. Подрядчик не вправе без согласования и допуска ответственных лиц Заказчика приступать к выполнению работ с повышенной опасностью.

5.1.6. Работы по разработке проектной документации выполняются согласно требованиям СНиП ПМР 11-01-2016 «Состав, порядок разработки и утверждения проектной документации для строительства», а также требованиям действующей нормативно-технической и распорядительной документации. Сопровождение проектной документации на этапах согласования с заинтересованными службами и регистрацию в Службе государственного надзора ПМР ведет исполнитель.

5.1.7. Подрядчик принимает на себя обязательства по ведению авторского надзора.

5.1.8. Подрядчик обязан по окончании комплекса работ предоставить Заказчику необходимую информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата комплекса работ по настоящему контракту.

5.1.9. Подрядчик обязан принять участие в наладке и запуске оборудования по Объекту.

5.1.10. В письменном виде немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту.

5.1.11. Передать результат выполненного комплекса работ Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ, устранять выявленные Заказчиком недостатки выполненных работ, в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

5.1.12. Подрядчик обязуется передать Заказчику следующую документацию: комплектность (ведомость материалов и оборудования), паспорт на модульную котельную (технические характеристики, схемы, сертификаты пожарной безопасности, инструкции по эксплуатации) на русском языке, накладные, паспорта, сертификаты на оборудование, инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия на русском языке.

5.1.13. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия. Участвовать вместе с Заказчиком при необходимости в согласовании, оформлении документов по вводу в эксплуатацию объекта Заказчиком, на котором Подрядчиком выполнялись работы по настоящему контракту.

5.1.14. По завершении всего объема комплекса работ, предоставить Заказчику Акты выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня завершения комплекса работ и вывезти в течение 3 (трех) рабочих дней со дня приемки комплекса работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты.

5.1.15. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц для выполнения какой-либо части работы, Подрядчик несет ответственность за действия привлеченных лиц. Во всех случаях, когда Подрядчик намерен заключить контракт субподряда, Подрядчик должен уведомить Заказчика о таком намерении. Ответственность за качество выполняемых субподрядчиком работ возлагается на Подрядчика.

5.1.16. Вернуть Заказчику по окончании комплекса работ всю ранее полученную и находящуюся в его распоряжении документацию.

5.1.17. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, документацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

5.2.2. Досрочно выполнить и сдать комплекс работ, предусмотренные настоящим контрактом.

5.2.3. Требовать своевременной оплаты комплекса работ на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

5.2.4. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

5.2.5. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Комплекс работ по настоящему контракту должен быть выполнен Подрядчиком в объеме и в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также в соответствии с действующей нормативной документацией, устанавливающей комплекс норм, правил, положений и требований для работ данного вида.

6.2. Комплекс работ по настоящему контракту считается выполненным и подлежит приемке после передачи Заказчику всех разделов проектной документации в соответствии с техническим заданием в 3 (трех) экземплярах, согласованных с заинтересованными службами и зарегистрированных в Службе государственного надзора ПМР. Подрядчик передает Заказчику следующие отчетные документы: комплектность (ведомость материалов и оборудования), паспорт на модульную котельную (технические характеристики, схемы, сертификаты пожарной безопасности, инструкции по эксплуатации) на русском языке, накладные, паспорта, сертификаты на оборудование, инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия на русском языке.

6.3. Комплекс работ по настоящему контракту выполняется Подрядчиком и передается Заказчику с оформлением Актов приема-передачи выполненных работ и проектной документации по каждому разделу, а также по контракту в целом, содержащих стоимость комплекса работ и подписываемых обеими Сторонами. Акты приема-передачи выполненных работ и проектной документации по каждому разделу и в целом по контракту оформляются в четырех экземплярах, два из которых остаются у Заказчика, а два передаются Подрядчику.

6.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Акта обязан принять результат выполненного комплекса работ и направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки результата выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

6.5. В случае обнаружения во время сдачи-приемки модульной котельной несоответствия по комплектности оборудования в соответствии с проектной документацией и техническим заданием, качеству и/или выявления видимых повреждений оборудования, модульной котельной, упаковки, составляется Рекламационный акт, в котором перечисляются все выявленные дефекты и/или некомплектность.

6.6. Если Заказчик обнаружит недостатки или упущения в сдаваемом комплексе Работ, он обязан отразить это в Протоколе разногласий и, по согласованию с Подрядчиком, указать в нем срок для их исправления. Один экземпляр Протокола разногласий с замечаниями, заверенный подписью и печатью Заказчика, и требующий исправления документации в течение 15-ти рабочих дней с момента передачи комплекса работ возвращаются Подрядчику. В случае не передачи Заказчиком этих документов в указанный срок с момента получения документации последний считается безоговорочно принявшим комплекс работы без замечаний в последний день этого срока, и лишается права ссылаться на явные недостатки сданного комплекса работ, и обязан их оплатить.

6.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненного комплекса работ, Сторонами в недельный срок составляется двухсторонний акт с указанием перечня недостатков, необходимых доработок и сроков их выполнения, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной разделом 7 настоящего контракта.

6.8. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненного комплекса работ, возникшие по вине Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки, и после устранения направить Заказчику повторный Акт сдачи-приемки выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок, установленный пунктом 6.4. настоящего контракта.

6.9. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, последний обязан известить об этом Подрядчика в десятидневный срок. В этом случае Подрядчик в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

6.10. Подрядчик гарантирует качество выполненного комплекса работ в течение срока установленного нормативно-технической документацией на данный вид работ,

гарантийный срок на модульную котельную – 5 лет с момента поставки, на оборудование определяется гарантиями заводов – изготовителей, согласно сертификатам или паспортам (гарантийным талонам), но не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня приема-передачи модульной котельной, а также не менее одного года с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае выявления в течение гарантийного срока каких-либо недостатков (дефектов), являющихся результатом ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязанностей, Подрядчик обязуется за свой счет, в десятидневный срок с момента предъявления претензии устранить недостатки и сдать выполненный комплекс работ Заказчику по акту выполненных работ и акту устранения недостатков (дефектов).

6.11. В случае отказа Подрядчика устранить выявленные недостатки либо не устранения их в установленный срок, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объеме в сроки указанные Заказчиком.

6.12. Заказчик имеет право отказать Подрядчику в принятии Документации, подготовленной с нарушением (не соблюдением) установленных требований, допущенных по вине Подрядчика, либо предоставления не полного пакета документов, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной разделом 7 настоящего контракта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий настоящего контракта.

7.2. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда, противопожарной и электробезопасности при выполнении комплекса работ, за допущенные отступления от требований по качеству, предусмотренных настоящим контрактом, при выполнении комплекса работ.

7.3. В случае нарушения сроков выполнения комплекса работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены контракта.

7.4. В случае если Подрядчик не приступил к выполнению комплекса работ, либо в случае просрочки выполнения комплекса работ (части работ) на 30 календарных дней (и более), с момента наступления срока, указанного в п. 3.1. настоящего контракта, или выполняет комплекс работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Подрядчику каких-либо убытков и неустоек. В этом случае Заказчик обязан направить Подрядчику уведомление об отказе от контракта. Контракт считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об одностороннем расторжении контракта.

7.5. В случае просрочки оплаты выполненного комплекса работ, Заказчик по требованию Подрядчика уплачивает пеню в размере 0,1 % от просроченной суммы платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены контракта.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и результата выполненного комплекса работ до их приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.

7.7. Убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту, возмещаются Подрядчиком в полном объеме независимо от уплаты штрафов и пени.

7.8. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

8.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

8.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

8.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами, с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров и разногласий. Срок обязательного ответа на предъявленную претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее отправления второй Стороне, к которой предъявляется претензия.

9.2. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, или в связи с ним, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до 31 декабря 2022 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

10.2. Днем подписания настоящего контракта Стороны договорились считать самую позднюю из дат, указанных в разделе 12 настоящего контракта (под подписями Сторон).

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

11.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа любой из сторон контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

11.4. Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

11.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.7. Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

МГУП «Тирасеплоэнерго»
3300 г. Тирасполь, ул. Шутова,3
ф/к 0200013318
р/с 2211290000000026
в ЗАО Приднестровский Сбербанк
г. Тирасполь, к/с 20210000094
КУБ 29
тел. 0 533 93124

Генеральный директор

_____ **Ищенко О.М.**
« ____ » _____ 2022г.

ПОДРЯДЧИК:

г. _____, ул. _____
ф/к _____
р/с _____

« ____ » _____ 2022г.