

**Итоговый протокол запроса предложений на выполнение работ
по строительству досмотрового бокса на ТПП «Бендеры (Кишинев)»**

09.09.2022 г.

№ 7/2

Наименование заказчика: Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики

Присутствовали:

Председатель комиссии	
1	Шкильнюк И.С. – заместитель Председателя ГТК ПМР по правоохранительной деятельности
Члены комиссии	
2	Переверзев А.Ю – начальник УСБ ГТК ПМР
3	Капкан О.М. – ВрИО начальника УБКиНТП ГТК ПМР
4	Попова С.В. – главный бухгалтер ГТК ПМР
5	Овчаренко А.Л. – начальник УИТ ГТК ПМР
6	Апостолова М.Г.- главный специалист ОДиСР ПУ ГТК ПМР
7	Бышляга А.В. – начальник ОМТО ГТК ПМР
8	Новаков М.А. – заместитель начальника ОМТО ГТК ПМР
Секретарь комиссии	
9	Шеремет В.Н. – главный специалист ОМТО ГТК ПМР

1. На заседании комиссии 08.09.2022 г., всем участникам запроса предложений было предложено направить окончательное предложение (о снижении стоимости) в срок до 14:00 09.09.2022 г. при этом все участники выразили готовность представить окончательные предложения к назначенному времени.

К назначенному времени поступили три заявки с окончательными предложениями: от ООО «Стагор», ООО «Энергоремстрой» и ООО «АзТехСтрой».

2. Кворум соблюден. Комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

3. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений аудио и/или видеозапись не велась.

4. На заседании комиссии присутствовали представители ООО «Стагор», ООО «Энергоремстрой» и ООО «АзТехСтрой».

5. Комиссией проведена оценка поступивших предложений на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

6. По итогам проведенной оценки секретарь комиссии объявил условия заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта, без объявления участника запроса предложений, который направил такую заявку, при этом присутствовали представители ООО «Стагор», ООО «Энергоремстрой» и ООО «АзТехСтрой».

Лучшей заявкой признана заявка ООО «АзТехСтрой» со следующими условиями исполнения контракта:

Цена контракта по лоту № 1: 454 889 (четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей ПМР;

Условия оплаты: предоплата (аванс) 50 %, остальные 50 % по факту выполнения работ;

Гарантийный срок – 7 лет;

График производства работ – до 5 декабря 2022 года.

7. Участникам запроса предложений было предложено дополнительно снизить предлагаемую ими цену контракта. Участники выразили готовность представить предложения со снижением цены.

Комиссией проведена оценка поступивших предложений на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

6. По итогам проведенной оценки секретарь комиссии объявил условия заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта по итогам дополнительного снижения цены, без объявления участника запроса предложений, который направил такую заявку, при этом присутствовали представители ООО «Стагор», ООО «Энергоремстрой» и ООО «АзТехСтрой».

Лучшей заявкой признана заявка ООО «АзТехСтрой» со следующими условиями исполнения контракта:

Цена контракта по лоту № 1: 438 000 (четыреста тридцать восемь тысяч) рублей ПМР;

Условия оплаты: предоплата (аванс) 50 %, остальные 50 % по факту выполнения работ;

Гарантийный срок – 7 лет;

График производства работ – до 5 декабря 2022 года.

7. Участникам было предложено дополнительно снизить предлагаемую ими цену контракта. Дополнительно снизить цену участники отказались.

8. По лоту № 1 лучшим предложением признано предложение ООО «АзТехСтрой» со следующими условиями исполнения контракта:

Цена контракта по лоту № 1: 438 000 (четыреста тридцать восемь тысяч) рублей ПМР;

Условия оплаты: предоплата (аванс) 50 %, остальные 50 % по факту выполнения работ;

Гарантийный срок – 7 лет;

График производства работ – до 5 декабря 2022 года.

9. По итогам заседания Комиссии принято решение о признании запроса предложений по строительству досмотрового бокса на ТПП «Бендеры (Кишинев)» **состоявшимся**.


10. Руководствуясь частью первой пункта 18 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-48) в текущей редакции, комиссией принято единогласное решение о **заключении контракта с победителем ООО «АзТехСтрой»**.

11. Настоящий протокол **подлежит** размещению в информационной системе в сфере закупок.


Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.

12. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Подпись
Председатель комиссии		
1	Шкильнюк И.С. – Заместитель Председателя ГТК ПМР по правоохранительной деятельности	
Члены комиссии		
2	Переверзев А.Ю – начальник УСБ ГТК ПМР	
3	Капкан О.М. – ВрИО начальника УБКиНТП ГТК ПМР	
4	Попова С.В. – главный бухгалтер ГТК ПМР	
5	Овчаренко А.Л. – начальник УИТ ГТК ПМР	

6	Апостолова М.Г.- главный специалист ОДиСР ПУ ГТК ПМР	
7	Бышляга А.В. – начальник ОМТО ГТК ПМР	
8	Новаков М.А. – заместитель начальника ОМТО ГТК ПМР	

13. Подписи участников закупки:

Наименование участника закупки	ФИО	Подпись
ООО «Стагор»	Унту Артур Иванович	
ООО «Энергоремстрой»	Добров Дмитрий Михайлович	
ООО «Гарант Строй»	Чербарь Сергей Леонидович	
ООО «АзТехСтрой»	Ковба Дмитрий Владимирович	

Секретарь комиссии: Шеремет В.Н. _____

**Оценка допущенных заявок на основании критериев,
указанных в документации о проведении запроса предложений.**

1. Критерии оценки заявок.

№ п/п	Критерии оценки заявок	Удельный вес групп критериев в оценке	Удельный вес критериев в оценке в группе	Максимальное количество баллов	Параметры критерия	Порядок оценки
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стоимостные	80 %				
1.1	Цена контракта		100%	80	Цена, предлагаемая участниками закупки, рубли ПМР	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наименьшей ценой
2.	Не стоимостные	20%				
2.1	Срок выполнения работ		50%	10	Срок за который планируется выполнить работы	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наименьшим сроком выполнения работ
2.2	Гарантийные обязательства		50%	10	Срок гарантийных обязательств	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наибольшим гарантийным сроком

2. Оценка поступивших заявок.

№ п/п	Наименование критерия оценки (показателя)	Регистрационный номер заявки	Наименование участника закупки	Параметр критерия, предложенный участником	Баллы, присвоенные участнику закупки	Баллы с учетом удельного веса критерия в группе	Баллы с учетом группы критерия в оценке
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стоимостные						
	Цена контракта	№ 1	ООО «Стагор»	490 115	92,8	100	74,2
		№ 2	ООО «ЭнергоРемСтрой»	459 258	99,0	100	79,2
		№ 3	ООО «Гарант Строй»	-	-	-	-
		№ 4	ООО «АзТехСтрой»	454 889	100	100	80
2.	Не стоимостные						
2.1.	Срок выполнения работ	№ 1	ООО «Стагор»	до 5.12.2022 г.	100	50	10
		№ 2	ООО «ЭнергоРемСтрой»	до 12.12.2022 г.	100	50	9,2
		№ 3 ¹	ООО «Гарант Строй»	-	-	-	-
		№ 4	ООО «АзТехСтрой»	до 5.12.2022 г.	100	50	10
2.2.	Гарантийные обязательства	№ 1	ООО «Стагор»	5 лет	71,4	50	7,1
		№ 2	ООО «ЭнергоРемСтрой»	5 лет	71,4		7,1
		№ 3	ООО «Гарант Строй»	-			
		№ 4	ООО «АзТехСтрой»	7 лет	100	50	10
	Итоговое количество баллов (сумма баллов по графе 8 по соответствующему участнику)	№ 1	ООО «Стагор»				91,3
		№ 2	ООО «ЭнергоРемСтрой»				95,5
		№ 3	ООО «Гарант Строй»				-
		№ 4	ООО «АзТехСтрой»				100

Секретарь комиссии: Шеремет В.Н.



**Оценка окончательных предложений на основании критериев,
указанных в документации о проведении запроса предложений.**

№ п/п	Наименование критерия оценки (показателя)	Регистрационный номер заявки	Наименование участника закупки	Параметр критерия, предложенный участником	Баллы, присвоенные участнику закупки	Баллы с учетом удельного веса критерия в группе	Баллы с учетом группы критерия в оценке
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стоимостные						
	Цена контракта	№ 1	ООО «Стагор»	449 999	97,3	100	77,9
		№ 2	ООО «ЭнергоРемСтрой»	440 000	99,5	100	79,6
		№ 3	ООО «Гарант Строй»	-	-	100	-
		№ 4	ООО «АзТехСтрой»	438 000		100	100
2.	Не стоимостные						
2.1.	Срок выполнения работ	№ 1	ООО «Стагор»	до 5.12.2022 г.	100	50	10
		№ 2	ООО «ЭнергоРемСтрой»	до 5.12.2022 г.	100	50	10
		№ 3	ООО «Гарант Строй»	-	-	-	-
		№ 4	ООО «АзТехСтрой»	до 5.12.2022 г.	100	50	10
2.2.	Гарантийные обязательства	№ 1	ООО «Стагор»	7 лет	100	50	10
		№ 2	ООО «ЭнергоРемСтрой»	7 лет	100	50	10
		№ 3	ООО «Гарант Строй»	-	-	50	-
		№ 4	ООО «АзТехСтрой»	7 лет	100	50	10
	Итоговое количество баллов (сумма баллов по графе 8 по соответствующему участнику)	№ 1	ООО «Стагор»				97,9
		№ 2	ООО «ЭнергоРемСтрой»				99,6
		№ 3	ООО «Гарант Строй»		-		
		№ 4	ООО «АзТехСтрой»				100

Секретарь комиссии: Шерemet В.Н.