

Протокол запроса предложений на выполнение работ, в рамках реализации Программы капитальных вложений Сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2022 год:

Лот 1. Благоустройство (мощение плиткой) территории МОУ «Подоймская ОСШ»-детский сад с. Подойма, ул. Ленина, 94;

Лот 2. Благоустройство (мощение плиткой) территории МОУ «Окницкая ООШ»-детский сад, с. Окница, ул. Шевченко, 70.

2 заседание комиссии

15 сентября 2022 год

Наименование заказчика: Государственная администрация Каменского района и г. Каменка

Председатель комиссии:

Соколова И. А. – первый заместитель главы государственной администрации Каменского района и г. Каменка;

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии:

Бершадский А. В. – начальник отдела правового обеспечения государственной администрации Каменского района и города Каменка;

Члены комиссии:

Степанова О. С. – главный специалист отдела экономического развития, приватизации и управления муниципальным фондом имущества государственной администрации Каменского района и города Каменка;

Шофул А. В. – главный архитектор государственной администрации Каменского района и города Каменка;

Вакарь М.П. – главный специалист отдела экономического развития, приватизации и управления муниципальным фондом имущества государственной администрации Каменского района и города Каменка;

Пасечник Т. Д. – начальник отдела архитектуры, строительства и землеустройства государственной администрации Каменского района и города Каменка;

Кисничан О. А. - председатель Совета народных депутатов Каменского района и города Каменка.

Извещение о проведении запроса предложений размещено на сайте Информационной системы в сфере закупок Приднестровской Молдавской Республики – 06 сентября 2022 г. –

<https://www.zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=3009>.

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений на выполнение работ, в рамках реализации Программы капитальных вложений Сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2022 год:

Лот 1. Благоустройство (мощение плиткой) территории МОУ «Подоймская ОСШ»-детский сад с. Подойма, ул. Ленина, 94;

Лот 2. Благоустройство (мощение плиткой) территории МОУ «Окницкая ООШ»-детский сад, с. Окница, ул. Шевченко, 70, **проводит комиссия по адресу :** г. Каменка, ул. Ленина, 8, каб. № 303 **в 15:00 часов 15.09.2022** года на основании Протокола запроса предложений от 14.09.2022 года №14.

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

3. В срок, указанный в извещении о проведении закупки, поступило три окончательных предложения от ООО «Доброва», МУП «Каменское ПУЖКХ», ООО «ИрБон».

По Лоту 1. Благоустройство (мощение плиткой) территории МОУ «Подоймская ОСШ»-детский сад с. Подойма, ул. Ленина, 94, в адрес комиссии поступили новые сметные расчеты от МУП «Каменское ПУЖКХ», ООО «Доброва», ООО «ИрБон».

По Лоту 2. Благоустройство (мощение плиткой) территории МОУ «Окницкая ООШ»-

детский сад, с. Окница, ул. Шевченко, 70 в адрес комиссии поступили новые сметные расчеты от МУП «Каменское ПУЖКХ», ООО «Доброва», ООО «ИрБон».

4. При рассмотрении новых сметных расчетов на участие в запросе предложений аудиозапись не велась.

5. На заседании комиссии и при оглашении заявок, содержащих лучшие условия исполнения контракта, присутствовали представители участников закупки от МУП «Каменское ПУЖКХ», ООО «Доброва» и ООО «ИрБон», представившие паспортные данные, зарегистрированные в журнале регистрации представителей участников запроса предложений, подавших заявки на участие, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов на участие в запросе предложений и оглашении заявок, содержащих лучшие условия исполнения контракта (Приложение № I к настоящему протоколу).

6. Члены комиссии по осуществлению закупок, а также представители участников закупки, подавших окончательные предложения, убедились в целостности конвертов.

7. Комиссией осуществлена регистрация окончательных предложений на участие в запросе предложений в порядке очередности их поступления:

Регистрационный номер окончательного предложения	Дата и время подачи окончательного предложения	Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации)	№ лотов, по которым поданы окончательные предложения
1	15.09.22г. в 15-00	ООО «Доброва»	1;2
2	15.09.22г. в 15-00	МУП «Каменское ПУЖКХ»	1;2
3	15.09.22г. в 15-00	ООО «ИрБон»	1;2

8. Комиссией проведена оценка окончательных предложений на основании критериев указанных в документации о проведении запроса предложений, согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу запроса предложений.

9. В соответствии с частью второй пункта 16 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-48) комиссия обязана предложить каждому из участников, направившему окончательное предложение дополнительно снизить предлагаемую ими цену контракта до тех пор, пока каждый из участников не откажется от такого снижения.

Однако с целью исключения демпинга и многократного снижения цены контракта (которое может привести к снижению качества работ) после озвучивания условий содержащихся в лучшей заявке, комиссия приняла решение, не озвучивать суммы представленные в окончательных предложениях, а предложить участникам дополнительно снизить предлагаемую цену, один раз в письменном виде указав сумму в ранее поданном окончательном предложении.

МУП «Каменское ПУЖКХ» отказались дополнительно снижать предлагаемую ими цену контракта.

10. По итогам проведенной оценки окончательных предложений комиссией присвоены порядковые номера окончательным предложениям.

№ п/п	Наименование участника закупки, подавшего окончательное предложение (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
1	ООО «ИрБон»
2	ООО «Доброва»

Комиссией принято единогласное решение признать лучшим окончательным предложением по **Лоту 1**. Благоустройство (мощение плиткой) территории МОУ «Подоймская ОСШ»- детский сад с. Подойма, ул. Ленина, 94, предложение ООО «ИрБон», со следующими условиями исполнения контракта:

Цена контракта по Лоту № 1: 437 500 рублей ПМР.

Условия оплаты: Оплата производится путем внесения предоплаты в размере 25% от суммы Контракта, оставшиеся 75% оплачиваются после выполнения работ (согласно актам выполненных работ).

Ответственность сторон: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных контрактом.

Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

За нарушение Продавцом сроков выполнения работ, он уплачивает Покупателю пеню в размере 0,05 % от цены контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы контракта.

В случае нарушения Продавцом сроков исполнения обязательств по контракту Покупатель перечисляет Продавцу оплату в размере, уменьшенном на размер установленной контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту.

Срок выполнения работ: до 30.11.2022 года.

Гарантия : 5 лет.

По решению комиссии (6 членов «за», один «против» (Кисничан О.А.) признать лучшим окончательным предложением ООО «Доброва» по **Лоту 2**. Благоустройство (мощение плиткой) территории МОУ «Окницкая ООШ»- детский сад, с. Окница, ул. Шевченко, 70, со следующими условиями исполнения контракта:

Цена контракта по Лоту № 2 : 362 250 рублей ПМР.

Условия оплаты: Оплата производится путем внесения предоплаты в размере 25% от суммы Контракта, оставшиеся 75% оплачиваются после выполнения работ (согласно актам выполненных работ).

Ответственность сторон: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных контрактом.

Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

За нарушение Продавцом сроков выполнения работ, он уплачивает Покупателю пеню в размере 0,05 % от цены контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы контракта.

В случае нарушения Продавцом сроков исполнения обязательств по контракту Покупатель перечисляет Продавцу оплату в размере, уменьшенном на размер установленной контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту.

Срок выполнения работ: до 30.11.2022 года.

Гарантия : 5 лет.

11. Публикация и хранение протокола.

Настоящий протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.

12. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:


Председатель комиссии:

первый заместитель главы государственной администрации Каменского района и г. Каменка;

 Соколова И. А.


Заместитель председателя комиссии:

начальник отдела правового обеспечения государственной администрации Каменского района и г. Каменка;

 Бершадский А. В.


Члены комиссии:

Главный архитектор государственной администрации Каменского района и г. Каменка

 Шофул А. В.


Главный специалист отдела экономического развития, приватизации и управления

муниципальным фондом имущества государственной администрации Каменского района и г. Каменка


 Степанова О. С.

Главный специалист отдела экономического развития, приватизации и управления

муниципальным фондом имущества государственной администрации Каменского района и г. Каменка

 Вакарчук М. П.



Начальник отдела архитектуры, строительства и землеустройства государственной администрации Каменского района и г. Каменка

 Пасечник Т. Д.

Председатель Совета народных депутатов Каменского района и города Каменка.

 Кисничан О. А.

Журнал регистрации представителей участников запроса предложений, подавших заявки на участие, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта

№ п/п	Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя участника, подавшего заявку на участие в запросе предложений	Паспортные данные	Доверенность	Подпись
1.	ООО «Доброва»	Ромаш Р. В.	№ 0345934	№ 00, от 1.09.22	
2.	МУП «Каменское ПУЖКХ»	Ананий В. А.	I-ПР: 0418493	от 13.09.22	
3.	ООО «ИрБон»	Меримова О. Н.	I-ПР: 0494183	№ 138-01 от 14.09.22	

Вакарь М.П. Дата 15 сентября 2022 г. Подпись:



Информация о наличии и соответствии документов, представленных участником, перечню документов, заявленных в извещении и документации о проведении запроса предложений

№ п/п	Наименование документов, заявленных в извещении и документации о проведении запроса предложений	Наименование участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)		
		ООО «Доброва»	МУП «Каменское ПУЖКХ»	ООО «ИрБон»
		№1	№2	№3
1.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица) или копия патента для ИП	✓	✓	✓
2.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений	✓	✓	✓
3.	Копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица)	✓	✓	✓
4.	Предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией о закупке	✓	✓	✓
5.	<i>Лицензия</i>	✓	✓	✓

Вакарь М.П. Дата 15 сентября 2022 г. Подпись:

М. Вакарь

Оценка допущенных заявок на основании критериев, указанных в документации о проведении
запроса предложений
ЛОТ № 1

1.Критерии оценки заявок.

п/п	Критерии оценки заявок	Удельный вес групп критериев оценки	Удельный вес критериев оценки в группе	Максимальное количество баллов	Параметры критерия	Порядок оценки
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стоимостные:	70%	70%	100		
1.1	Цена контракта	70%	70%	100	Цена контракта, предлагаемая участником закупки, Руб. ПМР	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наименьшей ценой
2.	Не стоимостные:	30%	30%	100		
2.1	Квалификация участников закупки, опыт работы и деловая репутация участника закупки	30%	30%	100	Опыт работы связанный с предметом контакта, на сумму не менее начальной (максимальной) цены контракта.	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наибольшим сроком гарантии

15.09.22

п/п	Наименование критерия оценки(показателя)	Регистрационный номер заявки	Наименование участника закупки, подавшего окончательное предложение (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Параметр критерия, предложенный участником	Баллы, присвоенные участнику закупки	Баллы с учетом удельного веса критерия в группе	Баллы с учетом группы критерия в оценке
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стоимостные:						
1.1.	Цена контракта	№1	ООО «Доброва»	467500	93,58	93,58	65,51
		№2	МУП «Каменское ПУЖКХ»	461281	94,84	94,84	66,39
		№3	ГУП «Каменское ДСЭУ»	600000	72,92	72,92	51,04
		№4	ООО «Архитектор»	565268	77,40	77,40	54,18
		№5	ООО «ИрБон»	437500	100	100	70
2.	Не стоимостные:						
2.1	Деловая репутация участника закупки	№1	ООО «Доброва»		100	100	30
		№2	МУП «Каменское ПУЖКХ»		100	100	30
		№3	ГУП «Каменское ДСЭУ»		100	100	30
		№4	ООО «Архитектор»		100	100	30
		№5	ООО «ИрБон»		100	100	30
	Итоговое количество баллов (сумма баллов по графе 8 по соответствующему участнику)	№1	ООО «Доброва»				95,51
		№2	МУП «Каменское ПУЖКХ»				96,40
		№3	ГУП «Каменское ДСЭУ»				81,04
		№4	ООО «Архитектор»				84,18
		№5	ООО «ИрБон»				100

Оценка допущенных заявок на основании критериев, указанных в документации о проведении
запроса предложений
ЛОТ № 2

1. Критерии оценки заявок.

п/п	Критерии оценки заявок	Удельный вес групп критериев оценки	Удельный вес критериев оценки в группе	Максимальное количество баллов	Параметры критерия	Порядок оценки
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стоимостные:	70%	70%	100		
1.1	Цена контракта	70%	70%	100	Цена контракта, предлагаемая участником закупки, Руб. ПМР	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наименьшей ценой
2.	Не стоимостные:	30%	30%	100		
2.1	Квалификация участников закупки, опыт работы и деловая репутация участника закупки	30%	30%	100	Опыт работы связанный с предметом контакта, на сумму не менее начальной (максимальной) цены контракта.	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наибольшим сроком гарантии

15.09.22

п/п	Наименование критерия оценки(показателя)	Регистрационный номер заявки	Наименование участника закупки, подавшего окончательное предложение (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Параметр критерия, предложенный участником	Баллы, присвоенные участнику закупки	Баллы с учетом удельного веса критерия в группе	Баллы с учетом группы критерия в оценке
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стоимостные:						
1.1.	Цена контракта	№1	ООО «Доброва»	362250	100	100	70
		№2	МУП «Каменское ПУЖКХ»	364738	99,32	99,32	69,52
		№3	ГУП «Каменское ДСЭУ»	506168	71,57	71,57	50,10
		№4	ООО «Архитектор»	460684	78,63	78,63	55,04
		№5	ООО «ИрБон»	367500	98,57	98,57	69,00
2.	Не стоимостные:						
2.1	Деловая репутация участника закупки	№1	ООО «Доброва»		100	100	30
		№2	МУП «Каменское ПУЖКХ»		100	100	30
		№3	ГУП «Каменское ДСЭУ»		100	100	30
		№4	ООО «Архитектор»		100	100	30
		№5	ООО «ИрБон»		100	100	30
	Итоговое количество баллов (сумма баллов по графе 8 по соответствующему участнику)	№1	ООО «Доброва»				100
		№2	МУП «Каменское ПУЖКХ»				99,52
		№3	ГУП «Каменское ДСЭУ»				80,10
		№4	ООО «Архитектор»				85,04
		№5	ООО «ИрБон»				99

Приложение № 3-1
к Протоколу запроса предложений
№14 от 15.09. 2022 г.

Оценка допущенных заявок на основании критериев указанных в документации о проведении запроса
предложений

№ п/п Лота	Наименование объекта закупки	Наименование участника закупки, сумма				
		ООО «Доброва»	МУП «Каменское ПУЖКХ»	ГУП «Каменское ДСЭУ»	ООО «Архитектор»	ООО «ИрБон»
1	Благоустройство (мощение плиткой) территории МОУ «Подоймская ОСШ»- детский сад с. Подойма, ул. Ленина, 94	Цена контракта 467500 Условия оплаты аванс 25%. Срок выполнения работ до 30.11.22 Гарантия 5 лет	Цена контракта 461281 Условия оплаты аванс 25%. Срок выполнения работ до 30.11.22 Гарантия 5 лет	Цена контракта 600000 Условия оплаты аванс 25%. Срок выполнения работ до 30.11.22 Гарантия до 3 лет	Цена контракта 565288 Условия оплаты аванс 25%. Срок выполнения работ в течение 70 дней Гарантия 5 лет	Цена контракта 437500 Условия оплаты 25% аванс Срок выполнения работ до 30.11.22 Гарантия 5 лет
2	Благоустройство (мощение плиткой) территории МОУ «Окницкая ООШ»- детский сад, с. Окница, ул. Шевченко, 70	Цена контракта 362250 Условия оплаты аванс 25%. Срок выполнения работ до 30.11.22 Гарантия 5 лет	Цена контракта 364738 Условия оплаты аванс 25%. Срок выполнения работ до 30.11.22 Гарантия 5 лет	Цена контракта 506168 Условия оплаты аванс 25%. Срок выполнения работ до 30.11.22 Гарантия до 3 лет	Цена контракта 460684 Условия оплаты аванс 25%. Срок выполнения работ в течение 70 дней Гарантия 5 лет	Цена контракта 367500 Условия оплаты 25% аванс Срок выполнения работ до 30.11.22 Гарантия 5 лет

Вакарь М.П. Дата 15.09.2022 г. Подпись 