

ОАО «Бендерский речной порт»

**Итоговый протокол запроса предложений
по закупке работ по восстановлению ихтиобаланса
на реке Днестр путем зарыбления**

31 октября 2022 года

№1/1

Наименование заказчика: Открытое акционерное общество «Бендерский речной порт»

Председатель комиссии: Алексеенко Юрий Юрьевич – директор ОАО «Бендерский речной порт»

Присутствовали члены комиссии:

1. Гомзякова Вера Михайловна – делегированный представитель Министерства экономического развития ПМР, главный специалист Управления корпоративного регулирования Департамента имущественных отношений;
2. Щипицына Наталья Валерьевна - делегированный представитель Министерства экономического развития ПМР, главный специалист Управления корпоративного регулирования Департамента имущественных отношений;
3. Брынзан Александр Ильич - начальник службы эксплуатации ОАО «Бендерский речной порт»;
4. Коробова Галина Васильевна - главный бухгалтер ОАО «Бендерский речной порт»;
5. Радулова Алла Исидоровна - юрисконсульт ОАО «Бендерский речной порт».

Отсутствует член комиссии Самсонова Валерия Викторовна - специалист по маркетингу-заведующий складом ОАО «Бендерский речной порт»..

Секретарь комиссии Дьяконова Надежда Васильевна - экономист ОАО «Бендерский речной порт»

1. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

2. По итогам проведенной оценки единственной заявкой, соответствующей требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений по закупке работ по восстановлению ихтиобаланса на реке Днестр путем зарыбления признана заявка ООО «Рыба-Тур» со следующими условиями исполнения контракта:

Предмет контракта: работы по восстановлению ихтиобаланса на реке Днестр путем зарыбления.

- цена контракта: 70 000 рублей ПМР. Цена контракта является твердой, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством ПМР.

- объем работ: 2 000 кг сеголетка карася

- условия поставки: Поставщик обеспечивает доставку своим транспортом и выпуск рыбопосадочного материала в реку Днестр.

- условия оплаты: оплата работ осуществляется за фактически выполненные работы после подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ, на основании выставленных Исполнителем счетов.

3. ООО «Рыба-Тур» отказался подать окончательное предложение по закупке работ по восстановлению ихтиобаланса на реке Днестр путем зарыбления.

4. По итогам заседания Комиссии, на основании п.19 ст.44, пп. д) п.1 ст.48 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», пункта 4.21 Документации о закупке работ по восстановлению ихтиобаланса на реке Днестр путем зарыбления, принято решение:

- признать запрос предложений по закупке работ по восстановлению ихтиобаланса на реке Днестр путем зарыбления не состоявшимся;

- произвести закупку работ по восстановлению ихтиобаланса на реке Днестр путем зарыбления у единственного поставщика – ООО «Рыба-тур» на условиях, указанных в заявке, а также в извещении и документации о проведении запроса предложений.

5. Публикация и хранение протокола.

Настоящий протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.

6. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:

Председатель комиссии: Алексеенко Ю.Ю.

Члены комиссии: Гомзякова В.М.

Щипицына Н.В.

Брынзан А.И.

Коробова Г.В.

Радулова А.И.

Секретарь комиссии: Дьяконова Н.В.

Handwritten signatures of the commission members and secretary, corresponding to the names listed on the left. There are seven signatures in total, each on a horizontal line.