

Итоговый протокол запроса предложений
на выполнение работ по ремонту электроснабжения на объектах
МУ «Рыбницкое управление культуры»

08.12.2022 г.

№ 12.20.1и

Наименование заказчика: государственная администрация Рыбницкого района и г. Рыбницы

Наименование получателя: МУ «Рыбницкое управление культуры»

Председатель комиссии:

Тищенко А.Г.

– заместитель главы государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы по строительству.

Присутствовали члены комиссии:

1. Панюк А.Н.

– врио начальника управления КХиСИ госадминистрации;

2. Белогорцева О.Ю.

– начальник отдела ПО и КП госадминистрации;

3. Терлецкая Д.В.

– начальник МУ «Рыбницкое управление культуры»;

4. Козленко Н.Н.

– директор МУ «Рыбницкий молодежный центр»;

5. Лютенко Е.Н.

– директор Дома культуры с. Выхватинцы;

6. Щепятков А.П.

– директор МОУ ДО «Районная детская школа искусств им. А.Г. Рубинштейна»

Секретариат комиссии:

Дьячкова Л.А.

– зам. начальника управления КХ и СИ госадминистрации;

Клапша Л.Н.

– главный специалист управления КХ и СИ госадминистрации;

Выродов Е.А.

– начальник АХО МУ «Рыбницкое управление культуры»;

1. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями по закупке работ по ремонту электроснабжения МУ «Рыбницкое управление культуры» проводит комиссия по адресу г. Рыбница, пр. Победы, 4, в 10:00 час. 08.12.2022 г. на основании Протокола рассмотрения заявок от 06.12.2022 г. №12.20.1

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

3. В срок, указанный в Протоколе запроса предложений от 06.12.2022 г. №12.20.1 поступило 1 (одно) окончательное предложение от участника закупки с регистрационным №3 по Лоту №2.

Окончательными предложениями участников закупки с регистрационными №1 и №2 по каждому из Лотов признаны первоначальные заявки.

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с окончательными предложениями на участие в запросе предложений аудио - видеозапись не велась.

5. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными предложениями присутствовал представитель участника закупки, подавшего окончательное предложение, предоставившего документы, подтверждающие право на представление интересов участника закупки, зарегистрированный в журнале регистрации представителей участников запроса предложений, подавших окончательные предложения (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

6. Члены комиссии по осуществлению закупок, а также представитель участника закупки, подавшего окончательное предложение, убедились в целостности конвертов и поданных в форме электронных документов заявок.

7. Комиссией осуществлена регистрация окончательных предложений на участие в запросе предложений в порядке очередности их поступления:

Регистрационный номер окончательного предложения	Дата и время подачи окончательного предложения	Наименование участника закупки, подавшего окончательное предложение (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	№ лотов по которым поданы окончательные предложения
№1	08.12.2022 г. 09:50 час.	ОАО «Электромонтаж»	№2

8. Комиссией проведена оценка окончательных предложений на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений Приложение №2 к данному Протоколу.

9. По итогам проведенной оценки окончательных предложений:

Лучшим окончательным предложением (первоначальная заявка с уточнением – письмо № 139-2022 от 08.12.2022 г.) по Лоту №1 признано предложение участника ООО «Энерготехноком» со следующими условиями Контракта:

а) стоимость обозначенных работ составляет **77 197 руб. ПМР**

б) оплата производится в рублях ПМР путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы на основании актов выполненных работ и соответствующих справок, оформленных в установленном действующим законодательством порядке, подписанных сторонами по мере бюджетного финансирования;

в) сроки выполнения работ: до 25 декабря 2022 г.;

г) гарантийные обязательства: на выполненные работы устанавливается гарантийный срок 5 лет с момента подписания Актов выполненных работ.

При обнаружении недостатков, вызванных некачественным результатом выполненных работ подрядчик обязан их устранить за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков;

д) условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых подрядчиком обязательств:

- при неисполнении принимаемых на себя обязательств участники запроса предложений несут ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
- в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, а также согласованных сроков устранения недостатков, он оплачивает Заказчику пеню в размере 0,05 % от цены Контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своих обязанностей. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы Контракта.

Во исполнение части 2 пункта 16 статьи 44 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VII «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в текущей редакции участникам закупки предложено снизить предлагаемую ими цену контракта.

Участники запроса предложений по Лоту №1 отказались от снижения цены контракта.

Лучшим окончательным предложением по Лоту №2 признано предложение участника ОАО «Электромонтаж» со следующими условиями Контракта:

- стоимость обозначенных работ составляет **48 989 руб. ПМР**
- оплата производится в рублях ПМР путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы на основании актов выполненных работ и соответствующих справок, оформленных в установленном действующим законодательством порядке, подписанных сторонами по мере бюджетного финансирования;
- сроки выполнения работ: до 25 декабря 2022 г.;
- гарантийные обязательства: на выполненные работы устанавливается гарантийный срок 5 лет с момента подписания Актов выполненных работ.

При обнаружении недостатков, вызванных некачественным результатом выполненных работ подрядчик обязан их устранить за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков;

д) условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых подрядчиком обязательств:

- при неисполнении принимаемых на себя обязательств участники запроса предложений несут ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
- в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, а также согласованных сроков устранения недостатков, он оплачивает Заказчику пеню в размере 0,05 % от цены Контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своих обязанностей. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы Контракта.

Во исполнение части 2 пункта 16 статьи 44 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VII «О закупках в Приднестровской Молдавской

Республике» в текущей редакции участникам закупки предложено снизить предлагаемую ими цену контракта.

Участники запроса предложений по Лоту №2 отказались от снижения цены контракта.

Лучшим окончательным предложением по Лоту №3 признано предложение (начальная заявка с уточнением в части оплаты – без аванса) участника ОАО «Электромонтаж» со следующими условиями Контракта:

а) стоимость обозначенных работ составляет **78 420 руб. ПМР**

б) оплата производится в рублях ПМР путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы на основании актов выполненных работ и соответствующих справок, оформленных в установленном действующим законодательством порядке, подписанных сторонами по мере бюджетного финансирования;

в) сроки выполнения работ: до 25 декабря 2022 г.;

г) гарантийные обязательства: на выполненные работы устанавливается гарантийный срок 5 лет с момента подписания Актов выполненных работ.

При обнаружении недостатков, вызванных некачественным результатом выполненных работ подрядчик обязан их устранить за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков;

д) условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых подрядчиком обязательств:

- при неисполнении принимаемых на себя обязательств участники запроса предложений несут ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

- в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, а также согласованных сроков устранения недостатков, он оплачивает Заказчику пению в размере 0,05 % от цены Контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своих обязанностей. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы Контракта.

Во исполнение части 2 пункта 16 статьи 44 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VII «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в текущей редакции участникам закупки предложено снизить предлагаемую ими цену контракта.

Участники запроса предложений отказались от снижения цены контракта.

По итогам заседания Комиссии принято решение признать запрос предложений по закупке работ по ремонту электроснабжения на объектах МУ «Рыбницкое управление культуры» состоявшимся и заключить контракты:

- по Лоту №1 «Ремонт внутреннего электроснабжения МУ «Рыбницкий молодежный центр», ул. Свердлова, 40 с ООО «ЭнергоТехноком» на условиях, указанных в заявке (с уточнением согласно письма № 139-2022 от 08.12.2022 г.);

- по Лоту №2 «Ремонт электроснабжения Дома культуры с. Выхватинцы» с ОАО «Электромонтаж» на условиях, указанных в окончательном предложении;

- по Лоту №3 «Ремонт электроснабжения МОУ ДО «Районная детская школа искусств им. А.Г. Рубинштейна» с ОАО «Электромонтаж» на условиях, указанных в заявке (с уточнением в условиях оплаты - без аванса).


10. Публикация и хранение Протокола.

Настоящий Протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок.



Настоящий Протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.

11. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:


Председатель комиссии:

 Тищенко А.Г.



Члены комиссии:

 Панюк А.Н.
 Белогорцева О.Ю.
 Терлецкая Д.В.
 Козленко Н.Н.
 Лютенко Е.Н.
 Щепятков А.П.

Участники закупки:

 Матушевский М.А.

Секретариат комиссии:

 Дьячкова Л.А.
 Клапша Л.Н.
 Выродов Е.А.

Приложение №1
к итоговому протоколу запроса предложений
№ 12.20.1 и от 08.12.2022 г.

Журнал регистрации представителей участников закупки, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов с заявками на выполнение работ по ремонту электроснабжения на объектах МУ «Рыбницкое управление культуры»

№ п/п	Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество представителя участника, подавшего заявку на участие в запросе предложений	Паспортные данные	Доверенность	Подпись
1.	ОАО «Электромонтаж»	Матушевский М.А.	I-ПР №0039994	-	

Секретариат комиссии:


Дьячкова Л.А.


Клапша Л.Н.


Выродов Е.А.

Дата: 08.12.2022 г.

Приложение №2
к итовому Протоколу запроса предложений
№ 12.20.1и от 08.12.2022 г.

Оценка окончательных предложений на основании критериев,
указанных в документации о проведении запроса предложений на выполнение работ по ремонту электроснабжения на
объектах МУ «Рыбницкое управление культуры»

№ п/п	Критерии оценки заявок	Удельный вес групп критериев оценки	Удельный вес критериев оценки в группе	Максимальное количество баллов	Параметры критерия	Порядок оценки
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стоимостные:					
1.1.	Цена контракта	100%	100%	100	Цена, предлагаемая участником закупки, рубли ПМР	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наименьшей ценой

2. Оценка заявок:

№ п/п	Регистрационный номер заявки	Наименование участника закупки (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Параметр критерия, предложенный участником	Баллы, присвоенные участнику закупки	Баллы с учетом удельного веса критерия в группе	Баллы с учетом группы критерия оценки
	2	3	4	5	6	7
1.	Стоимостные: Цена контракта			100	100	100
	Лот №1	ООО «Энерготехноком» ЗАО «Элкомсат»	77 197 84 653	- 100	- 100	- 100
	Лот №2	ОАО «Электромонтаж» ЗАО «Элкомсат»	48 989 50 278	- 100	- 100	- 100
	Лот №3	ОАО «Электромонтаж» ООО «Энерготехноком» ЗАО «Элкомсат»	78 420 101 902 105 376	- - -	- - -	- - -

Секретариат комиссии:

Дьячкова Л.А.

Клапша Л.Н.

Выродов Е.А.