

**Выписка из протокола
запроса предложений по закупке электрических материалов**

18 мая 2021 г.

№ 13

Наименование заказчика: ГУКП «Приднестровская железная дорога»

Председатель комиссии:

Пережитный Сергей Анатольевич – заместитель генерального директора

Присутствовали члены комиссии:

1. Главный экономист Максимова Г.С.
2. Главный бухгалтер Гончарук С. В.
3. Главный инженер Соляренко Д. И.
4. Начальник отдела МТС Лазаренко Н.С
5. Начальник юридического отдела Габривская О.И.

11.1. По итогам проведенной оценки лучшей заявкой по Лоту № 2 признана заявка со следующими условиями исполнения контракта:

Сумма лота: 18 160,06 руб. ПМР

Срок поставки: при наличии товара на складе, 5 (пять) рабочих дней после согласования сторонами партии товара. В случае отсутствия товара на складе срок поставки в течение 90 (девяносто) календарных дней после предоплаты 50% от стоимости партии товара.

Условия оплаты: имеющийся на складе товар (на момент поступления) заявки от заказчика), оплачивается в течение 5 (пяти) банковских дней с момента передачи товара заказчику, согласно выставленного счета поставщиком. В случае отсутствия товара на складе поставщика: 50% предоплата товара, подлежащего поставке, согласно выставленного счета поставщиком, 50% по факту поставки.

Гарантийный срок: согласно гарантийному сроку завода изготовителя. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара покупателю.

12. Комиссией предложено всем участникам направить окончательное предложение по адресу: г. Тирасполь, ул. Ленина 59 б, в срок до 09:00 час. 19.05.2021г.

13. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

По итогам заседания Комиссии установлено, что на участие в запросе предложений по закупке электрических материалов по Лоту № 1 не поступило ни одной заявки, по Лоту № 2 – поступило 2 заявки, которые соответствуют требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений.

Комиссией принято решение по Лоту № 1 признать запрос предложений несостоявшимся, по Лоту № 2 – состоявшимся.

Секретарь комиссии: Дечева Т.С.