



Утверждаю:
Глава государственной администрации
Рыбницкого района и г. Рыбницы

Тягай В.В.
2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
ОБЪЕКТ: ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧАТЫХ В 2020 ГОДУ РАБОТ ПО
РАСШИРЕНИЮ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ В РАЙОНЕ
НАБЕРЕЖНОЙ р. ДНЕСТР

Расширение рекреационной зоны в микрорайоне в г. Рыбница (микрорайон по ул. Вальченко) на набережной левого берега Днестра на участке 435,908 – 435,75 и 434,975 – 435,2 км от устья реки

S=3640 м²

№п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Отсыпка песчано – гравийной смеси	тн	4822,0
2	Планировка отсыпного грунта	1000 м ³	3,8394

Составил:

Зам. начальника УКХиСИ
государственной администрации
Рыбницкого района и г. Рыбницы

Дьячкова Л.А.