

Итоговый протокол
(извещение № 1 (2023/53) от 18 декабря 2023 год,
закупка: борона дисковая прицепная БДП 3200 «или аналог»)

Дата «22» декабря 2023 год

№ 1 (2023/53-1)

Наименование заказчика: Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики

Председатель комиссии по осуществлению закупок (далее – комиссии):
Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Присутствовали члены комиссии:

1) Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

2) Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики;

3) Паламарчук Игорь Иванович – заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам;

4) Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

5) Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Отсутствовали члены комиссии:

1) Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Секретарь комиссии по осуществлению закупок - Дизов А. Ф.

Извещение о проведении запроса предложений размещено на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющийся информационной системой в сфере закупок по следующей ссылке:

<https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=6096>.

1. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям по закупке:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – борона дисковая прицепная БДП 3200 «или аналог», со следующими характеристиками и условиями поставки:

1. размер диска – диапазон от 560 мм до 660 мм;

б) количество – 1 (одна) штука;

в) место доставки товара – г. Тирасполь, ул. Мира 50

г) начальная (максимальная) цена контракта – 135 300,00 (сто тридцать пять тысяч триста) руб. ПМР 00 копеек,

(далее - Товар), проводит комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности 58/3 в 14 часов 30 минут 22 декабря 2023 года, на основании Протокола запроса предложений от 06 декабря 2023 года № 1 (2023/53-1).

2. Кворум соблюден, комиссия правомочна на принятии решений.

3. В соответствии с пунктом 14 Протокола запроса предложений от 22 декабря 2023 года № 1 (2023/53), согласно пункта 15 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (далее – Закон), ввиду того, что участник отказался направить окончательные предложения, окончательными предложениями признана поданная заявка на участие в запросе предложений.

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с окончательными предложениями на участие в запросе предложений велась аудиозапись.

5. На процедуре рассмотрения окончательных предложений присутствовал представитель участника закупки, представивший доверенность на предоставление интересов участника закупки, зарегистрированный в журнале регистрации представителей участников запроса предложений, подавших окончательные предложения (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

6. Пунктом 12 протокола запроса предложений от 22 декабря 2023 года № 1 (2023/53), согласно пункта 19 статьи 44 Закона, запрос предложений признан несостоявшимся в соответствии с подпунктом в) части второй пункта 9 статьи 44 Закона и единогласно принято решение об осуществлении закупки у ООО «Агромеханизм» как у единственного поставщика в порядке, установленном подпунктом д) пункта 1 статьи 48 Закона.

7. Согласно пункта 13 протокола запроса предложений от 22 декабря 2023 года № 1 (2023/53) участник запроса предложений отказался направлять окончательные предложения.

В соответствии с пунктом 15 статьи 44 Закона если участник,

присутствующий при проведении запроса предложений, отказался направить окончательное предложение, запрос предложений завершается.

Отказ участника запроса предложений направить окончательное предложение зафиксирован в протоколе проведения запроса предложений от 22 декабря 2023 года № 1 (2023/53).

Окончательными предложениями признается поданная заявка на участие в запросе предложений.

8. Во исполнение части второй пункта 16 статьи 44 Закона, комиссией предложено участнику запроса предложений, дополнительно снизить предлагаемую им цену контракта до тех пор, пока данный участник не откажется от такого снижения.

Комиссией предоставлена возможность дополнительно снизить цену контракта участнику запроса предложений:

Информация о дополнительном снижении предлагаемой цены контракта по лоту № 1:

№ шага	Наименьшая цена контракта, предложенная участником закупки, рублей ПМР	Предложение участников запроса предложений, рублей ПМР
		ООО «Агромеханизм»
1	2	3
	135 000,00	135 300,00*
1		135 000,00
2		Отказ от дополнительного снижения предлагаемой цены контракта

**- признано окончательным предложением согласно пункта 15 статьи 44 Закона*

9. В соответствии с подпунктом в) пункта 9 статьи 44 Закона, запрос предложений признан несостоявшимся.

10. В соответствии с пунктом 4 раздела 4 извещения № 1 (2023/53) от 18 декабря 2023 года утверждена возможность осуществления предоплаты до 100 % от суммы контракта по согласованию с Заказчиком.

В целях определения размера предоплаты, председателем Комиссии вынесен на голосование вопрос об осуществлении предоплаты в пределах 100 процентов размера обязательств по исполнению условий контракта поставки Товара.

Результаты голосования комиссии об осуществлении предоплаты в пределах 100 процентов размера обязательств по исполнению условий контракта поставки Товара:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (за/против)	Обоснование принятия отрицательного решения
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
3	Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики	за	
4	Паламарчук Игорь Иванович – заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам	за	
5	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
6	Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение об осуществлении предоплаты в пределах 100 процентов размера обязательств по исполнению условий контракта поставки Товара.

11. В соответствии с пунктом 4 раздела 6 извещения № 1 (2023/53) от 18 декабря 2023 года утвержден гарантийный срок поставляемого товара/выполненной работы по контракту не менее 12 (двенадцать) месяцев.

В целях определения гарантийного срока поставляемого товара/выполненной работы по контракту, председателем Комиссии вынесен на голосование вопрос об установлении гарантийного срока поставляемого по контракту товара 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи.

Результаты голосования комиссии об установлении гарантийного срока на товар, поставляемый по контракту 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (за/против)	Обоснование принятия отрицательного решения
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения	за	

	Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики		
3	Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики	за	
4	Паламарчук Игорь Иванович – заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам	за	
5	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
6	Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение об установлении гарантийного срока на товар поставляемый по контракту 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи.

12. В соответствии с пунктом 2 раздела 7 извещения № 1 (2023/53) от 18 декабря 2023 года утвержден срок поставки товара в течение 60 календарных дней, с правом досрочной поставки.

В целях определения срока поставки товара, председателем Комиссии вынесен на голосование вопрос об установлении срока поставки товара в течение 60 календарных дней, с правом досрочной поставки.

Результаты голосования комиссии об установлении срока поставки товара в течение 60 календарных дней, с правом досрочной поставки:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (за/против)	Обоснование принятия отрицательного решения
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
3	Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики	за	
4	Паламарчук Игорь Иванович – заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов	за	

	Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам		
5	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
6	Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение об установлении срока поставки товара в течение 60 календарных дней, с правом досрочной поставки.

13. Согласно пункта 12 протокола запроса предложений от 06 декабря 2023 года № 1 (2023/45), в рамках пункта 19 статьи 44 Закона запрос предложений признан несостоявшимся в соответствии с подпунктом в) части второй пункта 9 статьи 44 Закона и единогласно принято решение об осуществлении закупки у ООО «Агромеханизм» как у единственного поставщика в порядке, установленном подпунктом д) пункта 1 статьи 48 Закона, со следующими условиями исполнения контракта:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – борона дисковая прицепная БДП 3200 «или аналог», со следующими характеристиками и условиями поставки:

1. размер диска – 660 мм;

б) количество – 1 (одна) штука;

в) поставщик – ООО «Агромеханизм»;

г) предварительная оплата – 100 процентов размера обязательств по исполнению условий контракта поставки Товара;

д) гарантийные обязательства – гарантийные обязательства на поставляемый товар по контракту 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи;

е) срок поставки товара – в течение 60 календарных дней, с правом досрочной поставки;

ж) цена контракта – 135 000,00 (сто тридцать пять тысяч) руб. ПМР 00 копеек.

з) место доставки товара – г. Тирасполь, ул. Мира 50


14. Публикация и хранение протокола.

Настоящий Протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок.


Настоящий Протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.


15. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:


Председатель комиссии: _____ /Дилигул О. И./

 _____ /Демченко П. Г./


_____ /Корецкий С. В./

 _____ /Паламарчук И. И./

 _____ /Сербина М. В./

 _____ /Фролова Д. А./

Секретарь комиссии: _____ /Дизов А.Ф./



Журнал регистрации представителей участников запроса предложений,
подавших окончательные предложения

№ п/п	Наименование участника закупки (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя участника, подавшего окончательное предложение	Паспортные данные	Доверенность	Подпись
	ООО «Агрополис»	Иванов И.И.	1-ПР10033013	Директор	

Секретарь комиссии:  Диков А. Ф. /

Дата: «22» 12 2023 г.