

Итоговый Протокол запроса предложений
на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт МУ «КДЦ «Шелковик»,
ул. 40 лет ВЛКСМ, 2а (ремонт кровли)»

24 мая 2021 год

№ 17

Наименование заказчика: Государственная администрация г. Бендеры

Председатель комиссии: Шеленкова Л.И. – первый заместитель Главы государственной администрации города Бендеры по экономическим и правовым вопросам

Секретарь комиссии: Гулиенко А.А. – главный специалист Управления экономического развития, бюджетного планирования и предпринимательства Государственной администрации города Бендеры;

Присутствовали члены комиссии:

1) Чухненко А.С. – главный специалист Управления правового и кадрового обеспечения Государственной администрации города Бендеры;

2) Никиточкина М.Е. – заместитель начальника Управления экономического развития, бюджетного планирования и предпринимательства Государственной администрации города Бендеры;

3) Черных О.Д. – заместитель начальника МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Бендеры»;

4) Рудейчук А.Н. – депутат городского Совета народных депутатов.

1. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт МУ «КДЦ «Шелковик», ул. 40 лет ВЛКСМ, 2а (ремонт кровли)» проводит комиссия по адресу: г. Бендеры, ул. Ленина 17, 24 мая 2021 года в 15:30 часов.

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

3. В срок, указанный в Протоколе запроса предложений от 21 мая 2021 года № 38, в адрес комиссии поступило пять окончательных предложений в закрытом конверте на участие в запросе предложений: ООО «Доброва», ООО «Сельвест», от МУП «Ремонтно-строительное управление г. Бендеры», ООО «Союзинвест», ЗАО «Сантехмонтаж».

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с окончательными предложениями на участие в запросе предложений велась аудиозапись.

5. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными предложениями присутствовали участники закупки: представитель по доверенности ООО «Доброва», директор ООО «Сельвест», директор МУП «Ремонтно-строительное управление г. Бендеры», представитель по доверенности ООО «Союзинвест», представитель по доверенности ЗАО «Сантехмонтаж», представившие паспортные данные на процедуре вскрытия конвертов с окончательными предложениями, зарегистрированные в журнале регистрации представителей участников запроса предложений, подавших окончательные предложения (Приложение к настоящему Протоколу).

6. Члены комиссии по осуществлению закупок, а также участники закупки, подавшие окончательные предложения, убедились в целостности конвертов.

7. Комиссией осуществлена регистрация окончательных предложений на участие в запросе предложений в порядке очередности их поступления:

Регистрационный номер окончательного предложения	Дата и время подачи окончательного предложения	Наименование участника закупки, подавшего окончательное предложение (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	№ лотов, по которым поданы окончательные предложения
1.	21.05.2021 г. 10:20 часов	ООО «Уникум»	Лот № 1
2.	24.05.2021 г. 15:30 часов	ООО «Доброва»	Лот № 1
3.	24.05.2021 г. 15:30 часов	ООО «Сельвест»	Лот № 1
4.	24.05.2021 г. 15:30 часов	МУП «Ремонтно-строительное управление г. Бендеры»	Лот № 1
5.	24.05.2021 г. 15:30 часов	ООО «Союзинвест»	Лот № 1
6.	24.05.2021 г. 15:30 часов	ЗАО «Сантехмонтаж»	Лот № 1

8. Комиссией проведена оценка окончательных предложений на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, по форме согласно Приложению № 3 к Протоколу запроса предложений от 21 мая 2021 года № 38 (к настоящему Протоколу прилагается).

9. По итогам проведенной оценки окончательных предложений комиссией присвоены порядковые номера окончательным предложениям (порядковый номер 1 присваивается лучшему окончательному предложению, набравшему наибольшее количество баллов):

Лот № 1 – «Капитальный ремонт МУ «КДЦ «Шелковик», ул. 40 лет ВЛКСМ. 2а (ремонт кровли)»

№ п/п	Наименование участника закупки, подавшего окончательное предложение (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
1.	ООО «Союзинвест»
5	ЗАО «Сантехмонтаж»
2.	ООО «Сельвест»
3.	МУП «Ремонтно-строительное управление г. Бендеры»
4.	ООО «Доброва»
6.	ООО «Уникум»

Лучшим окончательным предложением по Лоту № 1 – «Капитальный ремонт МУ «КДЦ «Шелковик», ул. 40 лет ВЛКСМ, 2а (ремонт кровли)» – ремонт кровли» признано предложение ООО «Союзинвест», со следующими условиями исполнения контракта:

Цена контракта: 241 389,00 рублей ПМР.

Условия оплаты: «Получатель» производит «Подрядчику» предварительную оплату (аванс) в размере 25 (двадцать пять) % от цены договора (цены работ).

Погашение аванса осуществляется в равных долях в течение всего срока исполнения договора на основании согласованных актов выполненных работ.

«Получатель» производит дальнейшую оплату «Подрядчику» за фактически выполненные работы по мере поступления бюджетного финансирования на счет «Получателя» на основании актов выполненных работ и соответствующих справок, оформленных в установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке, подписанных Сторонами договора.

Расчет по настоящему договору производится «Получателем» в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет «Подрядчика».

Срок выполнения работ: 60 календарных дней с момента подписания договора. Начало 01.06.2021 г. – окончание 30.07.2021 г.

Гарантийный срок: 5 лет.

По итогам заседания Комиссии принято единогласное решение признать состоявшимся запрос предложений на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт МУ «КДЦ «Шелковик», ул. 40 лет ВЛКСМ, 2а (ремонт кровли)» и объявить ООО «Союзинвест» – победителем запроса, поскольку предложение соответствует требованиям закупки, указанным в извещении о проведении запроса предложений.


10. Публикация и хранение протокола.

Настоящий протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.


11. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:

Председатель комиссии:




Шеленкова Л.И.


Члены комиссии:




Чухненко А.С.



Никиточкина М.Е.



Черных О.Д.



Рудейчук. А.Н.

Приложение № 1

К Протоколу запроса предложений № 4/4
от 24 мая 2021 г.

Журнал регистрации представителей участников запроса предложений, подавших заявки на участие,
присутствующих на процедуре вскрытия конвертов на участие в запросе предложений
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта

№ п/п	Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя участника, подавшего заявку на участие в запросе предложений	Паспортные данные	Доверенность	Подпись
1.	ООО "Роброве"	Романенко Елена Владимировна	ИПР 50545939	510 от 01.05.21	
2.	ООО "Сельвесит"	Андреев Андрей Иванович	ИПР 50044104	Директор	
3.	ООО "Согласие"	Войков Александр Владимирович	ИПР 50314314	511 от 16.05.21	
4.	МУП "РСУ "Бендер"	Самсонов Роман Викторович	ИПР 50066732	Директор	
5.	ЗАО "Самолетостроитель"	Сережко Александр Владимирович	ИПР 50314314	54 от 19.04.21	
6.					

Секретарь комиссии: Гулиенко А.А.

Дата: 24 мая 2021 г.

Приложение № 3
к Итоговому Протоколу запроса предложений № 17
от 24 мая 2021 г.

Оценка допущенных заявок на основании критериев,
указанных в документации о проведении запроса предложений
ЛОТ № 1 – «Капитальный ремонт МУ «КДЦ «Шелковик», ул. 40 лет ВЛКСМ, 2а» – ремонт кровли

Критерии оценки заявок

№ п/п	Критерии оценки заявок	Удельный вес групп критериев оценки	Удельный вес критериев оценки в группе	Максимальное количество баллов	Параметры критерия	Порядок оценки
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стоимостные:	60%				
1.1.	Цена контракта	—	100%	100	Цена контракта, предлагаемая участником закупки, Руб. ПМР	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наименьшей ценой
2.	Не стоимостные:	40%	100%			
2.1.	Сроки выполнения работ	—	35%	35	Срок выполнения работ, с момента заключения договора	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наименьшим значением показателя критерия оценки
2.2.	Гарантийный срок	—	40%	40	В документации о проведении запроса предложений обозначены примерные (желаемые) параметры объекта закупки	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наибольшим значением показателя критерия оценки
2.3.	Опыт работы и деловая репутация	—	25%	25	Копии выполненных договоров, акта (актов) выполненных работ и актов приемки, подтверждающих выполнение данные виды работ на общую сумму не менее начальной (максимальной) цены контракта за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о проведении закупки, либо перечнем соответствующих договоров, составленного по форме, установленной в документации о закупке, с обязательным приложением копий актов приемки и акта (актов) выполненных работ на ремонт кровли	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наибольшим значением показателя критерия оценки

2. Оценка заявок

№ п/п	Наименование критерия оценки (показателя)	Регистрационный номер заявки	Наименование участника закупки (наименование организации. фамилия. имя. отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Параметр критерия, предложенный участником	Баллы, присвоенные участнику закупки	Баллы с учетом удельного веса критерия в группе	Баллы с учетом группы критерия в оценке	Итоговое количество Баллов (сумма баллов по графе 8 по каждому участнику)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Стоимостные	1.	1. ООО «Доброва»	274 913,00	87,81	87,81	52,69	77,61
2	Не стоимостные			Согласно представленной документации	—	—	—	
2.1	Сроки выполнения работ			Три месяца с момента подписания договора без учета погодных условий (92 дней) Не позднее 31.08.2021 г.	68,18	23,86	9,54	
2.2	Гарантийный срок			5 лет	71,43	28,57	11,43	
2.3	Опыт работы и деловая репутация			Копии договоров на сумму 3 635 277,00	39,46	9,87	3,95	
1	Стоимостные	2.	2. ООО «Сельвест»	243 808,00	99,01	99,01	59,41	85,00
2	Не стоимостные			Согласно представленной документации	—	—	—	
2.1	Сроки выполнения работ			С 14.06.2021 г. – 31.08.2021 г. 57 рабочих дней (79 календарных дней)	78,95	27,63	11,05	
2.2	Гарантийный срок			5 лет	71,43	28,57	11,43	
2.3	Опыт работы и деловая репутация			Копии договоров на сумму 2 863 789,00	31,09	7,77	3,11	
1	Стоимостные	3.	3. ООО «Уникум»	298 542,00	80,86	80,86	48,51	70,81
2	Не стоимостные			Согласно представленной документации	—	—	—	
2.1	Сроки выполнения работ			До 27.08.2021 г. 65 рабочих дней (89 календарных дней)	69,23	24,23	9,69	
2.2	Гарантийный срок			5 лет	71,43	28,57	11,43	
2.3	Опыт работы и деловая репутация			Копии договоров на сумму 1 084 709,00	11,78	2,95	1,18	
1	Стоимостные	4.		241 389,00	100,00	100,00	60	

2	Не стоимостные		4. ООО «Союзинвест»	Согласно представленной документации	—	—	—	94,55		
2.1	Сроки выполнения работ			60 календарных дней (01.06.2021 г. -30.07.2021 г.) (48 рабочих дней)	93.75	32,81	13,12			
2.2	Гарантийный срок			5 лет	71,43	28,57	11,43			
2.3	Опыт работы и деловая репутация			Копии договоров на сумму 9 211 542,00	100,00	25	10			
1	Стоимостные	5.	5. МУП «РСУ г. Бендеры»	250 000.00	96,56	96,56	57,94	84,00		
2	Не стоимостные			Согласно представленной документации	—	—	—			
2.1	Сроки выполнения работ			Не позднее 31.08.2021 г.	67.16	23.51	9.40			
2.2	Гарантийный срок			7 лет	100.00	40	16			
2.3	Опыт работы и деловая репутация			Копии договоров на сумму 611 417,00	6.64	1,66	0,66			
1	Стоимостные	6.	6. ЗАО «Сантехмонтаж»	257 365.00	93.79	93,79	56,27	74,84		
2	Не стоимостные			Согласно представленной документации	—	—	—			
2.1	Сроки выполнения работ			45 рабочих дней	100.00	35	14			
2.2	Гарантийный срок			2 года	28.57	11,43	4.57			
2.3	Опыт работы и деловая репутация			Копии договоров представлены на сумму менее начальной (максимальной) цены контракта – 122 751.00	0	0	0			

Срок выполнения работ: С 31.05.2021 – по 31.08.2021 г. – 93 календарных дня или 67 рабочих дней