

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2»
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
От 26 декабря 2019 года №446

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МУП «ЖЭУК г.Тирасполя»
А.В. Гаран
«23» июля 2021г.

Извещение
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
МУП ЖЭУК г.Тирасполя»

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
	1. Общая информация о закупке	
1	Номер извещения (номер закупки согласно утвержденному Плану закупок)	23
2	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Запрос предложений
3	Предмет услуги	Обследование, прочистка и пробивка вентиляционных и дымовых каналов в жилом фонде.
4	Наименование группы товаров (работ, услуг)	Услуги
5	Дата размещения информации	23.07.2021
	2. Сведения о заказчике	
1	Наименование заказчика	МУП «ЖЭУК г.Тирасполя»
2	Место нахождения	г. Тирасполь, ул. 1 Мая 116
3	Почтовый адрес	MD 3300, Молдова, г. Тирасполь, ул. 1 Мая 116
4	Адрес электронной почты	geuk.2014@mail.ru
5	Номер контактного телефона	+373-553-7-79-85

6	Дополнительная информация	
	3. Информация о процедуре закупки	
1	Дата и время начала подачи заявок (дата и время начала регистрации на сайте глобальной сети Интернет – в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме)	23.07.2021, 15:00
2	Дата и время окончания подачи заявок (дата и время окончания регистрации на сайте глобальной сети Интернет – в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме)	29.07.2021, 17:00
3	Место подачи заявок	г. Тирасполь, ул. 1 Мая 116, приемная
4	Порядок подачи заявок	Электронная форма или запечатанные конверты
5	Дата и время проведения закупки	30.07.2021г. 09:00
6	Место проведения закупки (сайт глобальной сети Интернет - в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме)	г. Тирасполь, ул. 1 Мая 116, приемная
7	Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки (в случае определения поставщика товаров, работ, услуг методом проведения запроса предложений)	Согласно критериев: 1. Цена контракта; 2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации.
	4. Начальная (максимальная) цена контракта	
1	Начальная (максимальная) цена контракта	103 000
2	Валюта	Рубли Приднестровской Молдавской Республики
3	Источник финансирования	Средства населения
4	Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа)	Отсрочка платежа 60 дней

	5. Информация о предмете (объекте) закупки					
1	Предмет закупки и его описание	№ п/п лота	Наименование товара (работы, услуги) и его описание	Единица измерения	Количество	Начальная (максимальная) цена
		1	Комплекс работ по обследованию, прочистке и пробивке вентиляционных и дымовых каналов с опусканием груза в муниципальных жилых домах	дом	836	103 000
2	Информация о необходимости предоставления участниками закупки образцов продукции, предлагаемых к поставке					
3	Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки	«Подрядчик» обязуется после проведения комплекса работ по обследованию, прочистки и пробивки вентиляционных, дымовых каналов с опусканием груза в муниципальных жилых домах, оборудованными газовыми плитами, газовыми котлами, газовыми колонками проточного типа, печным отоплением в соответствии с согласованным графиком, находящихся на балансе МУП «ЖЭУК г. Тирасполя» направить информацию о результатах в адрес ООО «ТираспольТрансГаз-Приднестровья» филиал г. Тирасполя.				
4	Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформировать и представить заявки на участие в закупке	-				
	6. Преимущества, требования к участникам закупки					
1	Преимущества (отечественный производитель; учреждения и организации уголовно – исполнительной системы, а также организации, применяющие труд инвалидов)	-				
2	Требования к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены	1. Коммерческое предложение (с указанием наименования работ, цены за лот, сроки выполнения работ). 2. Выписка из Государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки. 3. Документы, подтверждающие соответствие (сертификаты качества материалов, свидетельства, лицензии, аккредитации, а также иные документы) 4. Справка (оригинал) о состоянии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, выданную не ранее чем за 15 календарных дней до представления заявки на участие в запросе				

		предложений. 5. Наличие положительных письменных отзывов (характеристик) о качестве ранее выполненных работ и их долгосрочности. 6. Опыт работы копии отработанных контрактов (договоров) прошлых периодов по обследованию, вентиляционных и дымовых каналов.
3	Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств	В случае нарушения сроков выполнения работ «Заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» уплаты пени в размере 0,05 % стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 10 % от стоимости работ. В случае выявления «Заказчиком» ненадлежащего качества выполненных работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 5 % от стоимости выполненных работ. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения контрактных (договорных) обязательств.
4	Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг)	В соответствии с действующими нормативными актами законодательства ПМР.
	7. Условия контракта	
1	Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги	Муниципальный жилищный фонд
2	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг	Согласно графика выполнения работ.
3	Условия транспортировки и хранения	-

Ответственный: Начальник ПТО



М.С. Черняховский

«23» июля 2021г.

1	Наименование заказчика	М.С. Черняховский
2	Место нахождения	г. Тирасполь, ул. 1 Мая 116
3	Почтовый адрес	MD 3106, Молдова, г. Тирасполь, ул. 1 Мая 116
4	Адрес электронной почты	gsn.2014@pmr.ru
5	Номер контактного телефона	+373 233 7 33 85

ДОКУМЕНТАЦИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на выполнение комплекса работ по обследованию, прочистке и пробивке
вентиляционных и дымовых каналов с опусканием груза в муниципальных жилых
домах г. Тирасполя.

Заказчик: МУП «ЖЭУК г. Тирасполя» объявляет о проведении запроса предложений на выполнение комплекса работ по обследованию, прочистке и пробивке вентиляционных и дымовых каналов с опусканием груза в муниципальных жилых домах г. Тирасполя.

Срок, в течение которого принимаются заявки на участие в запросе предложений - с 23 июля 2021 года до 29 июля 2021 года включительно.

Заявки на участие в запросе предложений принимаются в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч. по адресу: г. Тирасполь, ул. 1 Мая 116, приемная или в форме электронных документов по электронному адресу geuk.2014@mail.ru.

Дата заседания комиссии по осуществлению закупок состоится 30 июля 2021 года в 9.00 ч., по адресу г. Тирасполь, ул. 1 Мая 116, приемная

Описание объекта закупки.

Комплекс работ по обследованию, прочистке и пробивке вентиляционных и дымовых каналов с опусканием груза в муниципальных жилых домах.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет **103 000** рублей Приднестровской Молдавской Республики.

№ п/п лота	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Всего в руб.
1	Комплекс работ по обследованию, прочистке и пробивке вентиляционных и дымовых каналов с опусканием груза в муниципальных жилых домах	дом	836	103 000

Начальная (максимальная) цена лота №1 составляет **103 000** рублей Приднестровской Молдавской Республики и сформирована посредством Проектно-сметного метода в соответствии с пунктами 7,8 статьи 16 закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-48)

Условия контракта.

Перечень необходимых условий и гарантий, подлежащих включению в контракт, определяется в статье 24 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» и Постановлении Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2019 года № 448 «Об утверждении Положения об условиях и гарантиях контракта, заключаемого при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения коммерческих нужд.

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт.

При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных

Законом.

В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты работы, о порядке и сроках приемки выполненных работ (ее результатов) в части соответствия их оформлению результатов такой приемки.

В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

Изменение условий контракта допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 51 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Проект контракта по комплексу работ по обследованию, прочистке и пробивке вентиляционных и дымовых каналов с опусканием груза в муниципальных жилых домах

г. Тирасполя опубликован на сайте: Информационная система в сфере закупок Приднестровской Молдавской и является неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений.

Требования к содержанию заявки на участие в запросе предложений.

Заявка участника запроса предложений должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявку участников закупки», с приложением документов, указанных в пункте 2 Приложения к Распоряжению № 198р.

Порядок проведения запроса предложений.

Заказчик обязан предоставить всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, при вскрытии конвертов возможность присутствовать с заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, а также при оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта.

Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками и открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируется в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке, без объявления участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку.

После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается. Всем участникам или участнику запроса предложений, подавшим единственную заявку, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня следующего за датой проведения запроса предложений.

Если все участники, присутствующие при проведении запроса предложений, отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается.

Отказ участников запроса предложений направлять окончательные предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений. В этом случае окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений.

Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются на следующий рабочий день после даты завершения проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. У частики запроса предложения, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и открытии доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям.

Выигравшим окончательным предложением является лучшее предложение, определенное комиссией на основании результатов оценки окончательных предложений. В случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое посту пило раньше.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений.

Участник запроса предложений вправе письменно отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона.

Уведомление об отзыве заявки является действительным, если уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок, за исключением случаев, установленных Законом.

В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам заказчик обязан публично объявить присутствующим участникам при вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о возможности отзыва поданных заявок.

Участники запроса предложений, подавшие заявки, несоответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. В случае установления факта полами одним участником спроса предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

Заключение контракта с победителем запроса предложений.

Контракт включается с победителем запроса предложений не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе итогового протокола.

В случае если в срок, предусмотренный документацией, победитель запроса предложений не представил заказчику подписанный контракт, победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

В случае наличия принятых судом или Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики судебных актов, либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение 1 (одного) рабочего дня следующего за днем возникновения вышеуказанных обстоятельств и вступления в силу судебных актов.

При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.

В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Дополнительная информация содержится в **Извещении о проведении запроса предложений на выполнение работ по комплексу работ по обследованию, прочистке и пробивке вентиляционных и дымовых каналов с опусканием груза в муниципальных жилых домах г. Тирасполя**, опубликованном на сайте Информационная система в сфере закупок Приднестровской Молдавской Республики и является неотъемлемой частью настоящей документации.

г. Тирасполь

«___» _____ 2021 г.

_____ (организационно-правовая форма и наименование юридического лица), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании Устава, с одной стороны, и МУП «ЖЭУК г. Тирасполя», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора А.В. Таран, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании Протокола № _____ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ, выполненных в рамках утвержденного задания и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Под Работами в рамках настоящего Контракта подразумеваются комплекс работ по обследованию, прочистке и пробивке вентиляционных и дымовых каналов с опусканием груза в муниципальных жилых домах.

1.3. «Работа» выполняется из качественных материалов «Подрядчика», отвечающих современным требованиям и с оборудованием «Подрядчика».

1.4. Объем, виды, стоимость Работ определяются Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет **103 000 (сто три тысячи) рублей ПМР**, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения хозяйственных нужд МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, является твердой и определяется на весь срок действия контракта в соответствии с правилами, установленными законодательством для определения цены для малой закупки.

2.3. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок.

2.4. Оплата Работ осуществляется за фактически выполненные Работы на основании подписанного сторонами Акта выполненных работ

2.5. Расчет по настоящему контракту производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет Подрядчика в течение 60 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

2.6. Источник финансирования – средства населения.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ указаны в графике выполнения работ (Приложение № 2 к контракту)

3.2. Увеличение сроков выполнения работ по настоящему контракту возможно только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

3.3. Подрядчик предоставляет Заказчику результат работ, с приложением Акта выполненных работ. Датой завершения работ считается дата подписания Сторонами Акта выполненных работ.

3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Акта выполненных работ обязан принять результат выполненных работ и направить Подрядчику подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.6. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки, и после устранения направить Заказчику повторный Акт выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок, установленный пунктом 3.4. настоящего контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Обеспечить соответствие качества работ и применяемых материалов действующим ТУ, СНиП ПМР и другим нормативным документам. «Подрядчик» несет ответственность за качество материала, который должен соответствовать сертификату качества и технические характеристики материала должны соответствовать характеристикам, установленным на территории Приднестровской Молдавской Республики.

4.1.2. устранять выявленные Заказчиком недостатки выполненных, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

4.1.3. обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования;

4.1.4. согласовывать с Заказчиком все необходимые действия;

4.1.5. в письменном виде немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту;

4.1.6. передать результат выполненных работ Заказчику по Акту выполненных работ.

4.1.7. обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, в том числе обеспечить производство работ работниками:

- имеющими соответствующую квалификацию;
- прошедшими медицинский осмотр согласно выполняемым видам работ;
- прошедшими ежедневное освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- своевременно прошедшими инструктажи по охране труда и стажировку;
- прошедшими обучение безопасным методам ведения работ;
- прошедшими проверку знаний по охране труда;
- имеющими соответствующую группу допуска по электробезопасности.

4.1.8. отходы, образующиеся в процессе работы, являются собственностью «Подрядчика» за исключением отходов лома цветных и черных металлов.

4.1.9. «Подрядчик» обязуется после проведения комплекса работ по обследованию, прочистки и пробивки вентиляционных, дымовых каналов с опусканием груза в муниципальных жилых домах, оборудованными газовыми плитами, газовыми котлами, газовыми колонками проточного типа, печным отоплением в соответствии с согласованным

графиком, находящихся на балансе МУП «ЖЭУК г. Тирасполя» направить информацию о результатах в адрес ООО «ТираспольТрансГаз-Приднестровья» филиал г. Тирасполя.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту;

4.2.2. требовать своевременной оплаты выполненных работ на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

4.2.3. требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта выполненных работ, либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. оплатить результат выполненных работ в сроки, предусмотренные контрактом.

4.3.2. оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика;

4.3.3. своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках;

4.3.4. принять по Акту Работ, произведенные по настоящему контракту Работы либо составить мотивированный отказ от приёмки;

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств в рамках условий настоящего контракта;

4.4.2. осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему контракту.

4.4.3. требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.4.4. отказаться от принятия результатов работ, если не соблюдены полностью или в части условия, предусмотренные настоящим контрактом и Подрядчик отказывается устранять недостатки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

5.2. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

5.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своих обязательств. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего контракта.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту.

6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

6.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

6.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

6.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

6.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

7.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2021 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

8.2. Датой исполнения обязательств по выполнению работ является дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ, который является подтверждением выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, и основанием для окончательного расчета за выполнение работ в соответствии с настоящим контрактом.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

9.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.

9.5. Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»:

МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»
г. Тирасполь
ул. 1 Мая, 116
ф/к 0200034670
р/с 22112100000000042
ОАО «Эксимбанк», КУБ 21
тел. 7-12-71

Директор МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»

_____ А.В.Таран

«Подрядчик»:

«___» _____ 2021 г.

«___» _____ 2021г.

Спецификация

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.
1	Комплекс работ по обследованию, прочистке и пробивке вентиляционных и дымовых каналов с опусканием груза в муниципальных жилых домах	дом	836	103 000
	ИТОГО:		836	103 000

«Заказчик»:

МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»
г. Тирасполь
ул. 1 Мая, 116
ф/к 0200034670
р/с 2211210000000042
ОАО «Эксимбанк», КУБ 21
тел. 7-79-85

Директор МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»

_____ А.В.Таран

«___» _____ 2021 г.

«Подрядчик»:

«___» _____ 2021 г.

"Утверждаю"

Директор МУП "ЖЭУК г. Тирасполя"

А.В. Таран
А.В. Таран

ГРАФИК

обследования вент.каналов в домах, оборудованных г/плитами с горячим водоснабжением на 2-е полугодие 2021 г.

по М-ну "Западный"

	Адрес	№ дома	Кол-во квартир	месяц
				ИЮЛЬ
1	ул.Правды	2	35	..*..*..*
2	ул.Правды	4	89	..*..*..*
3	ул.Правды	6	99	..*..*..*
4	ул.К.Цеткин	1/1	76	..*..*..*
5	ул.Шевченко	91/1	8	..*..*..*
6	ул. К. Цеткин	1/2	100	..*..*..*
7	ул. К. Цеткин	9	15	..*..*..*
8	ул. К. Цеткин	126	120	..*..*..*
9	ул. К. Цеткин	14а	85	..*..*..*
10	ул. Космонавтов	61	54	..*..*..*
11	ул. Космонавтов	63	60	..*..*..*
12	ул. Космонавтов	65	108	..*..*..*
13	ул. Космонавтов	67	108	..*..*..*
14	ул. Космонавтов	6/1	72	..*..*..*
15	ул. Космонавтов	11	70	..*..*..*
16	ул. Космонавтов	16/2 дома	120	..*..*..*
				АВГУСТ
17	ул.Ленина	2 б пгт	1	..*..*..*
18	ул.Ленина	13 пгт	8	..*..*..*
19	ул.Строителей	2 пгт	7	..*..*..*
20	ул.Строителей	4 пгт	5	..*..*..*
21	Кирпичный проезд	6	72	..*..*..*
22	Кирпичный проезд	8	72	..*..*..*
23	пер. Чкалова	47	72	..*..*..*
24	пер. Чкалова	47/1	72	..*..*..*
25	пер. Чкалова	47/2	72	..*..*..*
26	пер. Чкалова	47/3	72	..*..*..*
27	пер. Чкалова	47/5	72	..*..*..*
28	пер. Чкалова	47/6	72	..*..*..*
29	пер. Чкалова	53	108	..*..*..*
30	пер. Чкалова	47/7	72	..*..*..*
31	пер. Чкалова	49	71	..*..*..*
32	пер. Чкалова	51	71	..*..*..*
33	ул. Шевченко	81/2	99	..*..*..*
34	ул. Шевченко	81/4	52	..*..*..*
35	ул. Шевченко	81/9	5	..*..*..*
36	ул. Шевченко	81/12	24	..*..*..*
37	ул. Шевченко	81/14	55	..*..*..*
38	ул. Шевченко	87а	1	..*..*..*
39	ул. Шевченко	83/1	99	..*..*..*
40	ул. Шевченко	81/3	76	..*..*..*
41	ул. Шевченко	81/13	16	..*..*..*
				СЕНТЯБРЬ
42	ул.Советская	3 пгт	5	..*..*..*
43	ул.Советская	15 пгт	33	..*..*..*
44	ул. Гвардейская	116	55	..*..*..*
45	ул. Гвардейская	21	60	..*..*..*
46	ул. Гвардейская	48	34	..*..*..*
47	ул. Гвардейская	23	90	..*..*..*
48	ул. Гвардейская	25	90	..*..*..*

	Адрес	№ дома	Кол-во квартир	месяц
49	ул. Гвардейская	27	90	._*._*._*._*._*
50	ул. Гвардейская	29	75	._*._*._*._*._*
				ОКТАБРЬ
51	ул.Космонавтов	55	25	._*._*._*._*._*
52	ул.Космонавтов	16/2	120	._*._*._*._*._*
53	пер.Христофорова	14	12	._*._*._*._*._*
54	пер. Западный	15	144	._*._*._*._*._*
55	пер. Западный	15/1	90	._*._*._*._*._*
56	пер. Западный	15/2	41	._*._*._*._*._*
57	пер. Западный	19/1	118	._*._*._*._*._*
58	пер. Западный	19/2	80	._*._*._*._*._*
59	пер. Западный	17/4	176	._*._*._*._*._*
				НОЯБРЬ
60	ул.Космонавтов	6/2	71	._*._*._*._*
61	пер. Западный	19/7	78	._*._*._*._*
62	пер. Молодежный пгт. Новотираспольский	7	69	._*._*._*._*
63	пер. Молодежный пгт. Новотираспольский	5	16	._*._*._*._*._*
64	ул. Гвардейская	11/4	60	._*._*._*._*._*
65	ул. Гвардейская	19	60	._*._*._*._*._*
66	ул. Гвардейская	46	64	._*._*._*._*
67	ул. Гвардейская	52	57	._*._*._*._*._*
68	ул. К. Либкнехта	137а	55	._*._*._*._*._*
69	ул. К. Либкнехта	96	115	._*._*._*._*._*
70	ул. Ленина пгт. Новотираспольский	1	55	._*._*._*._*._*
71	ул. Ленина пгт. Новотираспольский	2	59	._*._*._*._*._*
72	ул. Ленина пгт. Новотираспольский	3	55	._*._*._*._*._*
73	ул. Ленина пгт. Новотираспольский	4	55	._*._*._*._*._*
74	ул. Ленина пгт. Новотираспольский	5	16	._*._*._*._*._*
75	ул. Ленина пгт. Новотираспольский	7	16	._*._*._*._*._*
76	ул. Ленина пгт. Новотираспольский	11	кв. № 2,3,4,5,6,7	._*._*._*._*._*
77	ул. Ленина пгт. Новотираспольский	13	кв. № 0,1,2,3,4,5,6,7	._*._*._*._*._*
78	ул. Советская пгт. Новотираспольский	2	16	._*._*._*._*._*
79	ул. Советская пгт. Новотираспольский	4	16	._*._*._*._*._*
80	ул. Советская пгт. Новотираспольский	6	16	._*._*._*._*._*
81	ул. Строителей пгт. Новотираспольский	4	кв. № 1,3,6,7	._*._*._*._*._*
82	ул. Строителей пгт. Новотираспольский	6	2	._*._*._*._*._*
83	ул. Строителей пгт. Новотираспольский	7	1	._*._*._*._*._*
84	ул. Строителей пгт. Новотираспольский	8	16	._*._*._*._*._*
85	ул. Ушакова	10	8	._*._*._*._*._*
				ДЕКАБРЬ
86	ул.Космонавтов	16/2	120	._*._*._*._*._*
87	пер.Христофорова	14	12	._*._*._*._*._*
88	ул. 28 Июня	115	120	._*._*._*._*._*
89	ул. 28 Июня	123	80	._*._*._*._*._*
90	ул. 28 Июня	121	80	._*._*._*._*._*
91	ул. 28 Июня	125	120	._*._*._*._*._*
92	ул. К. Либкнехта	70/1	49	._*._*._*._*._*
93	ул. К. Либкнехта	70	65	._*._*._*._*._*
94	ул. К. Либкнехта	72	144	._*._*._*._*._*
95	ул. К. Либкнехта	74	108	._*._*._*._*._*
96	ул. К. Либкнехта	76	109	._*._*._*._*._*
97	ул. К. Либкнехта	78	144	._*._*._*._*._*
98	ул. К. Либкнехта	82	69	._*._*._*._*._*

	Адрес	№ дома	Кол-во квартир	месяц
99	ул.Дружбы	13 а	1	._._._._._._.
100	ул.Крупской	34	16	._._._._._._.
101	ул.Крупской	9	54	._._._._._._.
102	ул.Крупской	5	78	._._._._._._.
103	ул.Гвардейская	9 а	12	._._._._._._.
104	ул.Гвардейская	50	38	._._._._._._.
105	ул.Гвардейская	20	60	._._._._._._.
106	ул.Ушакова	10	8	._._._._._._.
107	пер.Западный	19/5 д	40	._._._._._._.
108	пер.Западный	19/6д	79	._._._._._._.
109	ул.Советская	19	11	._._._._._._.
110	ул. К. Либкнехта	84	70	._._._._._._.
111	ул. К. Либкнехта	88	72	._._._._._._.
112	ул. К. Либкнехта	90	72	._._._._._._.
113	ул. К. Либкнехта	92	25	._._._._._._.
114	ул. К. Либкнехта	94	70	._._._._._._.

Начальник ПТО МУП "ЖЭУК г. Гирасполя"
Черняховский М.С.

"Утверждаю"

Директор МУП "ЖЭУК г. Тирасполя"

А.В. Таран
А.В. Таран


ГРАФИК

обследования вент.каналов в домах, оборудованных г/плитами с горячим
водоснабжением на 2-е полугодие 2021 г.
по М-пу "Центральный"

№ п/п	АДРЕС	№ дома	Кол-во квартир	Месяц
1	2	3	4	5
				Июль
1	ул.9 Января	63 А,Б,В	238	**-**-
2	ул.9 Января	61 Б,В	96	**-**-
3	ул.9 Января	210	60	**-**-
4	ул. Жуковского	9	66	**-**-
5	ул. Жуковского	11	45	***
6	ул. Зелинского	26	53	***
7	ул. Зелинского	28	63	***
8	ул. Зелинского	30	60	***
9	ул. Зелинского	1г	31	***
10	ул. Зелинского	1в	79	**-**-
11	ул. Зелинского	3	46	**-**-
12	ул. Зелинского	3а	96	**-**-
13	ул. Калинина	66	67	***
14	ул. Калинина	53	60	***
15	ул. Калинина	75	60	***
16	ул. Калинина	77	70	***
17	ул. Калинина	62	63	***
18	ул. Калинина	62а	45	***
19	ул. Калинина	62б	45	***
20	ул. Сакриера	57б	60	***
21	ул. Старого	127	60	***
22	ул. Старого	130	98	***
23	ул. Строителей	52	68	***
24	ул. Х. Ботева	22	70	***
25	ул. Х. Ботева	21	71	**-**-
26	ул. Х. Ботева	23	57	***
27	ул. Чехова	2	70	***
				Август
28	ул. 1 Мая	56	240	***
29	ул. Гоголя	2	9	***
30	ул. Гоголя	26	56	***
31	ул. Гоголя	4а	63	***
32	ул. Жуковского	13	50	***
33	ул. Жуковского	15	40	***
34	ул. Жуковского	17	40	***
35	ул. Ларионова	41	108	***
36	ул. Ларионова	51	160	***
37	ул. Ларионова	43	90	***
38	ул. Ларионова	35	72	***

1	2	3	4	5
39	ул. Ларионова	37	72	***
40	ул. Северная	54	22	***
41	ул. Северная	58	18	***
42	ул. Чапаева	142a	35	***
				Сентябрь
43	ул. Свердлова	5	6	***
44	ул. Свердлова	70	129	***
45	ул. Чапаева	149	46	***
46	ул. Чапаева	143	120	***
47	ул. Кутузова	189	159	***
48	ул. Мира	50/13	54	***
49	ул. Мира	50/17	2	***
50	ул. Мира	50/18	4	***
51	ул. Мира	50/19	4	***
52	ул. Мира	50/20	72	***
53	ул. Мира	50/21	4	***
54	ул. Мира	50/22	80	***
55	ул. Мира	50/33	90	***
				Октябрь
56	ул. Свердлова	17	12	***
57	ул. Свердлова	17a	6	***
58	ул. Свердлова	15	33	***
59	Луначарского	7 а	4	***
60	ул. Мира	50/10	57	***
61	пер. Набережный	1	112	***
62	пер. Набережный	10	11	***
63	ул. 1 Мая	38	76	***
64	ул. 1 Мая	40	41	***
65	ул. 1 Мая	42	75	***
66	ул. 25 Октября	72	57	***
67	ул. 25 Октября	85	79	***
68	ул. Восстания	2	24	***
69	ул. Горького	10	8	***
70	ул. Горького	16	16	***
71	ул. Свердлова	11	24	***
72	ул. Шевченко	21	55	***
				Ноябрь
73	ул. Горького	22	50	***
74	ул. Горького	12	2	***
75	ул. 1 Мая	11	49	***
76	ул. Советская	135	24	***
77	ул. 25 Октября	92	70	***
78	ул. 25 Октября	94	21	***
79	ул. Луначарского	9a	8	***
80	ул. Луначарского	30	91	***
81	ул. Луначарского	32	72	***
82	ул. Луначарского	34	109	***
83	ул. Котовского	34	55	***
84	ул. Котовского	36	100	***
85	ул. Котовского	38	144	***
				Декабрь

1	2	3	4	5
86	ул. Восстания	11(2 дома)	5	***
87	ул. Восстания	8(2 дома)	9	***
88	ул. Восстания	18	2	***
89	ул. 25 Октября	87	119	***
90	ул. 25 Октября	95	36	***
91	ул. 25 Октября	105	61	***
92	ул. 25 Октября	105-флигель	2	***
93	ул.Сакриера	57	15	***
94	ул.Гоголя	26	56	***
95	ул. 25 Октября	102	4	***
96	ул. Восстания	45	8	***
97	ул. Восстания	5	8	***
98	ул. К. Маркса	120	142	***
99	ул. К. Маркса	129	160	***
100	ул. Котовского	23	4	***
101	ул. Луначарского	31	80	***
102	ул. Манойлова	23	22	***
103	ул. Манойлова	25	100	***
104	ул. Манойлова	37	72	***
105	ул. Манойлова	27	100	***
106	ул. Свердлова	23а	7	***
107	ул. Свердлова	17-17а	18	***
108	ул. Свердлова	22	8	***
109	ул. Свердлова	22а	8	***
110	ул. Свердлова	24	15	***
111	ул. Советская	114	108	***
112	ул. Шевченко	9	Кв.2,4,5,7	***
113	ул. Шевченко	7	6	***
114	ул. Старого	129	13	***

Начальник ПТО МУП "ЖЭУК г.Тирасполя"
 Черняховский М.С. 

"Утверждаю"

Директор МУП "ЖЭУК г. Тирасполя"

А.В. Гаран
А.В. Гаран

ГРАФИК

обследования вент.каналов в домах, оборудованных г/плитами с горячим водоснабжением по МУП "ЖЭУК г.Тирасполя" на 2-е полугодие 2021 г.

Микрорайон "Октябрьский"

№ n/n	Адрес	№ дома	Кол-во квартир	месяц
ИЮЛЬ				
1	ул. Комсомольская	18	90	._._._.
2	ул. Краснодонская	82	158	._._._.
3	ул. Милева	1	120	._._._.
4	ул. Милева	2	82	._._._.
5	ул. Текстильщиков	38	147	._._._.
6	ул. Текстильщиков	40	174	._._._.
7	ул. Юности	51	80	._._._.
8	ул. Юности	41	74	._._._.
9	ул. Юности	53	80	._._._.
10	ул. Юности	48	90	._._._.
11	ул. Юности	50	50	._._._.
12	ул. Юности	46	90	._._._.
13	ул. Юности	49	80	._._._.
14	ул. Юности	1	82	._._._.
АВГУСТ				
15	ул. Комсомольская	1	66	._._._.
16	ул. Комсомольская	4	70	._._._.
17	ул. Комсомольская	5	100	._._._.
18	ул. Комсомольская	7	70	._._._.
19	ул. Комсомольская	9	97	._._._.
20	ул. Комсомольская	11	101	._._._.
21	ул. Комсомольская	2/3	102	._._._.
22	ул. Краснодонская	49/1	35	._._._.
23	ул. Краснодонская	51/1	34	._._._.
24	ул. Одесская	84	105	._._._.
25	ул. Одесская	84/4	55	._._._.
26	ул. Одесская	90	55	._._._.
27	ул. Одесская	90А	35	._._._.
28	ул. Одесская	94	106	._._._.
29	ул. Одесская	141	164	._._._.
30	ул. Текстильщиков	40а	116	._._._.
СЕНТЯБРЬ				
31	ул. Комсомольская	6	100	._._._.
32	ул. Комсомольская	10/2	80	._._._.
33	ул. Краснодонская	53/1	34	._._._.
34	ул. Краснодонская	43	133	._._._.
35	ул. Краснодонская	39/7	171	._._._.
36	ул. Краснодонская	36/9	178	._._._.
37	ул. Одесская	76	101	._._._.
38	ул. Юности	17	120	._._._.
39	ул. Юности	15	120	._._._.
40	ул. Юности	15/2	52	._._._.
41	ул. Юности	15/3	55	._._._.
42	ул. Юности	17/2	61	._._._.
43	ул. Юности	17/3	60	._._._.
44	ул. Юности	17/4	45	._._._.
45	ул. Юности	19	119	._._._.
ОКТАБРЬ				
46	ул. XX Партсъезда	15	76	._._._.
47	ул. Каховская	20	62	._._._.
48	ул. Одесская	78	104	._._._.

№ п/п	Адрес	№ дома	Кол-во квартир	месяц
49	ул. Одесская	80	104	..*..*
50	ул. Одесская	80/4	69	..*..*
51	ул. Одесская	80/5	69	..*..*
52	ул. Одесская	80/6	69	..*..*
53	ул. Одесская	82	104	..*..*
54	ул. Одесская	82/4	100	..*..*
55	ул. Одесская	82/5	97	..*..*
56	ул. Одесская	82/6	100	..*..*
57	ул. Юности	2/2	55	..*..*
58	ул. Юности	2/3	55	..*..*
59	ул. Юности	4/1	54	..*..*
60	ул. Юности	8/1	55	..*..*
61	ул. Одесская	145 А,Б	91	..*..*
НОЯБРЬ				
62	ул. Юности	2/1	57	..*..*
63	ул. Комсомольская	8/3	100	..*..*
64	ул. Комсомольская	14	71	..*..*
65	ул. Курчатова	72	80	..*..*
66	ул. Одесская	88/4	88	..*..*
67	ул. Одесская	80/7	55	..*..*
68	ул. Текстильщиков	10	35	..*..*
69	ул. Текстильщиков	12	30	..*..*
70	ул. Текстильщиков	14	35	..*..*
71	ул. Текстильщиков	16	35	..*..*
72	ул. Текстильщиков	18	58	..*..*
73	ул. Текстильщиков	20	69	..*..*
74	ул. Текстильщиков	22	34	..*..*
75	ул. Текстильщиков	24	70	..*..*
76	ул. Текстильщиков	26	70	..*..*
77	ул. Текстильщиков	28	34	..*..*
78	ул. Текстильщиков	30	70	..*..*
79	пер.Монтажников	5	16	..*..*
ДЕКАБРЬ				
80	ул. Комарова	5	129	..*..*
81	ул. Комарова	7	129	..*..*
82	ул. Комарова	9	70	..*..*
83	ул. Комарова	15	36	..*..*
84	ул. Комарова	17	35	..*..*
85	ул. Комарова	23	72	..*..*
86	ул. Комарова	31	35	..*..*
87	ул. Комсомольская	12	74	..*..*
88	ул. Кучурганская	37	1	..*..*
89	ул. Одесская	145	91	..*..*
90	ул. Текстильщиков	32	35	..*..*
91	ул. Текстильщиков	34	70	..*..*
92	ул. Текстильщиков	6	73	..*..*
93	ул. Текстильщиков	24/3	56	..*..*
94	ул. Текстильщиков	24/4	73	..*..*
95	ул. Текстильщиков	24/5	73	..*..*

Начальник ПТО МУП "ЖЭУ г. Гирасполя"
Черняховский М.С.

Исх. № 100
А.В. Таран

ГРАФИК

по проверке и прочистке вент., дымовых каналов в домах, оборудованных
котлами МУП "ЖЭУК г. Тирасполя" на 2-е полугодие 2021 г.
по М-ну "Западный"

№ п/п	АДРЕСА	№ дома	№ квартир	МЕСЯЦ
				СЕНТЯБРЬ
1	ул. 25 Октября	12	кв. № 1,2,3	*_*_*_*
2	ул. 25 Октября	12а	кв. № 1	*_*_*_*
3	ул. 25 Октября	12б	кв. № 3,4	*_*_*_*
4	ул. К. Маркса	2;4	1	*_*_*_*
5	ул. К. Маркса	35-37	7	*_*_*_*
6	ул. К. Маркса	35	2	*_*_*_*
7	ул. 25 Октября	21а	2	*_*_*_*
8	ул. 25 Октября	21	4	*_*_*_*
9	ул. 25 Октября	37	4	*_*_*_*
10	ул. 25 Октября	38	2	*_*_*_*
11	ул. Советская	1 пгт	6	*_*_*_*
12	ул. Советская	129/2 дома	4	*_*_*_*
13	ул. Восстания	45	8	*_*_*_*
14	пер. Днестровский	16	9	*_*_*_*
15	ул. Ленина	75	5	*_*_*_*
16	ул. К. Цеткин	12 Д	2	*_*_*_*
17	ул. Шевченко	87а	1	*_*_*_*
18	ул. Шевченко	87б	1	*_*_*_*
19	ул. Шевченко	87д	2	*_*_*_*
20	ул. Шевченко	87е	2	*_*_*_*
21	ул. Шевченко	87ж	2	*_*_*_*
22	ул. Шевченко	81 в	5	*_*_*_*
23	ул. Шевченко	81 г	12	*_*_*_*
24	ул. Шевченко	81/9	кв. 7,8,16,17,18	*_*_*_*
25	пер. Сафонова	1	1	*_*_*_*
26	пер. Сафонова	2	1	*_*_*_*
27	пер. Сафонова	6	1	*_*_*_*
28	пер. Сафонова	7	2	*_*_*_*
29	пер. Сафонова	8	3	*_*_*_*
30	пер. Сафонова	11	3	*_*_*_*
31	пер. Сафонова	13	1	*_*_*_*
32	пер. Сафонова	14	1	*_*_*_*
33	ул. К. Либкнехта	169 г	1	*_*_*_*
34	ул. К. Либкнехта	169	кв. № 2,3	*_*_*_*
	ДУ - 2			*_*_*_*
35	ул. К. Маркса	2а	кв. № 1,8	*_*_*_*
36	ул. К. Маркса	2	кв. № 4,5,6,7,9,13	*_*_*_*
37	ул. К. Маркса	4	кв. № 1,2,3,4,5,7,9	*_*_*_*
38	ул. К. Маркса	8	кв. № 1,2,3,6,7,8,10,12,9,11	*_*_*_*
39	ул. К. Маркса	25	кв. № 2,4	*_*_*_*
40	ул. К. Маркса	27	кв. № 4,5,8,10,13	*_*_*_*
41	ул. К. Маркса	29	кв. № 3,4	*_*_*_*
42	ул. К. Маркса	31	кв. № 1	*_*_*_*
43	ул. К. Маркса	32	кв. № 1,2,3	*_*_*_*
44	ул. К. Маркса	34	кв. № 1,1,2	*_*_*_*
45	ул. К. Маркса	37	кв. № 1,3,5,7,9,10,12,13, 13,14	*_*_*_*
46	ул. К. Маркса	18	кв. № 1,2,3,7	*_*_*_*
47	ул. К. Маркса	51б	кв. № 1,2	*_*_*_*
48	пер. Христофорова	7	кв. № 1,2,3,5,6,8,9	*_*_*_*
49	пер. Христофорова	10	кв. № 1,2,3,5	*_*_*_*
50	ул. Пушкина	10	кв. 1,2,3,4	*_*_*_*
51	ул. Пушкина	14	кв. № 6	*_*_*_*

№ п/п	АДРЕСА	№ дома	№ квартир	МЕСЯЦ
52	ул. Пушкина	32	кв. №3	*_*_*_*
53	ул. Пушкина	34	кв. № 1,2,3,4,9	*_*_*_*
54	пер. Днестровский	11	кв. 2	*_*_*_*
55	пер. Днестровский	5	кв. № 3	*_*_*_*
56	пер. Днестровский	6	кв. № 1,1,3,4	*_*_*_*
57	пер. Днестровский	8	кв. № 1,4	*_*_*_*
58	пер. Днестровский	16	9	*_*_*_*
59	ул. К. Либкнехта	279	кв. № 2,3	*_*_*_*
60	пер. 2-ой Бородинский	11	кв. № 1	*_*_*_*
61	ул. Крупской	34	кв. № 1,2,4,10,11,12,14,15,16	*_*_*_*
62	пер. Панфилова	1	кв. № 1,2,3,4	*_*_*_*
63	пер. Панфилова	2	кв. № 2	*_*_*_*
64	пер. Панфилова	3	кв. № 2,4	*_*_*_*
65	пер. Чкалова	4	6	*_*_*_*
66	пер. Щусева	2	кв. № 2	*_*_*_*
67	ул. К. Либкнехта	231	кв. № 2,3,4,6,7,8,9,9а,2а	*_*_*_*
68	ул. К. Либкнехта	233	кв. № 1,3	*_*_*_*
69	ул. К. Либкнехта	309	кв. № 4,5	*_*_*_*
70	ул. К. Либкнехта	255	кв. № 1,2	*_*_*_*
				ОКТАБРЬ
72	ул. 25 Октября	34	кв. № 4	*_*_*_*
73	ул. 25 Октября	20	кв. № 2,2,3	*_*_*_*
74	ул. 25 Октября	26	кв. № 11,13	*_*_*_*
75	ул. 25 Октября	27	кв. № 1,2,8,9	*_*_*_*
76	ул. 25 Октября	28	кв. № 1,3,5,8,10,14	*_*_*_*
77	ул. 25 Октября	31	кв. № 1,4	*_*_*_*
78	ул. 25 Октября	35	кв. № 2,3,4,7,12,13,17,18, 1,8,9,11,14,15	*_*_*_*
79	пер. Панфилова	11	кв. № 1	*_*_*_*
80	пер. Панфилова	13	кв. № 1,2	*_*_*_*
81	ДУ-10			*_*_*_*
82	пер. Сафонова	18	кв. № 5,4,6	*_*_*_*
83	ул. К. Цеткин	8	кв. № 1,4,2,3	*_*_*_*
84	ул. 9 Января	72	кв. № 2,2а,11,1,3,4,6,8,5,9,10,7	*_*_*_*
85	ул. Суворова	1	кв. № 1,2,3	*_*_*_*
86	ул. Суворова	35	60	*_*_*_*
87	ул. Суворова	11	15	*_*_*_*
88	ул. Суворова	3	кв. № 3,4	*_*_*_*
89	пер. Сафонова	12	кв. № 1,2	*_*_*_*
90	пер. Сафонова	19	кв. № 1,3	*_*_*_*
91	ул. Суворова	5	кв. № 1,4	*_*_*_*
92	ул. Суворова	9	кв. № 4	*_*_*_*
93	ул. Суворова	25	кв. № 1,2	*_*_*_*
94	ул. Суворова	21	кв. № 1,2,3	*_*_*_*
95	ул. К. Цеткин	12	кв. № 2,4	*_*_*_*
96	ул. Шевченко	53	кв. № 1,2	*_*_*_*
97	ул. Шевченко	87	кв. № 1,2,16,17,17А	*_*_*_*
98	ул. Шевченко	91/4	кв. № 1,2	*_*_*_*
99	ул. Шевченко	47	кв. № 1	*_*_*_*
100	ул. Шевченко	95/1	кв. № 1	*_*_*_*
101	ул. Шевченко	95/4	кв. № 1,2	*_*_*_*
102	пер. Чкалова	40	кв. № 1,2,5,7,8,9,11	*_*_*_*
103	пер. Чкалова	45	кв. № 1	*_*_*_*
104	пер. Чкалова	18	кв. № 1	*_*_*_*
105	ул. Колхозная	5	кв. № 0	*_*_*_*
106	ул. Партизанская	80	8	*_*_*_*
107	ул. Оргеевская	1	кв. № 1	*_*_*_*
108	ул. Коммунаров	3	кв. 1,2	*_*_*_*
109	пер. Бендерский	3	кв. № 1,3	*_*_*_*
110	ул. Бендерская	3	кв. № 1,2,3,4,5	*_*_*_*
111	ул. Колхозная	116	кв. № 11,13,3,2,3,7,8,9,10, 12,12	*_*_*_*
	ДУ-5			НОЯБРЬ
112	ул. Дружбы	13 а	кв. № 2	*_*_*_*

№ n/n	АДРЕСА	№ дома	№ квартир	МЕСЯЦ
113	ул. Дружбы	105	кв. № 0	*_*_*_*
114	ул. Ленина пгт. Новотираспольский	26	кв. № 1	*_*_*_*
115	ул. Ленина пгт. Новотираспольский	46	кв. № 1	*_*_*_*
116	пер. Строительный пгт. Новотираспольский	2	кв. № 1,2,4,5,6,8,9	*_*_*_*
117	ул. Совхозная	67	кв. № 1,2,3,4,5	*_*_*_*
118	пер. Совхозный	6	кв. № 1,2,3	*_*_*_*
119	пер. Совхозный	44	кв. № 1,2	*_*_*_*
120	пер. Молодежный	1	кв. № 3	*_*_*_*
121	пер. Молодежный	3	8	*_*_*_*
122	пер. Молодежный	5	кв. № 1,3	*_*_*_*
123	пер. Молодежный	7	кв. № 1,2,3,4	*_*_*_*
124	пер. Молодежный	13	кв. № 1,3	*_*_*_*
125	пер. Молодежный	15	кв. № 1,2	*_*_*_*
126	пер. Молодежный	17	кв. № 3	*_*_*_*
127	пер. Молодежный	21	кв. № 1,2	*_*_*_*
128	пер. Молодежный	23	кв. № 3	*_*_*_*
129	пер. Молодежный	25	кв. № 1	*_*_*_*
130	пер. Молодежный	27	кв. № 3,4	*_*_*_*
131	пер. Молодежный	29	кв. № 2	*_*_*_*
132	ул. Попова	1	кв. № 4	*_*_*_*
133	ул. Попова	3	кв. № 3,4	*_*_*_*
134	ул. Попова	7	кв. № 2	*_*_*_*
135	ул. Попова	9	кв. № 1,2	*_*_*_*
136	ул. Попова	11	кв. № 1,4	*_*_*_*
137	ул. Попова	13	кв. № 1	*_*_*_*
138	пер. Попова	15	8	*_*_*_*
139	ул. Мечникова	6	кв. № 3,4	*_*_*_*
140	ул. Мечникова	8	кв. № 1,4	*_*_*_*
141	ул. Мечникова	44	кв. № 4	*_*_*_*
142	ул. Мечникова	14	кв. № 2	*_*_*_*
143	ул. Мечникова	16	кв. № 3,4	*_*_*_*
144	ул. Мечникова	18	кв. № 1,3	*_*_*_*
145	ул. Мечникова	20	кв. № 2	*_*_*_*
146	ул. Мечникова	22	кв. № 4	*_*_*_*
147	ул. Мечникова	24	кв. № 2	*_*_*_*
148	ул. Мечникова	26	кв. № 1	*_*_*_*
150	ул. Мечникова	30	кв. № 1	*_*_*_*
151	ул. Мечникова	32	кв. № 3,4	*_*_*_*
152	ул. Мечникова	38	кв. № 3,4	*_*_*_*
153	ул. Мечникова	40	кв. № 14	*_*_*_*
154	ул. Мечникова	42	кв. № 1,2,3,4	*_*_*_*
155	ул. Мечникова	46	кв. № 1,2,3,4,5,6,7,8	*_*_*_*
156	пер. Речной	19	кв. № 1,2,4,5,6	*_*_*_*
157	ул. Партизанская	80	8	*_*_*_*
158	ул. Советская	81	8	*_*_*_*
159	ул. Советская	81,81a	7	*_*_*_*
160	ул. Советская	44	2	*_*_*_*
161	ул. Советская	67	5	*_*_*_*
162	пер. Маяковского	35	1	*_*_*_*
164	ул. Шевченко	47	1	*_*_*_*

Начальник ПТО МУП "ЖЭУК г. Тирасполя"
Черняховский М.С.

"Утверждаю"

Директор МУП "ЖЭУК г. Тирасполя"

А.В. Таран
А.В. Таран

ГРАФИК

по проверке и прочистке вент., дымовых каналов в домах, оборудованных
котлами МУП "ЖЭУК г. Тирасполя" на 2-е полугодие 2021 г.
по М-ну "Центральный"

№ п/п	АДРЕСА	№ дома	№ квартир	МЕСЯЦ
				Июль
1	ул. Энергетиков	97/3	8	***
2	ул. Энергетиков	97/2	5	***
3	ул. 25 Октября	94а	2	***
4	ул. Р. Люксембург	15	10	***
5	пер. Садовый	11	4	***
7	ул. Свердлова	26	3	***
8	ул. Цвигуненко	1/2 дома	6	***
9	ул. Цвигуненко	3/2 дома	10	***
10	ул. Цвигуненко	5	4	***
11	ул. Цвигуненко	7	5	***
				Август
12	ул. Оргеевская	28	6	***
13	ул. Оргеевская	32	2	***
14	ул. Сакриера	56	кв. № 1,2,3,4	***
15	ул. Сакриера	54	5	***
16	ул. Сакриера	46	8	***
17	ул. Сакриера	36/44	8	***
18	ул. Сакриера	62	кв. № 3,5,7,8	***
19	ул. Сакриера	64	кв. № 2,3,4	***
20	ул. Сакриера	60	5	***
21	ул. Сакриера	72	4	***
22	ул. Сакриера	36/40	7	***
23	ул. Ильина	29	2	***
24	ул. Ильина	27-29	1	***
25	ул. Щорса	7а	9	***
26	ул. Щорса	8	2	***
	ДЭУ-3			Сентябрь
27	пер. Вокзальный	4	8	***
28	пер. Вокзальный	6	8	***
29	ул. МПС	9	1	***
30	ул. МПС	2	2	***
31	ул. МПС	4	2	***
32	ул. Ленина	75	5	***
33	ул. Чапаева	146	кв. № 1,2	***
34	ул. Чапаева	148	1	***
35	ул. Чапаева	175	1	***
36	ул. 25 Октября	80/3	11	***
37	ул. 25 Октября	102/2	4	***
38	ул. Шевченко	30	1	***
	ДЭУ-6			
39	ул. Герцена	1176	3	***
40	ул. Оргеевская	10	1	***
41	пер. Железнодорожный	8	2	***

42	пер. Железнодорожный	10	5	***
43	пер. Железнодорожный	12	3	***
44	пер. Железнодорожный	14	3	***
				Октябрь
45	ул. Щорса	76	10	***
46	ул. Щорса	9а	5	***
47	ул. Щорса	11	4	***
48	ул. Щорса	3	11	***
49	ул. Ильина	13/15 корп 4	1	***
50	ул. Ильина	13/15 корп 6	кв.1	***
51	ул. Ильина	13/15 корп 8	кв.2	***
52	ул. Ильина	13/15 корп 1	4	***
53	ул. Ильина	13/15 корп 2	4	***
54	ул. Ильина	13/15 корп 3	14	***
55	ул. Ильина	13/15 корп 5	3	***
56	ул. Ильина	13/15 корп 7	7	***
57	ул. Строителей	1	кв. № 1,2,3,4	***
58	ул. Строителей	3	кв. № 1,2,3,4	***
59	ул. Щорса	5	11	***
60	ул. Оргеевская	10	кв.1,2,3	***
61	пер. Оргеевский	6	6	***
62	ул. Энергетиков	97	5	***
63	ул. Герцена	117	1	***
64	Димитрова	9	2	***
65	пер.Строителей	54	1	***
66	ул. Жуковского	16-а	1	***
ДЭУ-7				Ноябрь
67	ул. Свердлова	25	12	***
68	ул. Восстания	9	5	***
69	ул. К. Маркса	96	кв. № 2,4,8,7	***
70	ул. Восстания	10	4	***
71	ул. Восстания	45а	4	***
72	ул.К. Маркса	86	6	***
73	ул.К. Маркса	88	3	***
74	ул.К. Маркса	96	4	***
75	пер.Суклейский	23 а	3	***
76	ул.Луначарского	7-А	4	***
77	ул. Фурманова	15	1	***
78	ул. Восстания	119	4	***
79	ул. Восстания	122	1	***
80	ул. Фурманова	11	1	***
81	ул.Свердлова	25/3 дома	12	***

Начальник ПТО МУП "ЖЭУК г. Тирасполя"
Черняховский М.С. 

"Утверждаю"
Директор МУП "ЖЭУК г. Тирасполя"


А.В. Тарас

ГРАФИК

по проверке и прочистке вент., дымовых каналов в домах, оборудованных
котлами МУП "ЖЭУК г.Тирасполя" на 2-е полугодие 2021 г.
по М-ну "Октябрьский"

№ п/п	АДРЕСА	№ дома	№ квартир	МЕСЯЦ
				Сентябрь
1	пер. Фрунзе	74а	кв. 1.2	*_*_*_*
2	ул. Курчатова	112	кв. 1.2.3.4	*_*_*_*
3	ул. Краснодонская	21/23	кв. 1.2.3	*_*_*_*
4	пер. Суклейский	23а	3	*_*_*_*
5	ул. Краснодонская	17/19	кв. 2.3	*_*_*_*
6	ул. Краснодонская	9/11	кв. 1.2.3	*_*_*_*
7	ул. Заречная	44	кв. 1.2.3,4	*_*_*_*
8	пер. Гребеницкий	4а	1	*_*_*_*
9	пер. Суклейский	23	3	*_*_*_*
10	ул. Фрунзе	9	1	*_*_*_*
11	Ж/Д казарма 1477 км Одесское шоссе	1	кв. 1,2,3,4,5,6	*_*_*_*
12	Ж/Д казарма 1477 км Одесское шоссе	2	кв. 1,2,3,4,5,6,7,8	*_*_*_*
13	Ж/Д казарма 1477 км Одесское шоссе	3	кв. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	*_*_*_*
14	Ж/Д казарма 1478 км Одесское шоссе	2	8	*_*_*_*
15	Ж/Д казарма 1479 км Одесское шоссе	3	12	*_*_*_*
16	пер. Гребеницкий	6	5	*_*_*_*

Начальник ПТО МУП "ЖЭУК г.Тирасполя"
Черняховский М.С. 

"Утверждаю"

Директор МУП "ЖЭУК г. Тирасполя"



А.В. Таран

ГРАФИК

по проверке и прочистке вент., дымовых каналов в домах,
оборудованных колонками проточного типа по МУП "ЖЭУК г. Тирасполя" на 2-е полугодие 2021 г.
по м-ну "Центральный"

№ п/п	АДРЕС	№ дома	Кол-во квартир / № квартир, шт.	и ю л ь	а в г	с е н	о к т	н о я б	д е к
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
1	пер. Вокзальный	2	16		+			+	
2	пер. Вокзальный	4	8	+			+		
3	пер. Вокзальный	6	8	+			+		
4	пер. Короленко	1	24			+			+
5	пер. Короленко	3	8			+			+
6	пер. Свердлова	1	14			+			+
7	пер. Труда	1	48			+			+
8	пер. Труда	2	12			+			+
9	пер. Труда	3	48			+			+
10	пер. Труда	4	12			+			+
11	пер. Труда	5	48			+			+
12	ул. 25 Октября	76	14			+			+
13	ул. 25 Октября	78	4			+			+
14	ул. 25 Октября	80	11			+			+
15	ул. 25 Октября	82	6			+			+
16	ул. 25 Октября	94 а	2			+			+
17	ул. 25 Октября	105- флигель	2			+			+
18	ул. 25 Октября	126	33			+			+
19	ул. 25 Октября	132	48			+			+
20	ул. 25 Октября	134	37			+			+
21	ул. 9 Января	111	20			+			+
22	ул. 9 Января	113	8			+			+
23	ул. 9 Января	115	10			+			+
24	ул. 9 Января	121	4			+			+
25	ул. 9 Января	125	5			+			+
26	ул. Восстания	5	8			+			+
27	ул. Восстания	8	9			+			+
28	ул. Восстания	18	кв № 1, 5			+			+
29	ул. Восстания	59	10			+			+
30	ул. Восстания	59 а	3			+			+
31	ул. Гоголя	2	9			+			+
32	ул. Гоголя	2 а	17			+			+
33	ул. Гоголя	4 а	63			+			+
34	ул. Котовского	2	10			+			+
35	ул. Котовского	16	14			+			+
36	ул. Котовского	23	4			+			+

37	ул. Котовского	25	6			+			+
38	ул. Кутузова	199	1	+			+		
39	ул. Ленина	40	2		+			+	
40	ул. Ленина	42	54		+			+	
41	ул. Ленина	47	37		+			+	
42	ул. Ленина	49	22	+			+		
43	ул. Ленина	51	16		+			+	
44	ул. Ленина	57	30		+			+	
45	ул. Луначарского	17	16		+			+	
46	ул. Луначарского	19	12		+			+	
47	ул. Луначарского	21	23		+			+	
48	ул. Мира	12	48		+			+	
49	ул. Мира	20	8		+			+	
50	ул. Мира	23	13		+			+	
51	ул. Мира	25	8		+			+	
52	ул. Мира	26	49		+			+	
53	ул. Мира	28	48		+			+	
54	ул. Мира	29	8		+			+	
55	ул. Мира	30	48		+			+	
56	ул. Мира	31	15		+			+	
57	ул. Мира	31 а	8		+			+	
58	ул. Мира	32	57		+			+	
59	ул. Мира	34	31		+			+	
60	ул. Мира	36	48		+			+	
61	ул. Мира	40	13		+			+	
62	ул. Мира	42	10		+			+	
63	ул. Мира	46	9		+			+	
64	ул. Мира	48	59		+			+	
65	ул. Мира	50/7	24	+			+		
66	ул. Мира	50/8	8	+			+		
67	ул. Мира	50/9	24	+			+		
68	ул. Мира	50/19	4		+			+	
69	ул. Одесская	47	5			+			+
70	ул. Одесская	49	4			+			+
71	ул. Оргеевская	24	2			+			+
72	ул. Оргеевская	26	4			+			+
73	ул. Полецкого	4	9			+			+
74	ул. Полецкого	6	9			+			+
75	ул. Полецкого	8	9			+			+
76	ул. Р. Люксембург	15	10			+			+
77	ул. Сакриера	36/40	7		+			+	
78	ул. Сакриера	54	5		+			+	
79	ул. Сакриера	56	кв. № 1, 2, 3, 4		+			+	
80	ул. Сакриера	57	15		+			+	
81	ул. Сакриера	60	4		+			+	
82	ул. Сакриера	62	кв. № 3, 5, 7, 8		+			+	
83	ул. Сакриера	64	кв. № 2, 3, 4		+			+	
84	ул. Свердлова	1	7	+			+		

85	ул. Свердлова	3	12		+			+	
86	ул. Свердлова	5	6		+			+	
87	ул. Свердлова	15	33		+			+	
88	ул. Свердлова	17	12		+			+	
89	ул. Свердлова	17 а	6		+			+	
90	ул. Свердлова	22	8		+			+	
91	ул. Свердлова	22 а	8		+			+	
92	ул. Свердлова	24	15		+			+	
93	ул. Свердлова	35	5		+			+	
94	ул. Свердлова	85	49	+			+		
95	ул. Свердлова	87	47	+			+		
96	ул. Северная	54	22		+			+	
97	ул. Северная	58	19		+			+	
98	ул. Чапаева	144	2	+			+		
99	ул. Чапаева	179	1	+			+		
100	ул. Одесская	51	8		+			+	
101	ул. Одесская	53	8		+			+	
102	ул. Одесская	55	8		+			+	
103	ул. Одесская	57	8		+			+	
104	ул. Шевченко	4	10	+			+		
105	ул. Шевченко	9	8		+			+	
106	ул. Шевченко	12	14		+			+	
107	ул. Шевченко	64	8		+			+	

Начальник ПТО МУП "ЖЭУК г. Гирасполя"
Черняховский М.С.

"Утверждаю"

Директор МУП "ЖЭУК г. Тирасполя"


А.В. Таран


ГРАФИК

*по проверке и прочистке вент., дымовых каналов в домах,
оборудованных г\колонками проточного типа по МУП "ЖЭУК г.Тирасполя" на 2-е полугодие 2021 г.
по м-ну "Октябрьский"*

№ п/п	АДРЕС	№ дома	Кол-во квартир, шт.	и ю л ь	а в г	с е н	о к т	н о я б	д е к
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
1	ул. Заречная	44	3		+			+	
2	ул. Каховская	7	45		+			+	
3	ул. Каховская	13/1	49		+			+	
4	ул. Каховская	13/2	47		+			+	
5	ул. Каховская	13/3	48		+			+	
6	ул. Каховская	15/2	48		+			+	
7	ул. Краснодонская	9/11	кв. № 1, 2, 3		+			+	
8	ул. Краснодонская	17/19	кв. № 2, 3		+			+	
9	ул. Краснодонская	21/23	кв. № 1, 2, 3		+			+	
10	ул. Курчатова	73	16		+			+	
11	ул. Курчатова	112	1		+			+	

Начальник ПТО МУП "ЖЭУК г.Тирасполя"
Черняховский М.С. 

"Утверждаю"
Директор МУП "ЖЭУК г. Тирасполя"

А.В. Таран

ГРАФИК

по проверке и прочистке вент., дымовых каналов в домах,
оборудованных г\колонками проточного типа по МУП "ЖЭУК г. Тирасполя" на 2-е полугодие 2021 г.
по м-ну "Западный"

№ п/п	АДРЕС	№ дома	Кол-во квартир, шт.	и ю л ь	а в г	с е н	о к т	н о я б	д е к
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
1	пер. Днестровский	8	кв. № 1, 4	+			+		
2	пер. Раевского	11	8			+			+
3	пер. Христофорова	8	1	+			+		
4	пер. Чкалова	52	31			+			+
5	пер. Энгельса	8	1			+			+
6	пер. Энгельса	12	3	+			+		
7	пер. Энгельса	14	3	+			+		
8	ул. 25 Октября	19	33			+			+
9	ул. 25 Октября	21	4	+			+		
10	ул. 25 Октября	21 а	2	+			+		
11	ул. 25 Октября	37	4	+			+		
12	ул. 9 Января	72	12			+			+
13	ул. Гвардейская	9 а	12			+			+
14	ул. К. Либкнехта	122	4		+			+	
15	ул. К. Либкнехта	124	24		+			+	
16	ул. К. Либкнехта	126	8		+			+	
17	ул. К. Либкнехта	128	8		+			+	
18	ул. К. Либкнехта	130	33		+			+	
19	ул. К. Либкнехта	148	16		+			+	
20	ул. К. Либкнехта	150	12		+			+	
21	ул. К. Либкнехта	152	12		+			+	
22	ул. К. Либкнехта	154	28		+			+	
23	ул. К. Либкнехта	169 а	8		+			+	
24	ул. К. Либкнехта	169 б	8		+			+	
25	ул. К. Либкнехта	171	22		+			+	
26	ул. К. Маркса	1в/1	24			+			+
27	ул. К. Маркса	1в/2	24			+			+
28	ул. К. Маркса	1в/3	24			+			+
29	ул. К. Маркса	2	кв. № 4, 5, 6, 7, 9, 13			+			+
30	ул. К. Маркса	2 а	8			+			+
31	ул. К. Маркса	8	кв. № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12			+			+
32	ул. К. Маркса	18	кв. № 1, 2, 3, 7			+			+
33	ул. К. Маркса	24	1			+			+
34	ул. К. Цеткин	6	4			+			+
35	ул. К. Цеткин	14	12			+			+
36	ул. Космонавтов	21	8	+			+		
37	ул. Космонавтов	27	8	+			+		
38	ул. Космонавтов	29	8	+			+		
39	ул. Космонавтов	30	25	+			+		
40	ул. Космонавтов	31	8		+			+	
41	ул. Космонавтов	36	24		+			+	
42	ул. Космонавтов	37	8		+			+	
43	ул. Космонавтов	38	27		+			+	
44	ул. Космонавтов	39	8		+			+	

45	ул. Космонавтов	41	8		+			+	
46	ул. Оргеевская	1	1		+			+	
47	ул. Правды	1	16		+			+	
48	ул. Правды	3	16		+			+	
49	ул. Правды	5	8		+			+	
50	ул. Правды	7	33		+			+	
51	ул. Правды	9	32		+			+	
52	ул. Правды	11	8		+			+	
53	ул. Правды	13	8		+			+	
54	ул. Правды	15	12		+			+	
55	ул. Правды	19	44		+			+	
56	ул. Правды	21	43		+			+	
57	ул. Правды	23	48		+			+	
58	ул. Правды	29	48		+			+	
59	ул. Пушкина	11	36		+			+	
60	ул. Пушкина	11 а	12		+			+	
61	ул. Пушкина	15	кв. № 1, 2, 3, 4	+			+		
62	ул. Пушкина	19	кв. № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9	+			+		
63	ул. Пушкина	20	63	+			+		
64	ул. Пушкина	24	2	+			+		
65	ул. Пушкина	26	кв. № 2, 3, 4, 5, 6	+			+		
66	ул. Советская	81, 81 а	7			+			+
67	ул. Суворова	1	кв. № 1, 2, 3			+			+
68	ул. Суворова	9	кв. № 4			+			+
69	ул. Суворова	21	2			+			+
70	ул. Суворова	23 а	кв. № 1, 2, 4			+			+
71	ул. Шевченко	81 в	5			+			+
72	ул. Шевченко	91/1	8			+			+
73	ул. Шевченко	91/2	9			+			+
74	ул. Шевченко	91/3	8			+			+
75	ПГТ пер. Строителей	6	2			+			+
76	ПГТ пер. Строителей	7	1			+			+
77	ПГТ ул. Ленина	13	8			+			+
78	ПГТ ул. Ленина	11	6			+			+

Начальник ПТО МУП "ЖЭУК г. Гирасполя"
Черняховский М.С.


"Утверждаю"
Директор МУП "ЖЭУК г. Тирасполя"


А.В. Таран

ГРАФИК

по проверке и прочистке вент., дымовых каналов в домах, оборудованных
котлами МУП "ЖЭУК г. Тирасполя" на 2-е полугодие 2021 г.
по с.Кременчуг

№ п/п	АДРЕСА	№ дома	№ квартир	МЕСЯЦ
				Сентябрь
1	ул. Гагарина	1	6	***
2	ул. Ленина	36	8	***
3	ул. Ленина	34	4	***
4	ул. Ленина	40	12	***
5	ул. Ленина	45	5	***
6	ул. Ленина	56	3	***
7	ул.Днестровская	77	3	***
8	пер.Школьный	1	8	***
9	пер.Школьный	3	8	***
10	пер.Школьный	3	16	***
11	пер.Школьный	4	16	***
12	пер.Школьный	5	12	***
13	пер.Школьный	6	18	***
14	ул.Ленина	53	18	***
15	ул.Ленина	47	16	***
16	ул.Ленина	49	16	***
17	ул.Ленина	51	16	***

Начальник ПТО МУП "ЖЭУК г. Тирасполя"
Черняховский М.С.. 

"Утверждаю"

Директор МУП "ЖЭУК г. Тирасполя"

А.В. Таран

ГРАФИК

по проверке и прочистке вент., дымовых каналов в домах,

оборудованными колонками проточного типа по МУП "ЖЭУК г.Тирасполя" на 2-е полугодие 2021

г.

по с.Кременчуг

№	АДРЕС	№ дома	№ квартир/	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	пер. Школьный	1	8	+			+		
2	пер. Школьный	2	8	+			+		
3	пер. Школьный	3	16	+			+		
4	пер. Школьный	4	16	+			+		
5	пер. Школьный	5	12	+			+		
6	пер. Школьный	6	18	+			+		
7	ул. Ленина	47	16	+			+		
8	ул. Ленина	49	16	+			+		
9	ул. Ленина	51	16	+			+		
10	ул. Ленина	53	18	+			+		

Начальник ПТО МУП "ЖЭУК г.Тирасполя"
Черняховский М.С...

"Утверждаю"
Директор МУП "ЖЭУК г. Тирасполя"


А.В. Таран

ГРАФИК

*обследования вент.каналов в домах, оборудованных печным отоплением
на 2020 г.*

№ п/п	АДРЕС	№ дома	Кол-во	Месяц
			квартир	
				Сентябрь
Жилые дома с. Кременчуг				
1	ул.Гагарина	2	6	***
2	ул.Ленина	42	8	***
3	ул.Ленина	58	6	***
4	ул.Ленина	1	5	***
5	ул.Ленина	38	9	***
6	ул.Ленина	43	4	***
7	пер.Рабочий	10	14	***

Начальник ПТО МУП "ЖЭУК г. Тирасполя"
Черняховский М.С.. 

"Утверждаю"
Директор МУП "ЖЭУК г. Тирасполя"


А.В. Гаран

ГРАФИК

обследования вент.каналов в домах, оборудованных печным отоплением
на 2-е полугодие 2021 г.

на 2-е полугодие 2021 г.

№ п/п	АДРЕС	№ дома	Кол-во	Месяц
			квартир	Сентябрь
Жилые дома г.Тирасполя				
1	ул.Пушкина	15	4	***
2	ул.Восстания	11/2д	5	***
4	ул.Шевченко	30	1	***
5	ул.Котовского	9	2	***
6	ул.Котовского	75	1	***
7	ул.Манойлова	15/2д	4	***
8	ул.Щорса	8	2	***
9	ул.Щорса	1	1	***
10	пер.Энергетиков	56	14	***
11	пер.Энергетиков	3	2	***
13	пер.Энергетиков	56 Б	2	***
14	пер.Гребеницкий	8	2	***
15	ул.Кучурганская	37	1	***
16	ул.Балковская	4	1	***
17	ул.Коммунаров	82	1	***
18	ул.Колхозная	5	1	***
19	ул. Крупской	34	16	***
20	ул.Дружбы	105	1	***
21	ул.Манойлова	19	3	***
22	ул.Манойлова	15/2 дома	4	***

Начальник ПТО МУП "ЖЭУК г.Тирасполя"
Черняховский М.С.. 