

**Выписка из протокола запроса предложений
на выполнение работ по объекту:
«Капитальный ремонт МОУ «БСОШ № 16», ул. Курило, 2 (продолжение работ
по усилению подпорной стены и отвод атмосферных вод от стены)» № 138 от
15 октября 2021 г.**

Наименование заказчика: Государственная администрация города Бендеры.

По итогам заседания комиссии по Лоту № 1 в адрес комиссии поступила одна заявка на участие в запросе предложений по капитальному ремонту МОУ «БСОШ № 16», ул. Курило, 2 (продолжение работ по усилению подпорной стены и отвод атмосферных вод от стены), в связи с чем комиссией принято единогласное решение о признании запроса предложений несостоявшимся.

По Лоту № 1 - единственной заявкой, соответствующей требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, признана заявка со следующими условиями исполнения контракта:

Цена контракта по Лоту № 1: 123 146,00 рублей ПМР.

Условия оплаты: Аванс в размере 50% от общей стоимости, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчет – после подписания акта приема-передачи выполненных работ.

Условия и срок выполнения работ: Выполнение ремонтных работ в течение 1 (одного) месяца после подписания договора, перечисления аванса в размере 50% на расчетный счет Подрядчика, при создании Заказчиком условий для выполнения работ, но не позднее 25.11.2021 г.

Гарантия на выполненные работы: 5 лет.

В ходе рассмотрения поступивших заявок, руководствуясь частью второй пункта 11 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) в текущей редакции, комиссия приняла решение о приостановлении процедуры запроса предложений ввиду возникшей необходимости проведения проверки заявки на участие в запросе предложений на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и документацией, **в срок до 11:00 21 октября 2021 года.**

Выписка верна:

Секретарь комиссии: Сиденко Т. И.

