


Договор № 13-08/4
на ведение технического надзора



г. Слободзея

«14» октября 2021 г.

МГУП «Тирастеплоэнерго», в лице генерального директора Ищенко О.М., именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с одной стороны, и филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Слободзея, в лице директора Ротарь И.С., действующего на основании доверенности № 01-10/1 от 12.01.2021г., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Заказчики» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство на ведение технического надзора за строительными работами объекта, расположенного по адресу: с. Карагаш, ул. С.Лазо, 71.

2. Объем выполнения работ

2.1. «Подрядчик» обязуется вести технический надзор за строительством системы газоснабжения, в соответствии с требованиями «Правил безопасности в газовом хозяйстве» (далее - Правила), утвержденных приказом Министерства юстиции ПМР № 477 от 17.10.2001г., «Правил технической эксплуатации и требований безопасности труда в газовом хозяйстве», утвержденных приказом Министерства юстиции ПМР от 28.12.2001 г., а так же проектно-сметной документации.

3. Стоимость работ и порядок расчета

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется исходя из фактически отработанного технадзора времени. Стоимость одной операции **130,00 (сто тридцать рублей 00 копеек) рублей ПМР**. Фактически отработано технадзором – 3 операции на сумму **390,00 (триста девяносто рублей 00 копеек) рублей ПМР**.

3.2. Оплату за предоставленные услуги «Заказчик» производит на основании акта выполненных работ в течение пяти рабочих дней с момента подписания его Сторонами.

4. Условия выполнения работ

4.1. «Заказчик» до начала работ обязуется передать «Подрядчику» один экземпляр утвержденной проектно-сметной документации на объект строительства.

4.2. «Заказчик» обязуется производить вызов технадзора для ведения пооперационного контроля за строительством, с предоставлением транспорта.

4.3. Вызов технадзора осуществляется телефонограммой за сутки до запланированной даты.

4.4. В случае выявления при строительстве отклонений по ПСД, СНиП и «Правил» составляется акт о приостановке работ, являющийся обязательным для «Заказчика».

5. Порядок рассмотрения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из данного договора и которые не удается решить сторонами путем переговоров, должны решаться в Арбитражном суде ПМР.

5.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

6. Прочие условия.

6.1. В случае осуществления работ, указанных в п.1.1., настоящего договора, с применением транспорта «Подрядчика», с «Заказчика» дополнительно взыскиваются транспортные расходы.

6.2. Все вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами не позднее, чем в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.

6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до конца выполнения работ по газификации.

6.4. Окончанием работ является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

« Подрядчик »

« Заказчик »

Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Слободзея
г. Слободзея ул. Огородная 1а,
субсчет 2212390000000483, в банке
Слободзейский филиал № 2829 ЗАО
«Приднестровский Сбербанк»
КУБ 49
ф/к 0200041035

МГУП «Тираспольэнерго»
г. Тирасполь, ул. Шутова, 3
ф/к 0200013318, в банке ЗАО
«Приднестровский Сбербанк» г. Тирасполь
Кор счет 20210000094
КУБ 29
р/с 2211290000000020

Директор филиала

Генеральный директор

И.С. Ротарь

О.М. Ищенко



СОГЛАСОВАНО:

Тех. директор	_____
Фин. директор	_____
Директор по ОП	_____
Гл. бухгалтер	_____
Нач. юр. отдела	_____
Менеджер по ВА	_____
Иниц. служба	_____

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ СОБЛЮДЕНА
ДИРЕКТОР ПО ОП
БОНДАРЕНКО О.Г.

22 ОКТ 2021