



Совместное Закрытое Акционерное Общество «Интерднестрком»  
Спільне Закрите Акціонерне Товариство «Інтерднестрком»  
Сочияте микстэ пе Акціунэри Товариство «Інтерднестрком»

Регистрационный  
номер договора  
804 09.21

Договор на возмещение затрат 67-21

« 01 » 09 2021 г.

г. Тирасполь

СЗАО «Интерднестрком», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генеральный директор Ганжа С.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и МГУП «Тираспеллоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице Генерального директора О.М.Ищенко, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора являются отношения сторон, связанные с возмещением Заявителем затрат Оператора, связанных с монтажом линейного участка Оператора, в целях организации доступа Заявителя к проводной телефонной сети общего пользования на объекте: «**Линейный участок АЛ МТС ВАМ-12 г.Слободзея, ул.50 лет Октября, д.6 «А»**», в целях последующего потребления Заявителем услуг связи Оператора.

1.2. Линейный участок является собственностью Оператора, в том числе после исполнения настоящего Договора.

## 2. Обязательства сторон

### 2.1. Обязательства Оператора:

2.1.1. Выполнить прокладку и монтаж линий связи с нормативным уровнем качества.

2.1.2. Обеспечить исполнение своих обязательств по настоящему Договору **в течение трех месяцев** с даты зачисления денежных средств Заявителем в порядке предоплаты по настоящему Договору.

2.1.3. По факту исполнения настоящего Договора оформить Акт на возмещение затрат с отражением фактических затрат Оператора, сложившихся с учетом коэффициента текущего уровня цен на момент окончания выполненных работ и отраженных в расчете по возмещению затрат.

2.1.4. Вправе отказаться от исполнения Договора либо приостановить исполнение Договора, если возникли обстоятельства, при которых:

- Заявитель своевременно не производит платёж по настоящему Договору либо иным образом препятствует исполнению настоящего Договора;
- в других, предусмотренных действующим законодательством случаях.

### 2.2. Обязательства Заявителя:

2.2.1. Произвести в целях реализации настоящего Договора возмещение затрат Оператора. Своевременно произвести платежи.

2.2.2. Обеспечить, при необходимости, беспрепятственный доступ работников Оператора на объект Заявителя, в присутствии представителя Заявителя, при предъявлении удостоверения.

2.2.3. При необходимости оплатить Оператору либо произвести за свой счет восстановление нарушенного дорожного покрытия и благоустройства (озеленения) территории после исполнения настоящего Договора.

2.2.4. Приобрести за свой счет и производить самостоятельно техническое обслуживание активного абонентского оборудования, устанавливаемого на объекте (стороне) Заявителя.

### **3. Цена договора и порядок расчетов**

3.1. Заявитель обеспечивает возмещение затрат Оператора по выполнению работ, указанных в п.1.1 настоящего Договора, в следующем порядке - аванс в размере 100% от суммы Договора (п.3.2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора, окончательный расчет (при наличии расхождения) производится согласно фактически выполненным объемам работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта на возмещение затрат по настоящему договору.

3.2. Предварительная сумма Договора определена Сторонами согласно расчетам на возмещение затрат, в размере: **14 592 (четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два ) рубля 00 коп.**, (Приложение №1).

### **4. Порядок приемки выполненных работ**

4.1. При завершении работ Оператор предоставляет Заявителю Акт на возмещение затрат.

4.2. Заявитель обязуется принять работу в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта на возмещение затрат, и направить Оператору подписанный Акт на возмещение затрат или мотивированный отказ в приемке работ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заявителя от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. По минованию срока, указанного в пункте 4.2., и отсутствия позиции Заказчика по акту выполненных работ, работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.

### **5. Ответственность Сторон**

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством ПМР.

### **6. Форс-мажор**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а именно: наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти и управления, война или военные действия, возникшие после заключения настоящего Договора, при условии, что Стороны не могли предвидеть их возникновение.

6.2. При наступлении указанных в п. 6.1. обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону с приложением соответствующих свидетельств, заверенных уполномоченными органами.

6.3. Срок исполнения обязательств должен быть продлен на срок невозможности исполнения, вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Если невозможность исполнения, вызванная обстоятельствами непреодолимой силы, длится свыше 30 (тридцати) дней, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления другой Стороне письменного уведомления за 5 (пять) дней.

6.4. Сторона, находящаяся в просрочке не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, наступившие в период просрочки.

6.5. Документом являющимся достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы является свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой ПМР.

### **7. Арбитраж**

7.1. Споры, возникающие при выполнении условий настоящего Договора, разрешаются сторонами посредством переговоров. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным.

7.2. Стороны устанавливают срок для рассмотрения претензий – не более 10 (десяти) календарных дней со дня получения требования, претензии.

7.3. В случае недостижения сторонами соглашения споры передаются в судебные органы соответствии с действующим законодательством ПМР.

### 8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему либо до его прекращения в случаях, установленных настоящим договором и законодательством ПМР.

8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они внесены в письменной форме и подписаны сторонами и их уполномоченными представителями.

8.3. Сторона, заключившая настоящий Договор, подтверждает свое право на исполнение настоящего Договора и то, что выполнение договора не будет противоречить каким-либо условиям других договоров, ее учредительным документам и действующему законодательству ПМР, а также не нарушает права и обязанности третьих лиц в момент заключения настоящего Договора.

8.4. Подписанием настоящего Договора Стороны соглашаются использовать электронное и факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования (ст.176, 451 ГК ПМР).

8.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.

8.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

8.7 Во всем, что не урегулировано условиями настоящего Договора, стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

8.8. Настоящий договор подписан в двух экземплярах на русском языке, один из которых для Заказчика, другой для Подрядчика.

### 9. Реквизиты сторон

#### ЗАЯВИТЕЛЬ:

**МГУП «Тирасэлектроэнерго»**

г.Тирасполь, ул. Шутова ,3

р/с 2211290000000026

ПСБ,КУБ 29

ф/к 0200013318

Генеральный директор



Ищенко О.М.

#### О П Е Р А Т О Р:

**СЗАО «Интерднестрком»**

3300, г. Тирасполь, ул. Восстания, 41  
т/с 2212160000000024

в АПБ г. Тирасполь, КУБ-16


Ф/к 0200030581

Генеральный директор



Ганжа С.Н.

Согласовано:  
Заместитель технического директора  
СЗАО «Интерднестрком»  
О.Ю.Тарасов



1.1. Настоящий документ является частью документарного пакета и не может рассматриваться отдельно.  
1.2. Настоящий документ является частью документарного пакета и не может рассматриваться отдельно.  
1.3. Настоящий документ является частью документарного пакета и не может рассматриваться отдельно.  
1.4. Настоящий документ является частью документарного пакета и не может рассматриваться отдельно.  
1.5. Настоящий документ является частью документарного пакета и не может рассматриваться отдельно.  
1.6. Настоящий документ является частью документарного пакета и не может рассматриваться отдельно.  
1.7. Настоящий документ является частью документарного пакета и не может рассматриваться отдельно.  
1.8. Настоящий документ является частью документарного пакета и не может рассматриваться отдельно.

2. Порядок работы

Процедур. з-кутки СОБЛЮДЕНА *07.5.*  
ДИРЕКТОР ПО О.П.  
*А.С.* БОНДАРЕНКО О.Г.  
27 АВГ 2021

СОГЛАСОВАНО:	
Тех. директор	_____
Фин. директор	_____
Директор по ОП	_____
Гл. бухгалтер	_____
Нач. юр. отдела	_____
Менеджер по ВА	_____
Иниц. служба	_____



ОБЪЕКТ:

Линейный участок АЛ МТС ВАМ-  
12 г. Слободзея ул. 50 лет  
Октября, 61

## Расчёт на возмещение затрат

№ п/п	Обосн. по СНИП	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					СМР	Матер.	Ч/ч	СМР	Матер.	Ч/ч
					З/пл	Машины		З/пл	Машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-441	Разработка грунта мех. способом Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомашинах в грунтах 2 гр, глубиной до 2,5 м	100 ям	0.02	223	0	42	4.46	0	0.84
					18.4	204.6		0.37	4.09	
2	34-555*	Установка опор железобетонных бурильно--крановой машиной одинарных, высотой до 8,5 м	1 опора	2	2.94	0.43	2.38	5.88	0.86	4.76
					1.36	1.15		2.72	2.3	
3	С1440-2945	Опора одинарная железобетонная К8-2	шт.	2	40.17	40.17	0	80.34	80.34	0
					0	0		0	0	
4	сц стр 5/14 прим	погрузка и разгрузка изделий массой до 5 т	т	1.5	1.55	0	0.45	2.33	0	0.68
					0.8	0.75		1.2	1.13	
5	10-972-21	Разные работы: / вывод кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену +1,5 м кабеля	шт.	1	6.15	2.66	4	6.15	2.66	4
					2.75	0.74		2.75	0.74	
<b>ИТОГО:</b>								<b>99.16</b>	<b>83.86</b>	<b>10.28</b>
								7.04	8.26	

В том числе:

Итого по монтажным:	6.15
	<u>2.75</u>
Итого по строительным:	93.01
	<u>4.29</u>
Накладные на монтажные, 77% от з/п:	2.12
Накладные на строительные, 20% от СМР:	18.6
Итого накладные:	20.72
Плановые по монтажным (8%):	0.66
Плановые по строительным (8%):	8.93
Итого плановые:	9.59
<b>ИТОГО прямые затраты с наклад. и плановыми:</b>	<b>129.47</b>
Временные (0%):	0
<b>Итого:</b>	<b>129.47</b>
Зимнее удорожание (0%):	0
Транспортировка привозных материалов (1.68%):	2.18
Непредвиденные (1.5%):	1.97
Итого:	133.62
Итого СМР в ценах 1991 г., К=1.26 (справочно):	168.36
Стоимость прочих затрат в ценах 1991 г. (справочно):	3.59
ВСЕГО СМР в ценах 1991 г.:	171.95
Заработная плата в СМР 84:	18.12
$((7.04+0.3*8.26+0.4*20.72+0.22*0+0.16*1.97+0.52*0) * 1 =)$	
Отчисления в соц. страх (25%):	4.53
Стоимость работ и услуг $(18.12+4.53) * 83.106$	1 882.35
Из них: - зарплата в текущих ценах	1 505.88
- отчисления в соцстрах:	376.47
Стоимость работ и услуг $16.1*(133.62-83.86- 18.12 - (18.12 *12%) -9.59)/0.791$	404.64
Фактическая стоимость материалов (прил. 1):	3 298.30
Итого СМР:	5 585.29
Стоимость прочих затрат (прил. 2):	146.78
Итого СМР с прочими:	5 732.07
Компенсация земельного налога:	0.40
Компенсация удорожания эксплуатации строит. машин:	0.00
Компенсация платежей за загрязнение окружающей среды:	0.00

Итого компенсации:

0.40

**ИТОГО:**

**5 732.47**

Рентабельность (15.01%):

860.44

**Всего к оплате:**

**6 593.00 руб.**

Составил(а):

Наименование затрат	Сумма	Примечание
Итого начислено:		
Заработная плата (100%)	440.00	
В т.ч. за труд сверх нормы	179.97	
Заработная плата в среднем	18.75	
Итого начислено:		
- Заработная плата (100%)	440.00	
- За сверхнормативный труд	179.97	
- Расчетная заработная плата за 8 дней	18.75	
Итого начислено (1,581)	638.72	
Итого начислено:	638.72	
Итого начислено в среднем (1,581)	404.25	
Итого начислено:	404.25	
<b>Итого начислено в среднем (1,581)</b>	<b>31.50</b>	
Итого начислено:	31.50	
Итого начислено в среднем (1,581)	19.94	
Итого начислено:	199.78	
Итого начислено в среднем (1,581)	140.78	

Составил(а):

Менеджер И.И.И.  
(подпись)

Заказчик: МГУП Тирастеплоэнерго  
Подрядчик: СЗАО "Интерднестрком"  
Объект: Линейный участок АЛ МТС ВАМ- 12  
г.Слободзея ул.50 лет Октября ,61

Приложение 2

РАСЧЕТ  
прочих затрат подрядчика  
по договору № от . . .


Наименование затрат	Сметная стоимость	Примечание
Итого СМР 1984 г.:	133.62	
В т. ч. итог с врем. зданиями и с	129.47	
Заработная плата в СМР84:	18.12	

СПРАВОЧНО:  
Итого СМР 1984 г.: 133.62  
В т. ч. итог с врем. зданиями и с 129.47  
Заработная плата в СМР84: 18.12

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:  
- Выслуга лет (0% от з/пл) : 0  
- Доп. отпуска (0% от СМР): 0  
- Увеличение отпусков за 9 дней 0  
- Перевозка рабочих (2.5%): 3.24  
ИТОГО ПРОЧИЕ: 3.24  
Непредвиденные затраты (1.5%) 0.05  
ВСЕГО ПРОЧИЕ: 3.29

ВСЕГО ПРОЧИЕ В ЦЕНАХ 1991 г.  
{K=1.09} (справочно) 3.59  
- Отчисл. на соцстрах (25%): 0.24  
Заработная плата в текущих ценах 146.78  
ИТОГО ПРОЧ. ЗАТРАТЫ В ТЕК. ЦЕНАХ: 146.78

Расчет составил(а)

  
(Подпись)

( Маевская И.И. )  
(ФИО)

**СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ**

по договору № от . . .  
 на объект: Линейный участок АЛ МТС ВАМ- 12 г.Слободзея ул.50 лет Октября  
 ,61

№	Наименование материала	Ед. изм.	Цена	Кол-во	Стоимость
1	Ветошь "весовой лоскут"	кг	12.88	0.05	0.64
2	Краска аэрозоль (бал,) черная 0,4кг	шт.	43.47	0.05	2.17
3	Опора ж/б СНВ-7,5м	шт.	1 442.56	2	2 885.12
4	Вывод на опору 4,5м	шт.	370.30	1	370.30

**ИТОГО:**

3 258.23

**Заготовительно-складские расходы:**

1%

28.85

2%

0.00

3%

11.13

4%

0.09

**Всего:**

3298.3

**Итого с учётом инфляции (K=1):**

3 298.30 руб.

Расчет составил(а):

*И.И. Маевская*  
 (Подпись)

(Маевская И.И.)

(ФИО)

Проверил(а):



ОБЪЕКТ:

Линейный участок АЛ МТС  
ВАМ- 12 г.Слободзея ул.50 лет  
Октября , 61

Расчёт на возмещение затрат

№ п/п	Обосн. по СНИП	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					СМР З/пл	Матер. Машины	Ч/ч	СМР З/пл	Матер. Машины	Ч/ч
1	10-960-1	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	км	0.257	137	30.8	138	35.21	7.92	35.47
					74.2	32		19.07	8.22	
2	34-605	Подвеска проводов на столбовые линии связи Подвеска проводов 5, число опор на 1 км линии: 25	км	0.098	13.4	2.4	18.2	1.31	0.24	1.78
					11	0		1.08	0	
3	10-54-11	Прокладка кабеля и провода по стенам (провод однопарный с креплением проволочными скрепами), по стене кирпичной	100 м	0.21	7.92	0.41	13	1.66	0.09	2.73
					7.51	0		1.58	0	
4	цена изгот	Кабель Кабель КПЗВЭ -ВП (16) 1x2x0,4(3ж)	м	376	0.19	0.19	0	71.44	71.44	0
					0	0		0	0	
5	46-48	Пробивка отверстий до 50 мм при толщин стен до 25 см	100 отверстий	0.01	92	0	81	0.92	0	0.81
					43	49		0.43	0.49	
6	10-972-18	Разные работы: / ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-1 со столба (стойки) на стену	ввод	1	3.17	1.23	2	3.17	1.23	2
					1.53	0.41		1.53	0.41	
7	8-417-1 прим	Трубы винипластовые Труба по установленным конструкциям с неподвижным креплением, внут диаметр ,25мм	100 м	0.15	34.8	8.2	26	5.22	1.23	3.9
					14.4	12.2		2.16	1.83	
8	С 159-4284	Трубы п/э, d = Трубы из непластиф. поливинилхр. Д=25 мм	км	0.015	194	194	0	2.91	2.91	0
					0	0		0	0	
<b>ИТОГО:</b>								<b>121.84</b>	<b>85.06</b>	<b>46.69</b>
								25.85	10.95	

В том числе:

Итого по монтажным:

120.92  
25.42

Итого по строительным:

0.92  
0.43

Накладные на монтажные, 77% от з/п:

19.57

Накладные на строительные, 20% от СМР:

0.18

Итого накладные:

19.75

Плановые по монтажным (8%):

11.24

Плановые по строительным (8%):

0.09

Итого плановые:

11.33

**ИТОГО прямые затраты с накл. и плановыми:**

152.92

Временные (0%):

0

**Итого:**

152.92

Зимнее удорожание (0%):

0

Транспортировка привозных материалов (1.68%):

2.57

Непредвиденные (1.5%):

2.33

Итого:

157.82

Итого СМР в ценах 1991 г., К=1.26 (справочно):

198.85

Стоимость прочих затрат в ценах 1991 г. (справочно):

4.23

ВСЕГО СМР в ценах 1991 г.:

203.08

Заработная плата в СМР 84:

37.41

{(25.85+0.3\*10.95+0.4\*19.75+0.22\*0+0.16\*2.33+0.52\*0) \* 1 =}

Отчисления в соц. страх (25%):

9.35

Стоимость работ и услуг

(37.41+9.35) \* 83.106

3 886.04

Из них: - зарплата в текущих ценах:

3 109.00

- отчисления в соцстрах:

777.04

Стоимость работ и услуг

16.1\*(157.82-85.06- 37.41 - (37.41 \*12%) -11.33)/0.791

Фактическая стоимость материалов (прил. 1):

Итого СМР:

Стоимость прочих затрат (прил. 2):

Итого СМР с прочими:

Компенсация земельного налога:

Компенсация удорожания эксплуатации строит. машин:

Компенсация платежей за загрязнение окружающей среды:

Итого компенсации:

**ИТОГО:**

Рентабельность (15.01%):

**Всего к оплате:**

397.51

2 497.98

6 781.53

173.05

6 954.58

0.47

0.00

0.00

0.47

**6 955.05**

1 043.95

**7 999.00 руб.**

Составил (а):

Итого СМР	6 954.58
Итого СМР с прочими	6 954.58
Компенсация земельного налога	0.47
Компенсация удорожания эксплуатации строит. машин	0.00
Компенсация платежей за загрязнение окружающей среды	0.00
Итого компенсации	0.47
<b>Итого</b>	<b>6 955.05</b>
Рентабельность (15.01%)	1 043.95
<b>Всего к оплате</b>	<b>7 999.00 руб.</b>

Заказчик: МГУП Тирастеплоэнерго  
 Подрядчик: СЗАО "Интерднестрком"  
 Объект: Линейный участок АЛ МТС ВАР- 12  
 г.Слободзея ул.50 лет Октября ,61

Приложение 2

Приложение 2

РАСЧЕТ  
 прочих затрат подрядчика  
 по договору № от . .

Наименование затрат	Сметная стоимость	Примечание
---------------------	-------------------	------------

СПРАВОЧНО:	
Итого СМР 1984 г.:	157.82
В т. ч. итог с врем. зданиями и с	152.92
Заработная плата в СМР84:	37.41
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:	
- Выслуга лет (0% от з/пл) :	0
- Доп. отпуска (0% от СМР):	0
- Увеличение отпусков за 9 дней	0
- Перевозка рабочих (2.5%):	3.82
ИТОГО ПРОЧИЕ:	3.82
Непредвиденные затраты (1.5%)	0.06
ВСЕГО ПРОЧИЕ:	3.88
ВСЕГО ПРОЧИЕ В ЦЕНАХ 1991 г.	
{K=1.09} (справочно)	4.23
- Отчисл. на соцстрах (25%):	0.29
Заработная плата в текущих ценах	173.05
ИТОГО ПРОЧ. ЗАТРАТЫ В ТЕК. ЦЕНАХ:	173.05

Расчет составил(а)

(Подпись)

( Маевская И.И. )

(ФИО)

**СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ**

по договору № от . . .

на объект: Линейный участок АЛ МТС ВАР- 12 г.Слободзея ул.50 лет Октября, 61

№	Наименование материала	Ед. изм.	Цена	Кол-во	Стоимость
1	Ветошь "весовой лоскут"	кг	12.88	0.1	1.29
2	Кабель КПЗПЭт-ВП(16) 1*2*0,5 (FTP-с	м	6.12	376	2 301.12
3	Хомут капроновый 200*4,8	шт.	0.48	10	4.80
4	Дюбель распор.с шурупом-кольцо НОХ	шт.	16.10	1	16.10
5	Труба ПЭВ 25* 2,7мм	м	4.35	15	65.25
6	Полоса оцинкованная 20*0,55	кг	23.02	0.1	2.30
7	Дюбель распорный с шурупом 6*40	шт.	0.32	20	6.40
8	Коробка монтаж.соединит.КМС 1-4	шт.	5.31	1	5.31

**ИТОГО:** 2 402.57

**Заготовительно-складские расходы:**

1% 0.00

2% 0.00

3% 2.07

4% 93.35

**Всего:** 2497.99

**Итого с учётом инфляции (К=1):** 2 497.98 руб.

Расчет составил (а) :

*И.И. Маевская*  
(Подпись)

(Маевская И.И.)

(ФИО)

Проверил (а) :

2. Обязательства сторон

2.1. Обязательства Оператора:

2.1.1. Выполнять прокладку и монтаж линий связи с использованием средств и методов, одобренных Заказчиком.

2.1.2. Обеспечить исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение срока действия и даты завершения выполнения обязательств в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.1.3. По факту возникновения нарушений Заказчик вправе потребовать от Оператора возмещения фактически понесенных затрат Заказчиком, связанных с выполнением работ и оказываемых в результате по настоящему Договору.

2.1.4. В случае отказа от исполнения Договора либо прекращения выполнения обязательств по настоящему Договору, если возникли обстоятельства, при которых:

- Заказчик самовольно не прекратил и не прекратит по настоящему Договору либо иным образом прекратить исполнение настоящего Договора;
- а другим, предусмотренным действующими законодательными актами.

2.2. Обязательства Заказчика:

2.2.1. Проводиться в целях реализации настоящего Договора возмещение затрат Оператора. Своевременно предоставлять платежи.

2.2.2. Обеспечить, при необходимости, беспрепятственный доступ работников Оператора на объект Заказчика, в присутствии представителя Заказчика, при предоставлении работниками.

2.2.3. При возникновении нарушений Оператору либо провайдерам в своей сети, вызванных нарушением установленного порядка и функционирования оборудования, Заказчик обязан возместить стоимость Договора.

2.2.4. При возникновении нарушений в работе сети и оборудования, самостоятельно возместить стоимость Договора.