



Совместное закрытое Акционерное Общество «Интерднестрком»
Spilne Zakryte Akcionerне Общество «Интерднестрком»
Сочетате микстэ пе Ащшунэ де Тип Бизнес «Интерднестрком»

Регистрационный

номер договора

494 09.21

Договор на возмещение затрат 66-21

«01» 09 2011г.

г. Тирасполь

СЗАО «Интерднестрком», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генеральный директор Ганжа С.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и МГУП «Тирастеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице Генерального директора О.М.Ищенко, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

3. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора являются отношения сторон, связанные с возмещением Заявителем затрат Оператора, связанных с монтажом линейного участка Оператора, в целях организации доступа Заявителя к проводной телефонной сети общего пользования на объекте: «Телефонная канализация, линейный участок АЛ МТС ОС-7 Григориопольского района с. Спяя, котельная», в целях последующего потребления Заявителем услуг связи Оператора.

1.2. Телефонная канализация и линейный участок являются собственностью Оператора, в том числе после исполнения настоящего Договора.

4. Обязательства сторон

2.1. Обязательства Оператора:

2.1.1. Выполнить прокладку и монтаж линий связи с нормативным уровнем качества.

2.1.2. Обеспечить исполнение своих обязательств по настоящему Договору **в течение трех месяцев** с даты зачисления денежных средств Заявителем в порядке предоплаты по настоящему Договору.

2.1.3. По факту исполнения настоящего Договора оформить Акт на возмещение затрат с отражением фактических затрат Оператора, сложившихся с учетом коэффициента текущего уровня цен на момент окончания выполненных работ и отраженных в расчете по возмещению затрат.

2.1.4. Вправе отказаться от исполнения Договора либо приостановить исполнение Договора, если возникли обстоятельства, при которых:

- Заявитель своевременно не производит платёж по настоящему Договору либо иным образом препятствует исполнению настоящего Договора;
- в других, предусмотренных действующим законодательством случаях.

2.2. Обязательства Заявителя:

2.2.1. Произвести в целях реализации настоящего Договора возмещение затрат Оператора. Своевременно произвести платежи.

2.2.2. Обеспечить, при необходимости, беспрепятственный доступ работников Оператора на объект Заявителя, в присутствии представителя Заявителя, при предъявлении удостоверения.

2.2.3. При необходимости оплатить Оператору либо произвести за свой счет восстановление нарушенного дорожного покрытия и благоустройства (озеленения) территории после исполнения настоящего Договора.

2.2.4. Приобрести за свой счет и производить самостоятельно техническое обслуживание активного абонентского оборудования, устанавливаемого на объекте (стороне) Заявителя.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Заявитель обеспечивает возмещение затрат Оператора по выполнению работ, указанных в п.1.1 настоящего Договора, в следующем порядке - аванс в размере 100% от суммы Договора (п.3.2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора, окончательный расчет (при наличии расхождения) производится согласно фактически выполненным объёмам работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта на возмещение затрат по настоящему договору.

3.2. Предварительная сумма Договора определена Сторонами согласно расчетам на возмещение затрат, в размере: **16 414 (шестнадцать тысяч четыреста四十四) рубля 00 коп.**, (Приложение №1).

4. Порядок приемки выполненных работ

4.1. При завершении работ Оператор предоставляет Заявителю Акт на возмещение затрат.

4.2. Заявитель обязуется принять работу в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта на возмещение затрат, и направить Оператору подписанный Акт на возмещение затрат или мотивированный отказ в приемке работ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заявителя от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. По минованию срока, указанного в пункте 4.2., и отсутствия позиции Заказчика по акту выполненных работ, работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.

5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством ПМР.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а именно: наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти и управления, война или военные действия, возникшие после заключения настоящего Договора, при условии, что Стороны не могли предвидеть их возникновение.

6.2. При наступлении указанных в п. 6.1. обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону с приложением соответствующих свидетельств, заверенных уполномоченными органами.

6.3. Срок исполнения обязательств должен быть продлен на срок невозможности исполнения, вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Если невозможность исполнения, вызванная обстоятельствами непреодолимой силы, длится свыше 30 (тридцати) дней, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления другой Стороне письменного уведомления за 5 (пять) дней.

6.4. Сторона, находящаяся в просрочке не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, наступившие в период просрочки.

6.5. Документом являющимся достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы является свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой ПМР.

7. Арбитраж

7.1. Споры, возникающие при выполнении условий настоящего Договора, разрешаются сторонами посредством переговоров. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным.

7.2. Стороны устанавливают срок для рассмотрения претензий – не более 10 (десяти) календарных дней со дня получения требования, претензии.

7.3. В случае недостижения сторонами соглашения споры передаются в судебные органы соответствии с действующим законодательством ПМР.

8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему либо до его прекращения в случаях, установленных настоящим договором и законодательством ПМР.

8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они внесены в письменной форме и подписаны сторонами и их уполномоченными представителями.

8.3. Сторона, заключившая настоящий Договор, подтверждает свое право на исполнение настоящего Договора и то, что выполнение договора не будет противоречить каким-либо условиям других договоров, ее учредительным документам и действующему законодательству ПМР, а также не нарушает права и обязанности третьих лиц в момент заключения настоящего Договора.

8.4. Подписанием настоящего Договора Стороны соглашаются использовать электронное и факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования (ст.176, 451 ГК ПМР).

8.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.

8.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

8.7. Во всем, что не урегулировано условиями настоящего Договора, стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

8.8. Настоящий договор подписан в двух экземплярах на русском языке, один из которых для Заказчика, другой для Подрядчика.

10. Реквизиты сторон

ЗАЯВИТЕЛЬ:

МГУП «Тирасеплоэнерго»

г.Тирасполь, ул. Шутова, 3

р/с 2211290000000026

ПСБ, КУБ 29

ф/к 0200013318

Генеральный директор

Ищенко О.М.



ОПЕРАТОР:

СЗАО «Интерднестрком»

3300, г. Тирасполь, ул. Восстания, 41

т/с 2212160000000024

в АПБ г. Тирасполь, КУБ-16


Ф/к 0200030581

Генеральный директор

Гануса С.Н.



Согласовано:
Заместитель технического директора
СЗАО «Интерднестрком»
О.Ю.Тарасов



ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ СОБЛЮДЕНА

7.5

ДИРЕКТОР ПО ОП

БОНДАРЕНКО О.Г.

17 АВГ 2021

СОГЛАСОВАНО:

Тех. директор _____

Фин. директор _____

Директор по ОП _____

Гл. бухгалтер _____

Нач. юр. отдела _____

Менеджер по ВА _____

Информ. служба _____

ОБЪЕКТ:

Линейный участок Алл МТС
ОС-7 с.Спея

Расчёт на возмещение затрат

№ п/п	Обосн. по СНИП	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					СМР	Матер.	Ч/ч	СМР	Матер.	Ч/ч
					З/пл	Машины		З/пл	Машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-441	Разработка грунта мех. способом Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомашинах в грунтах 2 гр, глубиной до 2,5 м	100 ям	0.03	223	0	42	6.69	0	1.26
					18.4	204.6		0.55	6.14	
2	34-555*	Установка опор железобетонных бурильно--крановой машиной одинарных, высотой до 8,5 м	1 опора	3	2.94	0.43	2.38	8.82	1.29	7.14
					1.36	1.15		4.08	3.45	
3	34-573	Крепление траверс (всех кронштейнов) на установленных ж/б опор линий связи деревянными болтами: четырехштырных: одинарных (крнштейнов всех типов)	1 траверса	3	4.99	4.6	0.67	14.97	13.8	2.01
					0.39	0		1.17	0	
4	С1440-2945	Опора одинарная Опора железобетонная К8-2	шт.	3	40.17	40.17	0	120.51	120.51	0
					0	0		0	0	
5	10-972-21	Разные работы: / вывод кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену +1,5 м кабеля	шт.	1	6.15	2.66	4	6.15	2.66	4
					2.75	0.74		2.75	0.74	
ИТОГО:								157.14	138.26	14.41
								8.55	10.33	

В том числе:

Итого по монтажным:	6.15
	2.75
Итого по строительным:	150.99
	5.8
Накладные на монтажные, 77% от з/п:	2.12
Накладные на строительные, 20% от СМР:	30.2
Итого накладные:	32.32
Плановые по монтажным (8%):	0.66
Плановые по строительным (8%):	14.5
Итого плановые:	15.16
ИТОГО прямые затраты с накл. и плановыми:	204.62
Временные (0%):	0
Итого:	204.62
Зимнее удорожание (0%):	0
Транспортировка привозных материалов (1.68%):	3.44
Непредвиденные (1.5%):	3.12
Итого:	211.18
Итого СМР в ценах 1991 г., К=1.26 (справочно):	266.09
Стоимость прочих затрат в ценах 1991 г. (справочно):	5.67
ВСЕГО СМР в ценах 1991 г.:	271.76
Заработная плата в СМР 84:	25.08
$\{(8.55+0.3*10.33+0.4*32.32+0.22*0+0.16*3.12+0.52*0) * 1 =\}$	6.27
Отчисления в соц. страх (25%):	6.27
Стоимость работ и услуг	
$(25.08+6.27) * 83.106$	2 605.37
Из них: - зарплата в текущих ценах:	2 084.30
- отчисления в соцстрах:	521.07
Стоимость работ и услуг	
$16.1*(211.18-138.26- 25.08 - (25.08 *12\%)-15.16)/0.791$	603.90
фактическая стоимость материалов (прил. 1):	5 032.79
Итого СМР:	8 242.06
Стоимость прочих затрат (прил. 2):	231.94
Итого СМР с прочими:	8 474.00
Компенсация земельного налога:	0.63
Компенсация удорожания эксплуатации строит. машин:	0.00
Компенсация платежей за загрязнение окружающей среды:	0.00
Итого компенсации:	0.63
ИТОГО:	8 474.63

Рентабельность (15.01%):

1 272.04

Всего к оплате:

9 747.00 руб.

Составил (а):

[Handwritten signature]

Наименование затрат	Сумма затрат	Примечание
Сырье:		
Мука пшеничная 1 класс 100%	415,00	
Яйца куриные свежие, категории С0	204,00	
Сахар-песок, сорт 1	75,00	
Молоко, жирность 3,2%	0	
Масло сливочное 82,5% жирности	0	
Сметана 20% жирности	0	
Творог 17% жирности	2,00	
Сметана 20% жирности	2,00	
Масло сливочное 82,5% жирности (1 кг)	4,00	
Молоко 3,2% жирности	0,00	
Итого сырья и материалов	698,00	
Затраты на электроэнергию	0,00	
Затраты на воду и канализацию	0,00	
Затраты на отопление	0,00	
Затраты на ремонт и содержание помещений	0,00	
Затраты на амортизацию оборудования	0,00	
Затраты на заработную плату и отчисления	0,00	
Затраты на транспортные расходы	0,00	
Затраты на рекламу	0,00	
Затраты на прочие расходы	0,00	
Итого затрат	698,00	

РАСЧЕТ НАСТАВЛЕНИЯ

[Handwritten signature]

(Подпись И.И.)

Заказчик: МГУП Тирастеплоэнерго
 Подрядчик: СЗАО "Интерднестрком"
 Объект: Линейный участок АЛ МТС ОС-7 с.Спея

Приложение 2

Приложение 1

РАСЧЕТ
 прочих затрат подрядчика
 по договору № от . . .

№	Наименование затрат	Сметная стоимость	Примечание
1	Итого СМР 1984 г.:	211.18	
2	В т. ч. итог с врем. зданиями и с	204.62	
3	Заработная плата в СМР84:	25.08	
4	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:		
5	- Выслуга лет (0% от з/пл) :	0	
6	- Доп. отпуска (0% от СМР):	0	
7	- Увеличение отпусков за 9 дней	0	
8	- Перевозка рабочих (2.5%):	5.12	
9	ИТОГО ПРОЧИЕ:	5.12	
10	Непредвиденные затраты (1.5%)	0.08	
11	ВСЕГО ПРОЧИЕ:	5.2	
12	ВСЕГО ПРОЧИЕ В ЦЕНАХ 1991 г.		
13	{K=1.09} (справочно)	5.67	
14	- Отчисл. на соцстрах (25%):	0.38	
15	Заработная плата в текущих ценах	231.94	
16	ИТОГО ПРОЧ. ЗАТРАТЫ В ТЕК. ЦЕНАХ:	231.94	

СПРАВОЧНО:
 Итого СМР 1984 г.: 211.18
 В т. ч. итог с врем. зданиями и с 204.62
 Заработная плата в СМР84: 25.08

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
 - Выслуга лет (0% от з/пл) : 0
 - Доп. отпуска (0% от СМР): 0
 - Увеличение отпусков за 9 дней 0
 - Перевозка рабочих (2.5%): 5.12
 ИТОГО ПРОЧИЕ: 5.12
 Непредвиденные затраты (1.5%) 0.08
 ВСЕГО ПРОЧИЕ: 5.2

ВСЕГО ПРОЧИЕ В ЦЕНАХ 1991 г.
 {K=1.09} (справочно) 5.67

- Отчисл. на соцстрах (25%): 0.38
 Заработная плата в текущих ценах 231.94
 ИТОГО ПРОЧ. ЗАТРАТЫ В ТЕК. ЦЕНАХ: 231.94

Расчет составил(а)

И.И. Маевская
 (Подпись)

(Маевская И.И.)
 (ФИО)

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

по договору № от . . .
на объект: Линейный участок АЛ МТС ОС-7 с.Спея

№	Наименование материала	Ед. изм.	Цена	Кол-во	Стоимость
1	Краска эмаль ПФ-115 черная 2,8 кг	кг	26.57	0.15	3.99
2	Опора ж/б СНВ-7,5м	шт.	1 442.56	3	4 327.68
3	Кронштейн универсальный КХ-3	шт.	88.55	3	265.65
4	Вывод на опору 4,5м	шт.	370.30	1	370.30

ИТОГО:

4 967.62

Заготовительно-складские расходы:

1%

43.28

2%

0.00

3%

11.11

4%

10.79

Всего:

5032.8

Итого с учётом инфляции (К=1):

5 032.79 руб.

Расчет составил(а):

Иванов
(Подпись)

(Маевская И.И.)
(ФИО)

Проверил(а):

ОБЪЕКТ: Телефонная канализация ОС-7
с.Спея

Расчёт на возмещение затрат

№ п/п	Обосн. по СНИП	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					СМР	Матер.	Ч/ч	СМР	Матер.	Ч/ч
					З/пл	Машины		З/пл	Машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-961	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копаные ям (траншеи глубиной до 2 м и ямы глубиной до 1,5 м), грунт III группы	100 куб. м	0.011	110	0	206	1.21	0	2.27
					110	0		1.21	0	
2	46-51	Пробивка отверстий в бетонных стенах и перекрытиях площадь 20 см2	100 отверстий	0.01	15	0	13.8	0.15	0	0.14
					8.15	6.85		0.08	0.07	
3	34-506	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых, 35- 100 мм	100 кан-м	0.04	226	18.64	13.9	9.04	8.75	0.56
					7.36	0		0.29	0	
4	34-537	Разборка колодцев (коробок) при их переустройстве - устройство ввода труб	10 труб	0.1	4.87	0.23	7.83	0.49	0.02	0.78
					4.64	0		0.46	0	
5	6-334	Приготовление цементного раствора М50	куб. м.	0.001	1.51	0.03	1.17	0	0	0
					0.58	0.9		0	0	
6	46-71	Заделка отверстий в ж/б стенах площ до 0,1 м2	1 м куб	0.001	90.1	50.1	74.6	0.09	0.05	0.07
					38.9	1.1		0.04	0	
7	1-967	Разработка грунта вручную (засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям), грунт I группы	100 куб. м	0.01	41.5	0	89.6	0.42	0	0.9
					41.5	0		0.42	0	
ИТОГО:								11.4	8.82	4.72
								2.5	0.07	

В том числе:

Итого по монтажным:	0
	0
Итого по строительным:	11.4
	2.5
Накладные на монтажные, 77% от з/п:	0
Накладные на строительные, 20% от СМР:	2.28
Итого накладные:	2.28
Плановые по монтажным (8%):	0
Плановые по строительным (8%):	1.09
Итого плановые:	1.09
ИТОГО прямые затраты с накл. и плановыми:	14.77
Временные (0%):	0
Итого:	14.77
Зимнее удорожание (0%):	0
Транспортировка привозных материалов (1.68%):	0.25
Непредвиденные (1.5%):	0.23
Итого:	15.25
Итого СМР в ценах 1991 г., К=1.26 (справочно):	19.22
Стоимость прочих затрат в ценах 1991 г. (справочно):	0.41
ВСЕГО СМР в ценах 1991 г.:	19.63
Заработная плата в СМР 84:	3.47
{(2.5+0.3*0.07+0.4*2.28+0.22*0+0.16*0.23+0.52*0) * 1 =}	
Отчисления в соц. страх (25%):	0.87
Стоимость работ и услуг (3.47+0.87) * 83.106	360.68
Из них: - зарплата в текущих ценах	288.38
- отчисления в соцстрах	72.30
Стоимость работ и услуг	29.51
16.1*(15.25-8.82- 3.47 - (3.47 *12%) -1.09)/0.791	29.51
Фактическая стоимость материалов (прил. 1):	74.07

	Итого СМР:	464.26
Стоимость прочих затрат (прил. 2):		16.77
	Итого СМР с прочими:	481.03
	Компенсация земельного налога:	0.05
Компенсация удорожания эксплуатации строит. машин:		0.00
Компенсация платежей за загрязнение окружающей среды:		0.00
	Итого компенсации:	0.05
	ИТОГО:	481.08
Рентабельность (15.01%):		72.21
	Всего к оплате:	553.00 руб.

Составил(а):

Генеральный директор

Итого СМР:	464.26
Стоимость прочих затрат (прил. 2):	16.77
Итого СМР с прочими:	481.03
Компенсация земельного налога:	0.05
Компенсация удорожания эксплуатации строит. машин:	0.00
Компенсация платежей за загрязнение окружающей среды:	0.00
Итого компенсации:	0.05
ИТОГО:	481.08
Рентабельность (15.01%):	72.21
Всего к оплате:	553.00 руб.

Составил(а):

Генеральный директор

Итого СМР:

Заказчик: МГУП Тирастеплоэнерго
Подрядчик: СЗАО "Интерднестрком"
Объект: Телефонная канализация ОС-7 с.Спея

Приложение 2

Приложение 1

РАСЧЕТ
прочих затрат подрядчика
по договору № от . . .

Наименование затрат	Сметная стоимость	Примечание
---------------------	-------------------	------------

СПРАВОЧНО:

Итого СМР 1984 г.: 15.25

В т. ч. итог с врем. зданиями и с 14.77

Заработная плата в СМР84: 3.47

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:

- Выслуга лет (0% от з/пл) : 0

- Доп. отпуска (0% от СМР): 0

- Увеличение отпусков за 9 дней 0

- Перевозка рабочих (2.5%): 0.37

ИТОГО ПРОЧИЕ: 0.37

Непредвиденные затраты (1.5%) 0.01

ВСЕГО ПРОЧИЕ: 0.38

ВСЕГО ПРОЧИЕ В ЦЕНАХ 1991 г.
{K=1.09} (справочно) 0.41

- Отчисл. на соцстрах (25%): 0.03

Заработная плата в текущих ценах 16.77

ИТОГО ПРОЧ. ЗАТРАТЫ В ТЕК ЦЕНАХ: 16.77

Расчет составил(а)


(Подпись)

(Маевская И.И.)

(ФИО)

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

по договору № от . . .

на объект: Телефонная канализация ОС-7 с.Спея

№	Наименование материала	Ед. изм.	Цена	Кол-во	Стоимость
1	Ветошь "весовой лоскут"	кг	12.88	0.05	0.64
2	Песок мытый	куб. м.	148.12	0.001	0.15
3	Портландцемент М400	кг	1.61	0.175	0.28
4	Труба ПЭВ 63*4,1мм	м	17.71	4	70.84

ИТОГО: 71.91

Заготовительно-складские расходы:

1% 0.00

2% 0.00


3% 2.15

4% 0.00

Всего: 74.06

Итого с учётом инфляции (K=1): 74.07 руб.

Расчет составил(а):


(Подпись)

(Маевская И.И.)

(ФИО)

Проверил(а):

ОБЪЕКТ:

Линейный участок АЛ МТС
ОС-7 с.Спея

Расчёт на возмещение затрат

№ п/п	Обосн. по СНИП	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					СМР	Матер.	Ч/ч	СМР	Матер.	Ч/ч
					З/пл	Машины		З/пл	Машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10-960-1	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	км	0.187	137	30.8	138	25.62	5.76	25.81
					74.2	32		13.88	5.98	
2	34-605	Подвеска проводов на столбовые линии связи Подвеска проводов 5, число опор на 1 км линии: 25	км	0.119	13.4	2.4	18.2	1.59	0.29	2.17
					11	0		1.31	0	
3	10-54-11	Прокладка кабеля и провода по стенам (провод однопарный с креплением проволочными скрепами), по стене кирпичной	100 м	0.22	7.92	0.41	13	1.74	0.09	2.86
					7.51	0		1.65	0	
4	цена изгот	Кабель Кабель КПЗВЭ -ВП (16) 1x2x0,4 (3к)	м	328	0.19	0.19	0	62.32	62.32	0
					0	0		0	0	
5	46-48	Пробивка отверстий до 50 мм при толщин стен до 25 см	100 отве рсти й	0.01	92	0	81	0.92	0	0.81
					43	49		0.43	0.49	
6	10-972-18	Разные работы: / ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-1 со столба (стойки) на стену	ввод	1	3.17	1.23	2	3.17	1.23	2
					1.53	0.41		1.53	0.41	
ИТОГО:								95.36	69.69	33.65
								18.8	6.88	

В том числе:

Итого по монтажным:

94.44

18.37

Итого по строительным:

0.92

0.43

Накладные на монтажные, 77% от з/п:

14.14

Накладные на строительные, 20% от СМР:

0.18

Итого накладные:

14.32

Плановые по монтажным (8%):

8.69

Плановые по строительным (8%):

0.09

Итого плановые:

8.78

ИТОГО прямые затраты с накл. и плановыми:

118.46

Временные (0%):

0

Итого:

118.46

Зимнее удорожание (0%)

0

Транспортировка привозных материалов (1.68%)

1.99

Непредвиденные (1.5%)

1.81

Итого:

122.26

Итого СМР в ценах 1991 г., К=1.26 (справочно):

154.05

Стоимость прочих затрат в ценах 1991 г. (справочно):

3.27

ВСЕГО СМР в ценах 1991 г.:

157.32

Заработная плата в СМР 84:

26.88

{ (18.8+0.3*6.88+0.4*14.32+0.22*0+0.16*1.81+0.52*0) * 1 =}

Отчисления в соц. страх (25%):

6.72

Стоимость работ и услуг

(26.88+6.72) * 83.106

2 792.36

Из них: - зарплата в текущих ценах:

2 233.89

- отчисления в соцстрах:

558.47

Стоимость работ и услуг

16.1*(122.26-69.69- 26.88 - (26.88 *12%) -8.78)/0.791

278.44

Фактическая стоимость материалов (прил. 1):

2 110.83

Итого СМР:

5 181.63

Стоимость прочих затрат (прил. 2):

134.09

Итого СМР с прочими:

5 315.72

Компенсация земельного налога:

0.37

Компенсация удорожания эксплуатации строит. машин:

0.00

Компенсация платежей за загрязнение окружающей среды:

0.00

Итого компенсации:

0.37

Итого:

5 316.09

Рентабельность (15.01%):

797.95

Всего к оплате:

6 114.00 руб.

Составил (а):

[Handwritten signature]

Наименование затрат	Сумма рублей	Единица измерения
ОСНОВНЫЕ:		
Материалы (100 руб.)	100.00	
и т. д. (всего в том числе)	100.00	
Зарплата (100 руб.)	100.00	
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:		
- Транспортные расходы (10 руб.)	10.00	
- Расходы на проезд (10 руб.)	10.00	
- Увеличение стоимости за 1 день	2.00	
- Превышение нормы (10 руб.)	10.00	
и т. д. (всего)	32.00	
Всего основных затрат (100 руб.)	100.00	
и т. д. (всего в том числе)	132.00	
и т. д. (всего в том числе)	132.00	
Зарплата (100 руб.)	134.09	
и т. д. (всего в том числе)	134.09	

Сумма затрат (а):

[Handwritten signature]

(Подпись и И.И.)

Заказчик: МГУП Тирастеплоэнерго
Подрядчик: СЗАО "Интерднестрком"
Объект: Линейный участок АЛ МТС

Приложение 2

РАСЧЕТ
прочих затрат подрядчика
по договору № от . . .

Наименование затрат	Сметная стоимость	Примечание
---------------------	-------------------	------------

СПРАВОЧНО:

Итого СМР 1984 г.:	122.26
В т. ч. итог с врем. зданиями и с	118.46
Заработная плата в СМР84:	26.88

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:


- Выслуга лет (0% от з/пл) :	0
- Доп. отпуска (0% от СМР):	0
- Увеличение отпусков за 9 дней	0
- Перевозка рабочих (2.5%):	2.96
ИТОГО ПРОЧИЕ:	2.96
Непредвиденные затраты (1.5%)	0.04
ВСЕГО ПРОЧИЕ:	3

ВСЕГО ПРОЧИЕ В ЦЕНАХ 1991 г.

{K=1.09} (справочно)	3.27
----------------------	------

- Отчисл. на соцстрах (25%):	0.22
Заработная плата в текущих ценах	134.09
ИТОГО ПРОЧ. ЗАТРАТЫ В ТЕК. ЦЕНАХ:	134.09

Расчет составил(а)


(Подпись)

(Маевская И.И.)
(ФИО)

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

по договору № от . .
на объект: Линейный участок АЛ МТС ОС-7 с.Спея

№	Наименование материала	Ед. изм.	Цена	Кол-во	Стоимость
1	Ветошь "весовой лоскут"	кг	12.88	0.05	0.64
2	Кабель КПЗПЭт-ВП(16) 1*2*0,5 (ФТР-с	м	6.12	328	2 007.36
3	Хомут капроновый 200*4,8	шт.	0.48	10	4.80
4	Скоба кабельная круглая №4	шт.	0.05	15	0.75
5	Дюбель распор.с шурупом-кольцо НОХ	шт.	16.10	1	16.10

ИТОГО:

2 029.65

Заготовительно-складские расходы:

1% 0.00

2% 0.00

3% 0.02

4% 81.16


Всего:

2110.83

Итого с учётом инфляции (К=1):

2 110.83 руб.

Расчет составил (а):


(Подпись)

(Маевская И.И.)
(ФИО)

Проверил (а):

2. Обязательства сторон

2.1. Обязательства Оператора:

2.1.1. Выполнить, предложить и возместить линии связи с нормативным уровнем качества.

2.1.2. Обеспечить исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение срока действия с даты заключения заключенных средств Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.1.3. По факту исполнения качества Договора оформить Акт на компенсацию затрат с отражением фактически затрат Оператора, связанных с учетом конфиденциальности текущего уровня цен на момент окончания выполняемых работ и отраженных в расчете по возмещению затрат.

2.1.4. Возразиться от исполнения Договора либо приостановить исполнение Договора, если возникли обстоятельства, при которых:

- Заказчик своевременно не производит платежей по настоящему Договору либо иным образом препятствует исполнению настоящего Договора;
- в других, предусмотренных действующим законодательством случаях.

2.2. Обязательства Заказчика:

2.2.1. Произвести в целях реализации настоящего Договора возмещение затрат Оператора. Своевременность платежей гарантируется.

2.2.2. Обеспечить, при необходимости, беспрепятственный доступ работников Оператора на объект Заказчика, в присутствии представителя Заказчика, для проведения работ.

2.2.3. При необходимости возместить Оператору либо предоставить за свой счет возмещению и/или возмещению поврежденной территории и благоустройства территории после исполнения настоящего Договора.

2.2.4. Предоставлять за свой счет и производить самостоятельно все необходимые для оказания услуг материалы, оборудование, устанавливаемого на объекте (территории) Заказчика.