



Глава государственной администрации
Рыбницкого района и города Рыбница

В. В. Тягай

КОНТРАКТ № 27
на выполнение работ по капитальному ремонту
шатровых кровель муниципального жилищного фонда г. Рыбница.

г. Рыбница

«15» ноября 2021 г.

ООО «ГенВик», лицензия АЮ №0024242, выдана Министерством экономического развития ПМР 30 сентября 2019 года, действительна до 30 сентября 2024 года, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Царан Г. Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и МУП «ЖЭУК г. Рыбница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Присяжнюк В. В., действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании Итогового протокола № 19 от 12.11.2021 г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ, выполненных в рамках плана – графика погашения задолженности прошлых лет из республиканского бюджета, за льготы, предоставленные населению за оказанные услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Под Работами в рамках настоящего Контракта подразумеваются работы по капитальному ремонту шатровых кровель жилых домов.

1.3. Работы выполняются из качественных, функциональных и экологических материалов Подрядчика и с оборудованием Подрядчика.

1.4. Объем, виды, цена Работ определяются Спецификацией (Приложение № 1) и сметными расчетами (Приложение №2, №3, №4, №5), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет 1 090 250,00 (один миллион девяносто тысяч двести пятьдесят 00 копеек) рублей ПМР.

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, является твердой и определяется на весь срок действия контракта в соответствии с правилами, установленными законодательством.

2.3. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится по безналичному расчету со счета Заказчика на счет Подрядчика:

- до начала производства работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предварительную оплату (аванс) в размере 50% от суммы контракта на приобретение строительных материалов.

оставшиеся 50 % в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ и акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ Подрядчиком по контракту с момента подписания контракта и до 25 декабря 2021 года включительно.

3.2. Увеличение сроков выполнения работ по настоящему контракту возможно только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

3.3. Передача результатов выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ. Датой выполнения работ по настоящему контракту считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Акта обязан принять результат выполненных работ и направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.6. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки, и после устранения направить Заказчику повторный Акт сдачи-приемки выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок, установленный пунктом 3.4. настоящего контракта.

3.7. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, последний обязан известить об этом Подрядчика в десятидневный срок. В этом случае Подрядчик в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

3.8. В случае уклонения Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.6. и 3.7. настоящего контракта, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объеме в сроки указанные Заказчиком.

4. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

4.1. Выполненные работы по качеству должны соответствовать СНИП ПМР 31-03-02 «Кровли».

4.2. Подрядчик принимает на себя гарантийное обслуживание шатровой кровли жилых домов в течение **10 (десяти) лет**, при отсутствии механических повреждений.

4.3. Началом срока гарантии следует считать следующий месяц после подписания акта выполненных работ.

4.4. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта, устранять недостатки за свой счет в течение 5-ти дней, при этом гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков.

4.5. Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ и в течение гарантийного срока перед «Заказчиком» и третьими лицами.

4.6. Обеспечить доступ представителя «Заказчика» к объекту или его части.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Обеспечить соответствие качества работ и применяемых материалов действующим ТУ, СНиП ПМР и другим нормативным документам. Подрядчик несет ответственность за качество материала, который должен соответствовать сертификату качества и технические характеристики материала должны соответствовать характеристикам, установленным на территории ПМР;

5.1.2. Устранять выявленные Заказчиком недостатки выполненных работ, в сроки, предусмотренные настоящим контрактом;

5.1.3. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования;

5.1.4. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия;

5.1.5. В письменном виде немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту;

5.1.6. Передать результат выполненных работ Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ;

5.1.7. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений во время производства работ, в том числе обеспечить производство работ работниками:

- имеющими соответствующую квалификацию;

- прошедшими медицинский осмотр согласно выполняемым видам работ;

- прошедшими ежедневное освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- своевременно прошедшими инструкции по охране труда и стажировку;

- прошедшими обучение безопасным методам ведения работ.

5.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту;

5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

5.2.3. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

5.2.4. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Оплатить результат выполненных работ в сроки, предусмотренные контрактом.

5.3.2. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика;

5.3.3. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках;

5.3.4. Принять по Акту сдачи-приемки выполненных работ, произведенные по настоящему контракту Работы либо составить мотивированный отказ от приёмки;

5.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств в рамках условий настоящего контракта;

5.4.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему контракту.

5.4.3. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

5.4.4. Отказаться от принятия результатов выполненных работ, если не соблюдены полностью или в части условия предусмотренные настоящим контрактом и Подрядчик отказывается устранять недостатки.

5.4.5. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

6.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему контракту, в том числе сроков выполнения работ, согласованных сроков для устранения недостатков Подрядчик несет ответственность в виде неустойки (пени) в размере 0,05 % от суммы неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки. При этом сумма взимаемой неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы настоящего контракта.

6.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

7.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

7.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

8.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2021 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

9.2 Днем подписания настоящего контракта Стороны договорились считать самую позднюю из дат, указанных в Разделе 11 настоящего контракта (под подписями Сторон).

9.3 Датой исполнения обязательств по выполнению работ является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, который является подтверждением выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, и основанием для окончательного расчета за выполнение работ в соответствии с настоящим контрактом.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1 Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

10.2 Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.3 Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

10.4 Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.


10.5 Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

МУП «ЖЭУК г. Рыбница»
г. Рыбница ул. С. Лазо 1⁶
р/с 2211420000000058
Рыбницкий филиал 2828
ЗАО «Приднестровский сбербанк»
ф/к 0400008979 кор.счет 20210000094
КУБ 42

Директор МУП ЖЭУК г. Рыбница»


В. В. Присяжнюк

« 01 » _____ 2021 г.

Подрядчик

ООО ГенВик»
Слободзейский район, с. Суклея
ул. Лермонтова 16
р/с 2212210000001306
ОАО «Эксимбанк г. Тирасполь»
ф/к 0600009983
КУБ 21

Директор ООО «ГенВик»

Г. Г. Царан

« 16 » _____ 2021 г.



Спецификация

№ п/п	Адрес	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.
1	Жилой дом № 41, по улице Ленина г. Рыбница	Капитальный ремонт шатровой кровли	м ²	609,1	338 798,00
2	Жилой дом № 109, по улице Кирова г. Рыбница		м ²	486	286 378,00
3	Жилой дом № 125, по улице Кирова г. Рыбница		м ²	486	287 015,00
4	Жилой дом № 44, по улице Комсомольская г. Рыбница		м ²	284	178 059,00
Итого:					1 090 250,00

Заказчик

МУП «ЖЭУК г. Рыбница»
г. Рыбница ул. С. Лазо 1^б
р/с 2211420000000058
Рыбницкий филиал 2828
ЗАО «Приднестровский сбербанк»
ф/к 0400008979 кор.счет 20210000094
КУБ 42

Директор МУП ЖЭУК г. Рыбница»

« 15 » ноября

В. В. Присяжнюк



Подрядчик

ООО «ГенВик»
Слободзейский район, с. Суклея
ул. Лермонтова 16
р/с 2212210000001306
ОАО «Эксимбанк г. Тирасполь»
ф/к 0600009983
КУБ 21

Директор ООО «ГенВик»

Г. Г. Царан

« 17 » ноября 2021 г.



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Рыбница"
 Подрядчик: ООО "ГенВак"



Приложение № 2
 к контракту № 27 от 15 ноября 2021 г.


Сметный расчет
 на капитальный ремонт шатровой кровли жилого дома расположенного по адресу: г. Рыбница ул. Ленина, 41


№ п/п	Наименование работ	№ ед расч	Единица измер	Кол-во	Стом еднн	ОСН з/плата на еднн	Механизмы на еднн	Мат. ресурс на еднн	Стоимость ВСЕГО	з/плата ВСЕГО	Механизмы ВСЕГО
1	Разборка покрытий кровель из волн. а/ц листов	46-98	100м2	6,091	9,4	7,7	1,7	0	57,2554	46,9007	10,3547
2	Разборка деревянной обрешетки	E46-92	100м2	6,091	37,1	26,7	10,4	0	225,98	162,63	63,35
3	Разборка слуховых окон 1,5 м2	P8-24	100шт	0,03	124,32	119	5,32	0,00	3,73	3,57	0,16
4	Смена стропильных ног в старой кровле (50*150 дл. 7,3 м.-2шт)	P8-6	100м.п.	0,146	138,21	75,5	0,26	62,45	20,18	11,02	0,04
5	Частичное укрепление стропильных ног (доска 50x150 дл. 6м/шт.)	P8-7 прим.	100ног.	0,61	166,06	19,9	0,39	145,77	101,30	12,14	0,24
6	Огнезащита деревянных конструкций существующей стропильной системы	E10-201	м3	7,80	3,84	0,46	0,13	3,25	29,95	3,59	1,01
7	Огнезащита деревянных конструкций обрешетки 30*100 (3,18м3)+276м2; контррейки 25*50мм (0,6м3)-72м2; доска 50*150мм(2,88м3)- 153,6м2; доска 50*100 (0,06м3)-3,6м2	E10-203	100м2	5,052	12,5	1,6	0,4	10,5	63,15	8,08	2,02
8	Укладка антиконденсатной пленки	E14-54	100м2	6,091	22,7	4,57	0,03	18,1	138,27	27,84	0,18
9	Устройство кровли из профилированного листа толщ. 0,45мм по деревянной обрешетке 30*100 мм.(1062м.п.) с ее устройством (в т.ч. контррейка из бруса 25*50мм-480м.п.)	E12-267 пр.	100м2	6,091	216	24,5	3,53	187,97	1315,66	149,23	21,50
10	Исключить стоимость асбестоцементных листов	C111 п. 14	100м2	8,222	-62	0	0	-62	-509,76	0,00	0,00
11	Стоимость профилированного листа толщ. 0,45мм.	C111-1020 прим	тн.	2,70	383	0	0	383	1034,10	0,00	0,00
12	Устройство слуховых окон	E10-71	шт.	2,00	17,6	3,5	0,3	13,8	35,20	7,00	0,60
13	Исключить обшивку стен доской b-22мм (0,06м3)	E10-32	м2	-2,72	2,38	0,22	0,03	2,13	-6,47	-0,60	-0,08
14	Переплеты слуховых окон с жалюзийным заполнением	C122-203 примен.	м2	1,40	18,7	0	0	18,7	26,18	0,00	0,00


15	Монтаж стен из проф. листа по готовому каркасу	ЕЗ4-340 прим	100м2	0,032	48,8	48,6	0,24	-0,04	1,56	1,56	0,01
16	Стоимость проф. листа толщ.0,45мм.	С111-1020 прим	тн.	0,020	383	0	0	383	7,66	0,00	0,00
17	Установка снегоупоров L= 1,25 м (66шт.)	12-283 прим.	100м.п.	0,825	6,58	6,2	0,38	0	5,43	5,12	0,31
18	Устройство мелких покрытий (подшив карн. свесов и примыкания)	Е12-280	100м2	0,04	193	45,8	0,41	146,79	7,72	1,83	0,02
19	Навеска водосточных труб diam. 120мм дл. до 8м (6,6 м)	Р8-190 (с К=0,825 к з/пл и матер)	к-т	11,00	11,151	3,3	0,03	7,821	122,66	36,30	0,33
20	Устройство подвесного желоба	12-279	100м.п.	1,05	151	15,9	0,41	134,69	158,55	16,70	0,43
21	Погрузочно-разгрузочные работы при вывозке строит. мусора	СЦП стр.6	тн.	12,20	0,18	0,18	0	0	2,20	2,20	0,00
				ИТОГО							
всего накладн. расх			460,158	Накладные расходы 16,2%						460,16	
Итого СМР-84г.			2840,48	Итого						3300,64	матер 2244,914
Итого с накладными и плановыми			3416,16	Плановые накопления 3,5%						115,52	
Заработная плата в СМР-84г			709,298	Итого						3416,16	
Выслуга лет 10,45%: з/пл 84г * 0,1045			74,1217	Врем.здания и сооружения 1,0%						0,00	
Дополнительные отпуска 0,4 %:				Итого						3416,16	
СМР-84г.с накладн.и план. * 0,004			13,6646	Зимнее удорожание 0,66%						0,00	
Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней: з/пл84г -(накл.расх*0,22) * 0,03			18,2419	Тр-т привоз. мат-лов 1,5%						0,00	
Итого прочие затраты в уровне цен1984			106,028	Итого						3416,16	
Прочие затраты в уровне цен1991г.с к.1,09			115,571	Непредвиденные расходы 2%						0,00	
Отчисления на соцстрах 25 %			26,5071	Итого						3416,16	
З/плата в текущих ценах				Итого РСР-84г.						3416,16	
(проч.в ц.1984г. + соцстрах) * 77,67			10294	Итого РСР-91г.						5295,05	
Всего прочие затраты в текущих ценах			10294	Стоимость прочих затрат в ур. цен 1991г.						115,57	
				Всего с прочими в ур. цен 1991г.						5410,62	
				Зарплата в СМР - 84г.						709,30	
				Единый социальный налог 25%						177,32	
				Сметная з/п в текущем уровне цен (709,3+177,32)*77,67						68864,01	


Стоимость работ и услуг (34 16,16-2244,91-709,3-115,52-88,66)*16,170,791	5246,49
Фактическая стоимость материалов	223,594
Итого СМР	297704,40
Стоимость прочих затрат	10294,02
Итого СМР (с прочими затратами)	307998,42
Рент-сть с учетом ставки налога на объем реализ 10 %	30 799,84
Итого	338 798

Заказчик:
 Директор МУП «ЖЭУК г. Рыбница»

 Присяжнюк В. В.


Проверил:
 вед. специалист ПТО

 Заблottsкая В. Ф.

Подрядчик:
 Директор ООО «ГенВик»

 Царан Г. Г.



Согласованно:
 Заместитель начальника УКХиСИ
 Государственной администрации
 Рыбницкого района и города Рыбницы

 Дьячкова Л. А.

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Рыбница"

Подрядчик: ООО "ГенВик"

Контракт № 27 от 15 ноября 2021 г.

Капитальный ремонт шатровой кровли жилого дома
расположенного по адресу: г Рыбница ул. Ленина, 41

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед.изм.	Количество	Цена ед.	Общая стоимость
1	Доска 50*150	м3	2,88	7 358	21 191,04
2	Доска для обрешетки 30x100	м3	3,18	7 358	23 398,44
3	Контррейка 25x50	м.п.	480	15	7 200,00
4	Доска 50*100	м3	0,06	7 358	441,48
5	Огнебиозащита "Титан"	кг.	108	46	4 968,00
6	Гвозди 100	кг.	34	28	952,00
7	Гвозди 150	кг.	11	28	308,00
8	Антиконденсатная пленка	м2	670	10,10	6 767,00
9	Профилированный лист (полиэстер)	м2	643,36	122,93	79 088,24
10	Профилированный лист (полиэстер) слух окно Н10	м2	4,76	119,96	571,01
11	Примыкания без штробы шир.170мм (полиэстер)	м.п.	6,2	45	279,00
12	Ветровая 100*100 (полиэстер)	м.п.	12	65,50	786,00
13	Конек (полиэстер)	м.п.	91,5	65,50	5 993,25
14	Ендова (низ) сталь оцинк. 625мм.	м.п.	15,6	117,00	1 825,20
15	Ендова покрыв. (полиэстер)	м.п.	15,6	104,00	1 622,40
16	Снегодержатели (полиэстер) L=1,25м	шт.	66	81,35	5 369,10
17	Саморезы с прокладками	шт.	4870	0,57	2 775,90
18	Подшивка карн. свеса шир. 250мм (полиэстер)	м.п.	12,5	61	762,50
19	Вентил. решетка (жалюзи)	шт.	2	2 100	4 200,00
20	Саморез 5*40	шт.	280	0,5	140,00
21	Водосточные трубы диам. 120мм.	м.п.	75,5	120	9 060,00
22	Патрубок диам.120мм L=500мм	шт.	11	60,4	664,40
23	Воротничек водосточный	шт.	11	127,2	1 399,20
24	Желоб водосточный	м.п.	109,2	107	11 684,40
25	Угловой стык внешний	шт.	6	235	1 410,00
26	Угловой стык внутр.	шт.	2	235	470,00
27	Крючок желоба	шт.	138	52,05	7 182,90
28	Колена	шт.	49	115,20	5 644,80
29	Хомут для труб с распорником	шт.	55	49	2 695,00
30	Клей силиконовый	шт.	3	39	117,00
	ИТОГО:				208 966,26
	Заготовительно-складские расходы 3%				6 268,99
	Транспортные расходы без ВСР 4,0%				8 358,65
	ВСЕГО:				223 593,90

Составил

Кларан Г. Г.

Проверил:

специалист по закупкам

Мальчук О. О.



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Рыбница"
 Подрядчик: ООО "ГенВик"

Приложение № 3
 к контракту № 27 от 15 ноября 2021 г.



Сметный расчет


на капитальный ремонт шаговой кровли жилого дома расположенного по адресу: г.Рыбница ул.Кирова,109


№ п/п	Наименование работ	№ ед расц	Единица измер	Кол-во	Стом еднн	ОСН. э/плата на еднн	Механизмы на еднн	Мат. ресурс на еднн	Стоимость ВСЕГО	э/плата ВСЕГО	Механизмы ВСЕГО
1	Разборка покрытый кровель из волн. а/ц листов	46-98	100м2	4,86	9,4	7,7	1,7	0	45,68	37,42	8,26
2	Разборка подвесного желоба	12-279 К=0.5 прим.	100м.п.	0,628	8,16	7,95	0,205	0,005	5,12	4,99	0,13
3	Разборка водосточных труб	P8-182A	100м.п.	0,305	6,42	6,3	0,12	0,00	1,96	1,92	0,04
4	Разборка деревянной обрешетки	E46-92	100м2	4,86	37,1	26,7	10,4	0	180,31	129,76	50,54
5	Разборка слуховых окон 1,5 м2	P8-24	100шт	0,02	124,32	119	5,32	0,00	2,49	2,38	0,11
6	Смена стропильных ног в старой кровле (50*150 дл.7,3м.-2шт)	P8-6	100м.п.	0,146	138,21	75,5	0,26	62,45	20,18	11,02	0,04
7	Частичное укрепление стропильных ног (доска 50x150 дл.6м/шт.)	P8-7 прим.	100ног.	0,38	166,06	19,9	0,39	145,77	63,10	7,56	0,15
8	Огнезащита деревянных конструкций существующей стропильной системы	E10-201	м3	6,40	3,84	0,46	0,13	3,25	24,58	2,94	0,83
9	Огнезащита деревянных конструкций обрешетки 30*100 (4,33м3)-375,2м2; контррейки 30*50мм (0,615м3)-65,6м2; доска 50*150мм(1,82м3)-97,2м2; доска 50*100 (0,09м3)-5,4м2	E10-203	100м2	5,434	12,5	1,6	0,4	10,5	67,93	8,69	2,17
10	Укладка антиконденсатной пленки	E14-54	100м2	4,86	22,7	4,57	0,03	18,1	110,32	22,21	0,15
11	Устройство кровли из металлочерепицы толщ. 0,45мм по деревянной обрешетке 30*100 мм.(1443м.п.) с ее устройством (в т.ч. контррейка из бруса 30*50мм-410м.п.)	E12-267 пр.	100м2	4,86	216	24,5	3,53	187,97	1049,76	119,07	17,16
12	Исключить стоимость асбестоцементных листов	C111 п. 14	100м2	6,56	-62	0	0	-62	-406,72	0,00	0,00
13	Стоимость металлочерепицы толщ.0,45мм.	C111-1020 прим	тн.	2,247	383	0	0	383	860,60	0,00	0,00
14	Устройство слуховых окон	E10-71	шт.	2,00	17,6	3,5	0,3	13,8	35,20	7,00	0,60
15	Исключить обшивку стен доской б-22мм (0,06м3)	E10-32	м2	-2,72	2,38	0,22	0,03	2,13	-6,47	-0,60	-0,08
16	Переплеты слуховых окон с жалюзийным заполнением	C122-203 примен.	м2	1,40	18,7	0	0	18,7	26,18	0,00	0,00


17	Монтаж стен из проф. листа по готовому каркасу	Е34-340 прим	100м2	0,058	48,8	48,6	0,24	-0,04	1,85	1,85	0,01
18	Стоимость проф. листа толщ.0,45мм.	С111-1020 прим	тн.	0,022	383	0	0	383	8,43	0,00	0,00
19	Установка снегоупоров L=1,25 м (6шт.)	12-283 прим.	100м.п.	0,85	6,58	6,2	0,38	0	5,59	5,27	0,32
20	Устройство мелких покрытий (подшив карн. свесов и т.п)	Е12-280	100м2	0,0424	193	45,8	0,41	146,79	8,18	1,94	0,02
21	Навеска водосточных труб диам.120мм дл. до 8м (6,6 м)	Р8-190 (с К=0,825 к з/пл и матер)	к-т	7,00	11,151	3,3	0,03	7,821	78,06	23,10	0,21
22	Устройство подвесного желоба	12-279	100м.п.	0,868	151	15,9	0,41	134,69	131,07	13,80	0,36
23	Погрузочно-разгрузочные работы при вывозке строит. мусора	СЦП стр.6	тн.	9,80	0,18	0,18	0	0	1,76	1,76	0,00
					ИТОГО				2315,16	402,11	81,00
	всего наклад. расх		375,055		Накладные расходы 16,2%				375,06		
					Накладные расходы 8,6%						
	РАСЧЕТ ПРОЧИХ ЗАТРАТ				Итого				2690,21	матер	1832,044
	СПРАВОЧНО:				Итого				94,16		
	Итого СМР-84г.		2315,16		Плановые накопления 3,5%				2784,37		
	Итого с накладными и плановыми		2784,37		Итого				0,00		
	Заработная плата в СМР-84г		576,431		Врем.здания и сооружения 1.0%				2784,37		
	Выслуга лет 10,45% : з/пл 84г * 0,1045		60,237		Итого				0,00		
	Дополнительные отпуска 0,4 % :				Зимнее удорожание 0.66%				0,00		
	СМР-84г.с накл. и план. * 0,004		11,1375		Тр-т привоз. мат-лов 1,5%				0,00		
	Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней: з/пл84г -(накл.расх*0,22) * 0,03		14,8176		Итого				2784,37		
	Итого прочие затраты в уровне цен 1984		86,1921		Непредвиденные расходы 2%				0,00		
	Прочие затраты в уровне цен 1991г.с к.1,09		93,9493		Итого				2784,37		
	Отчисления на соцстрах 25 %		21,548		Итого РСР-84г.				2784,37		
	З/плата в текущих ценах		8368		Итого РСР-91г.				4315,77		
	(проч.в ц. 1984г. + соцстрах) * 77,67		8368		Стоимость прочих затрат в ур. цен 1991г.				93,95		
	Всего прочие затраты в текущих ценах		8368		Всего с прочими в ур. цен 1991г.				4409,72		
					Зарплата в СМР - 84г.				576,43		
					Единый социальный налог 25%				144,11		
					Сметная з/п в текущем уровне цен (576,43+144,11)*77,67				55964,23		
					Стоимость работ и услуг (2784,37-1832,04-576,43-94,16-72,06)*16,1/0,791				4267,88		
					Фактическая стоимость материалов				191,743		


Итого СМР	251 975
Стоимость прочих затрат	8 368
Итого СМР (с прочими затратами)	260 343
Рент-сть с учетом ставки налога на объем реализ 10 %	26 034
Итого	286 378

Заказчик:
 Директор МУП «ЖЭУК г. Рыбница»

 Присяжнюк В. В.


Проверил:
 вед. специалист ПТО

 Заблottsкая В. Ф.

Согласованно:
 Заместитель начальника УКХиСИ
 Государственной администрации
 Рыбницкого района и города Рыбницы

 Дьячкова Л. А.

Подрядчик:
 Директор ООО «ГенВик»

 Царан Г. Г.



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Рыбница"

Подрядчик: ООО "ГенВик"

Контракт № 27 от 15 ноября 2021 г.

Капитальный ремонт шатровой кровли жилого дома
расположенного по адресу: г. Рыбница ул. Кирова, 109

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед.изм	Количество	Цена ед.	Общая стоимость
1	Доска 50*150	м3	1,82	7 358	13 391,56
2	Доска для обрешетки 30x100	м3	4,33	7 358	31 860,14
3	Контррейка 30x50	м.п.	410	15	6 150
4	Доска 50*100	м3	0,09	7 358	662,22
5	Огнебиозащита "Титан"	кг.	98,1	46	4 512,60
6	Гвозди 100	кг.	51,5	28	1 442,00
7	Гвозди 150	кг.	26	28	728,00
8	Антиконденсатная пленка	м2	535	10,1	5 403,50
9	Металлочерепица (полиэстер-вишня)	м2	535	126,93	67 907,55
10	Профилированный лист (полиэстер-вишня) слух окно Н10	м2	5,24	119,96	628,59
11	Примыкания без штробы 170мм.(полиэстер-вишня)	м.п.	8,3	45	373,50
12	Ветровая 100*100 (полиэстер-вишня)	м.п.	12	65,5	786,00
13	Конек (полиэстер-вишня)	м.п.	58,8	65,5	3 851,40
14	Снегодержатели (полиэстер-вишня) L=1,25м	шт.	68	81,35	5 531,80
15	Саморезы с прокладками	шт.	3890	0,57	2 217,30
16	Подшивка карн.свеса 250мм. (полиэстер-вишня)	м.п.	12	61	732,00
17	Вентил. решетка (жалюзи)-вишня	шт.	2	2100	4 200,00
18	Саморез 5*40	шт.	220	0,5	110,00
19	Водосточные трубы диам. 120мм.	м.п.	44,4	120	5 328,00
21	Па трубок диам.120мм L=300мм	шт.	3	36,5	109,50
22	Воротничек водосточный	шт.	7	127,2	890,40
23	Желоб водосточный	м.п.	90,3	107	9 662,10
24	Угловой стык внешний	шт.	4	235	940,00
25	Крючок желоба	шт.	110	52,05	5 725,50
26	Колена	шт.	37	115,2	4 262,40
27	Хомут для труб с распорником	шт.	35	49	1 715,00
28	Клей силиконовый	шт.	2	39	78,00
	ИТОГО:				179 199,06
	Заготовительно-складские расходы 3%				5 375,97
	Транспортные расходы без ЗСВ 4,0%				7 167,96
	ВСЕГО:				191 742,99

организованный водосток - цвет вишня

Составил

Царан Г. Г.

Проверил:

специалист по закупкам

Мальчук О. О.



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Рыбница"
 Подрядчик: ООО "ГенВик"

Приложение № 4
 к контракту № 27 от 15 ноября 2021 г.

Сметный расчет
 на капитальный ремонт шатровой кровли жилого дома расположенного по адресу: г. Рыбница ул. Кирова, 125

№ п/п	Наименование работ	№ ед расч	Един измер	Кол-во	Стоим един	ОСН з/плата на един	Механизмы на един	Мат. ресурс на един	Стоимость ВСЕГО	з/плата ВСЕГО	Механизмы ВСЕГО
1	Разборка покрытой кровель из волн. а/ц листов	46-98	100м2	4,86	9,4	7,7	1,7	0	45,68	37,42	8,26
2	Разборка подвесного желоба	12-279 К=0,5 прим.	100м.п.	0,57	8,16	7,95	0,205	0,005	4,65	4,53	0,12
3	Разборка водосточных труб	Р8-182А	100м.п.	0,366	6,42	6,3	0,12	0,00	2,35	2,31	0,04
4	Разборка деревянной обрешетки	Е46-92	100м2	4,86	37,1	26,7	10,4	0	180,31	129,76	50,54
5	Разборка слуховых окон 1,5 м2	Р8-24	100шт	0,02	124,32	119	5,32	0,00	2,49	2,38	0,11
6	Смена стропильных ног в старой кровле (50*150 дл. 7,3м.-3шт.)	Р8-6	100м.п.	0,219	138,21	75,5	0,26	62,45	30,27	16,53	0,06
7	Частичное укрепление стропильных ног (доска 50x150 дл. 6м/шт.)	Р8-7 прим.	100ног.	0,38	166,06	19,9	0,39	145,77	63,10	7,56	0,15
8	Огнезащита деревянных конструкций существующей стропильной системы	Е10-201	м3	6,40	3,84	0,46	0,13	3,25	24,58	2,94	0,83
9	Огнезащита деревянных конструкций обрешетки 30*100 (4,33м3)-375,2м2; контррейки 30*50мм (0,615м3)-65,6м2; доска 50*150мм(1,87м3)-100м2; доска 50*100 (0,09м3)-5,4м2	Е10-203	100м2	5,434	12,5	1,6	0,4	10,5	67,93	8,69	2,17
10	Укладка антиконденсатной пленки	Е14-54	100м2	4,86	22,7	4,57	0,03	18,1	110,32	22,21	0,15
11	Устройство кровли из металлочерепицы толщ. 0,45мм по деревянной обрешетке 30*100 мм.(1443м.п.) с ее устройством (в т.ч. контррейка из бруса 30*50мм-410м.п.)	Е12-267 пр.	100м2	4,86	216	24,5	3,53	187,97	1049,76	119,07	17,16
12	Исключить стоймость асбестоцементных листов	С111 п. 14	100м2	6,56	-62	0	0	-62	-406,72	0,00	0,00
13	Стоимость металлочерепицы толщ.0,45мм.	С111-1020 прим	тн.	2,247	383	0	0	383	860,60	0,00	0,00
14	Устройство слуховых окон	Е10-71	шт.	2,00	17,6	3,5	0,3	13,8	35,20	7,00	0,60
15	Исключить обшивку стен доской б-22мм (0,06м3)	Е10-32	м2	-2,72	2,38	0,22	0,03	2,13	-6,47	-0,60	-0,08

16	Переплеты слуховых окон с жалюзийным заполнением	С122-203 примен.	м2	1,40	18,7	0	0	18,7	26,18	0,00	0,00			
17	Монтаж стен из проф. листа по готовому каркасу	Е34-340 прим	100м2	0,038	48,8	48,6	0,24	-0,04	1,85	1,85	0,01			
18	Стоимость проф. листа толщ.0,45мм.	С111-1020 прим	тн.	0,022	383	0	0	383	8,43	0,00	0,00			
19	Установка снегоупоров L= 1,25 м (68шт.)	12-283 прим.	100м.п.	0,85	6,58	6,2	0,38	0	5,59	5,27	0,32			
20	Устройство мелких покрытий (подшив карн. свесов и т.п)	Е12-280	100м2	0,0424	193	45,8	0,41	146,79	8,18	1,94	0,02			
21	Навеска волосточных труб диам.120мм дл. до 8м (6,6 м)	Р8-190 (с К=0,825 к з/пл и матер)	к-т	7,00	11,151	3,3	0,03	7,821	78,06	23,10	0,21			
22	Устройство подвесного желоба	12-279	100м.п.	0,868	151	15,9	0,41	134,69	131,07	13,80	0,36			
23	Погрузочно-разгрузочные работы при вывозке строит. мусора	СЦП стр.6	тн.	9,80	0,18	0,18	0	0	1,76	1,76	0,00			
				ИТОГО								2325,16	407,54	81,02


РАСЧЕТ ПРОЧИХ ЗАТРАТ		всего	376,677	Накладные расходы 16,2%					376,68		
СПРАВОЧНО:		накл. расх		Накладные расходы 8,6%							
				Итого					2701,84		
		Итого СМР-84г.	2325,16	Плановые накопления 3,5%					94,56		
		Итого с накладными и плановыми	2796,41	Итого					2796,41		
		Заработная плата в СМР-84г	582,518	Врем.здания и сооружения 1,0%					0,00		
		Выслуга лет 10,45%: з/пл 84г * 0,1045	60,8732	Итого					2796,41		
		Дополнительные отпуска 0,4 %:		Зимнее удорожание 0,66%					0,00		
		СМР-84г.с накл.и план. * 0,004	11,1856	Тр-т привоз. мат-лов 1,5%					0,00		
		Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней: з/пл84г -(накл.расх*0,22) * 0,03	14,9895	Итого					2796,41		
		Итого прочие затраты в уровне цен1984	87,0483	Непредвиденные расходы 2%					0,00		
		Прочие затраты в уровне цен1991г.с к.1,09	94,8826	Итого					2796,41		
		Отчисления на соцстрах 25 %	21,7621	Итого РСР-84г.					2796,41		
		З/плата в текущих ценах		Итого РСР-91г.					4334,43		
		(проч.в ц.1984г. + соцстрах) * 77,67	8451	Стоимость прочих затрат в ур. цен 1991г.					94,88		
		Всего прочие затраты в текущих ценах	8451	Всего с прочими в ур. цен 1991г.					4429,31		
				Зарплата в СМР - 84г.					582,52		
				Единый социальный налог 25%					145,63		
				Сметная з/п в текущем уровне цен (582,52+145,63)*77,67					56 555,25		

матер 1836,603

Стоимость работ и услуг (2796,41 - 1836,6 - 582,52 - 94,56 - 72,82) * 16,1/10,791	4 272,40
Фактическая стоимость материалов	191 644
Итого СМР	252 471
Стоимость прочих затрат	8 451
Итого СМР (с прочими затратами)	260 923
Рент-сть с учетом ставки налога на объем реализ 10 %	26 092
Итого	287 015

Заказчик:
Директор МУП «ЖЭУК г. Рыбница»

[Подпись]
Присяжнюк В. В.




Проверил:
вед. специалист ПТО

[Подпись]
Заблочкая В. Ф.

Подрядчик:
Директор ООО «ГенВик»

[Подпись]
Царан Г. Г.



Согласовано:
Заместитель начальника УКХиСИ
Государственной администрации
Рыбницкого района и города Рыбницы

[Подпись]
Дьячкова Л. А.

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Рыбница"

Подрядчик: ООО "ГенВик"

Контракт № 27 от 15 ноября 2021 г.

Капитальный ремонт шатровой кровли жилого дома
расположенного по адресу: г. Рыбница ул. Кирова, 125

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед.из м.	Количество	Цена ед.	Общая стоимость
1	Доска 50*150	м3	1,87	7358	13759,46
2	Доска для обрешетки 30x100	м3	4,33	7358	31860,14
3	Контррейка 30x50	м.п.	410	15	6150
4	Доска 50*100	м3	0,09	7358	662,22
5	Огнебиозащита "Титан"	кг.	98,1	46	4512,6
6	Гвозди 100	кг.	51,5	28	1442
7	Гвозди 150	кг.	26	28	728
8	Антиконденсатная пленка	м2	535	10,1	5403,5
9	Металлочерепица (полиэстер-вишня)	м2	535	126,93	67907,55
10	Профилированный лист (полиэстер-вишня) слух окно Н10	м2	5,24	119,96	628,59
11	Примыкания без штробы 170мм.(полиэстер-вишня)	м.п.	8,3	45	373,5
12	Ветровая 100*100 (полиэстер-вишня)	м.п.	12	65,5	786
13	Конек (полиэстер-вишня)	м.п.	58,8	65,5	3851,4
14	Снегдержатели (полиэстер-вишня) L=1,25м	шт.	68	81,35	5531,8
15	Саморезы с прокладками	шт.	3890	0,57	2217,3
16	Подшивка карн.свеса 250мм. (полиэстер-вишня)	м.п.	12	61	732
17	Вентил. решетка (жалюзи)-вишня	шт.	2	2100	4200
18	Саморез 5*40	шт.	220	0,5	110
19	Водосточные трубы диам. 120мм.	м.п.	44,4	120	5328
21	Патрубок диам. 120мм L=300мм	шт.	3	36,5	109,5
22	Воротничек водосточный	шт.	7	127,2	890,4
23	Желоб водосточный	м.п.	90,3	107	9662,1
24	Угловой стык внешний	шт.	4	235	940
25	Крючок желоба	шт.	110	52,05	5725,5
26	Колена	шт.	33	115,2	3801,6
27	Хомут для труб с распорником	шт.	35	49	1715
28	Клей силиконовый	шт.	2	39	78
	ИТОГО:				179 106,16
	Заготовительно-складские расходы 3%				5 373,18
	Транспортные расходы без ЗСР 4,0%				7 164,25
	ВСЕГО:				191 643,59

организованный водосток цвет вишня

Составил _____ Царан Г. Г.

Проверил _____
специалист по закупкам
Мальчук О. О.



Заказчик: МУП "ЖЭК г. Рыбница"
 Подрядчик: ООО "ГенВик"

Приложение № 5
 к контракту № 27 от 15 ноября 2021 г.

Сметный расчет

на капитальный ремонт шатровой кровли жилого дома расположенного по адресу: г. Рыбница ул. Комсомольская, 44

№ п/п	Наименование работ	№ ед расч	Еднн измер	Колч-во	Стоим еднн	ОСН, з/плата на еднн	Механизмы на еднн	Мат. ресурс на еднн	Стоимость ВСГО	з/плата ВСГО	Механизмы ВСГО
1	Разборка покрытий кровель из волн. а/ц листов	46-98	100м2	2,84	9,4	7,7	1,7	0	26,70	21,87	4,83
2	Разборка деревянной обрешетки	E46-92	100м2	2,84	37,1	26,7	10,4	0	105,36	75,83	29,54
3	Разборка слуховых окон 1,5 м2	P8-24	100шт	0,01	124,32	119	5,32	0,00	1,24	1,19	0,05
4	Смена стропильных ног в старой кровле (50*150 дл.7,7м.-2шт)	P8-6	100м.п.	0,154	138,21	75,5	0,26	62,45	21,28	11,63	0,04
5	Частичное укрепление стропильных ног (доска 50x150 дл.6м/шт.)	P8-7 прим.	100ног.	0,23	166,06	19,9	0,39	145,77	38,19	4,58	0,09
6	Огнезащита деревянных конструкций существующей стропильной системы	E10-201	м3	5,80	3,84	0,46	0,13	3,25	22,27	2,67	0,75
7	Огнезащита деревянных конструкций обрешетки 30*100 (2,43м3)-210,6м2; контррейки 30*50мм (0,39м3)-41,2м2; доска 50*150мм(1,15м3)-61,3м2; доска 50*100 (0,09м3)-5,4м2	E10-203	100м2	3,185	12,5	1,6	0,4	10,5	39,81	5,10	1,27
8	Укладка антиконденсатной пленки	E14-54	100м2	2,84	22,7	4,57	0,03	18,1	64,47	12,98	0,09
9	Устройство кровли из профилированного листа толщ. 0,45мм по деревянной обрешетке 30*100 мм.(810м.п.) с ее устройством (в т.ч. контррейка из бруса 30*50мм-258м.п.)	E12-267 пр.	100м2	2,84	216	24,5	3,53	187,97	613,44	69,58	10,03
10	Исключить стоимость асбестоцементных листов	C111 п. 14	100м2	3,834	-62	0	0	-62	-237,71	0,00	0,00
11	Стоимость металлочерепицы толщ.0,45мм.	C111-1020 прим	тн.	1,310	383	0	0	383	501,73	0,00	0,00
12	Устройство слуховых окон	E10-71	шт.	1,00	17,6	3,5	0,3	13,8	17,60	3,50	0,30
13	Исключить обшивку стен доской б-22мм (0,06м3)	E10-32	м2	-1,36	2,38	0,22	0,03	2,13	-3,24	-0,30	-0,04
14	Переплеты слуховых окон с жалюзийным заполнением	C122-203 примен.	м2	0,80	18,7	0	0	18,7	14,96	0,00	0,00
15	Монтаж стен из проф. листа по готовому каркасу	E34-340 прим	100м2	0,039	48,8	48,6	0,24	-0,04	1,90	1,90	0,01

16	Стоимость проф. листа толщ.0,43мм.	С111-1020 прям	тн.	0,02	383	0	0	383	7,66	0,00	0,00			
17	Установка снегоуловов L= 1,25 м (47шт.)	12-283 прям.	100м.п.	0,587	6,58	6,2	0,38	0	3,86	3,64	0,22			
18	Устройство мелких покрытий (полив карн. свесов и т.п)	E12-280	100м2	0,0404	193	45,8	0,41	146,79	7,80	1,85	0,02			
19	Навеска водосточных труб диам.120мм дл. до 8м (6,7 м)	P8-190 (с К=0,825 к з/пл и матер)	к-т	6,00	10,81	3,2	0,03	7,821	64,86	19,20	0,18			
20	Устройство подвесного желоба	12-279	100м.п.	0,608	151	15,9	0,41	134,69	91,81	9,67	0,25			
21	Погрузочно-разгрузочные работы при вывозке строит. мусора	СЦПГ стр.б	тн.	5,90	0,18	0,18	0	0	1,06	1,06	0,00			
				ИТОГО								1405,07	245,93	47,62
РАСЧЕТ ПРОЧИХ ЗАТРАТ				всего		Накладные расходы 16,2%				227,62				
СПРАВОЧНО:				накл. расх		Накладные расходы 8,6%								
Итого СМР-84г.				рублей		Итого				1632,69				
Итого с накладными и плановыми				рублей		Итого				57,14				
Зарботная плата в СМР-84г				рублей		Итого				1689,84				
Выслуга лет 10,45% : з/пл 84г * 0,1045				рублей		Итого				0,00				
Дополнительные отпуска 0,4 % :				рублей		Итого				1689,84				
СМР-84г.с накл.и план. * 0,004				рублей		Итого				0,00				
Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней: з/пл84г -(накл.расх*0,22) * 0,03				рублей		Итого				0,00				
Итого прочие затраты в уровне цен1984				рублей		Итого				1689,84				
Прочие затраты в уровне цен1991г.с к.1,09				рублей		Итого				0,00				
Отчисления на соцстрах 25 %				рублей		Итого				1689,84				
З/плата в текущих ценах				рублей		Итого				2619,25				
(проч.в ц.1984г. + соцстрах) * 77,67				рублей		Итого				57,23				
Всего прочие затраты в текущих ценах				рублей		Итого				2676,48				
				рублей		Итого				351,26				
				рублей		Итого				87,82				
				рублей		Итого				34 103,29				
				рублей		Итого				2 564,62				
				рублей		Итого				120 107				
				рублей		Итого				156 775				

матер 1111,521

Стоимость прочих затрат		5 097
Итого СМР (с прочими затратами)		161 872
Рент-сть с учетом ставки налога на объем реализ 10 %		16 187
Итого		178 059


Заказчик:

Директор МУП «ЖЭУК г. Рыбница»

 Присяжнюк В. В.


Проверил:
вед. специалист ПТО

 Заблоцкая В. Ф.




Согласованно:


Заместитель начальника УКХиСИ
Государственной администрации
Рыбницкого района и города Рыбницы

 Дьячкова Л. А.

Подрядчик:

Директор ООО «ГенВик»

 Неран Г. Г.



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Рыбница"

Подрядчик: ООО "ГенВик"

Контракт № 27 от 15 ноября 2021 г.

Капитальный ремонт шатровой кровли жилого дома
расположенного по адресу: г. Рыбница ул. Комсомольская, 44

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед. изм.	Количество	Цена ед.	Общая стоимость
1	Доска 50*150	м3	1,15	7358	8461,70
2	Доска для обрешетки 30x100	м3	2,43	7358	17879,94
3	Контррейка 30x50	м.п.	258	15	3870
4	Доска 50*100	м3	0,09	7358	662,22
5	Огнебиозащита "Титан"	кг.	73	46	3358
6	Гвозди 100	кг.	25	28	700
7	Гвозди 150	кг.	11	28	308
8	Антиконденсатная пленка	м2	312	10,1	3151,2
9	Профилированный лист (полиэстер-вишня)	м2	312	122,93	38354,16
10	Профилированный лист (полиэстер-вишня) слух окно Н10	м2	4,76	119,96	571,01
11	Примыкания без штробы 170мм.(полиэстер-вишня)	м.п.	10	45	450
12	Ветровая 100*100 (полиэстер-вишня)	м.п.	8	65,5	524
13	Конек (полиэстер-вишня)	м.п.	46	65,5	3013
14	Снегoderжатели (полиэстер-вишня) L=1,25м	шт.	47	81,35	3823,45
15	Саморезы с прокладками	шт.	2270	0,57	1293,9
16	Подшивка карн.свеса 250мм. (полиэстер-вишня)	м.п.	10	61	610
17	Угол 200мм.(полиэстер-вишня) наружный	м.п.	4	48,40	193,60
18	Вентил. решетка (жалюзи)-вишня	шт.	1	2100	2100
19	Саморез 5*40	шт.	160	0,5	80
20	Водосточные трубы диам. 120мм.	м.п.	38,7	120	4644
21	Патрубок диам.120мм L=300мм	шт.	4	36,5	146
22	Вороничек водосточный	шт.	6	127,2	763,2
23	Желоб водосточный	м.п.	63,2	107	6762,4
24	Угловой стык внешний	шт.	4	235	940
25	Крючок желоба	шт.	80	52,05	4164
26	Колена	шт.	34	115,2	3916,8
27	Хомут для труб с распорником	шт.	30	49	1470
28	Клей силиконовый	шт.	1	39	39
	ИТОГО:				112 249,58
	Заготовительно-складские расходы 3%				3 367,49
	Транспортные расходы без ЗСР 4,0%				4 489,98
	ВСЕГО:				120 107,05

организованный водосток -цвет вишня

Составил

Царан Г. Г.

Проверил:
специалист по закупкам

Мальчук



Мальчук О. О.