

КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № 3

г. Рыбница

«18» января 2022 год

ООО «Промдиагностика ОПО», именуемое в дальнейшем «Подрядчик, в лице директора Зеленского Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МУП «Жилищно-эксплуатационная управляющая компания г. Рыбница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Присяжнюк Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны» заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

- 1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
- техническое диагностирование лифтов отработавших нормативный срок;
 - измерение сопротивления изоляции заземляющего устройства и проверка приборов безопасности лифтов, отработавших нормативный срок;
 - техническое освидетельствование лифтов, отработавших нормативный срок, согласно утвержденного графика;
 - обследование технического состояния строительных конструкций шахт лифтов приемком и машинным отделением;
 - определение прочности бетона ж/б конструкций шахт лифтов;
 - выдача технического заключения по результатам обследования;
- 1.2. Подрядчик принимает на себя ответственность за безопасную организацию и производство работ, входящих в систему технического обследования лифтов Заказчика с целью поддержания исправности, работоспособности и заданных параметров лифтов.
- 1.3. Предметом Контракта является проведение «Работ» на лифтах, у которых в текущем году оканчивается назначенный срок службы, в связи, с чем оборудование должно пройти диагностику.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 2.1. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет **219 242,00** (двести девятнадцать тысяч двести сорок два 00 копеек) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МУП «ЖЭУК г. Рыбница» на 2022 год.
- 2.2. Техническое диагностирование 55 лифтов стоимостью **117 535,00** (сто семнадцать тысяч пятьсот тридцать пять 00 копеек) руб. ПМР. Проверка измерения сопротивления изоляции заземляющего устройства, проверка приборов безопасности 55 лифтов стоимостью **27 740,00** (двадцать семь тысяч семьсот сорок 00 копеек) руб. ПМР. Техническое освидетельствование 5 лифтов стоимостью **20 185,00** (двадцать тысяч сто восемьдесят пять 00 копеек) руб. ПМР. Обследование технического состояния строительных конструкций шахт 55 лифтов стоимостью **53 782,00** (пятьдесят три тысячи семьсот восемьдесят два 00 копеек) руб. ПМР.
- 2.3. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1. Контракта, является твердой и определяется на весь срок действия Контракта в соответствии с правилами, установленными законодательством для определения цены Контракта для закупки посредством проведения запроса предложений.
- 2.4. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1. Контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок.
- 2.5. Оплата Работ осуществляется за фактически выполненные Работы, на основании выставленных Подрядчиком счетов, в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.6. Расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет Подрядчика.

2.7. Источник финансирования – денежные средства, поступающие от населения.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ, определяется согласно графика производства работ согласованного сторонами.

3.2. Увеличение сроков выполнения работ по настоящему Контракту возможно только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

3.3. Передача результатов выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом сдачи-приёмки выполненных работ.

3.4. Подрядчик предоставляет Заказчику результат работ, с приложением Акта сдачи-приёмки выполненных работ. Датой завершения работ считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Акта обязан принять результат выполненных работ и направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.7. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки, и после устранения направить Заказчику повторный Акт сдачи-приемки выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок, установленный пунктом 3.5. настоящего Контракта.

3.8. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, последний обязан известить об этом Подрядчика в десятидневный срок. В этом случае Подрядчик в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

3.9. В случае уклонения Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.7. и 3.8. настоящего Контракта, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объеме в сроки, указанные Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. выполнить работы качественно, в соответствии со ст. 13 Закона ПМР «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

4.1.2. устранять выявленные Заказчиком недостатки выполненных работ, в сроки, согласованные Сторонами;

4.1.3. обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ;

4.1.4. согласовывать с Заказчиком все необходимые действия;

4.1.5. в письменном виде немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту;

4.1.6. передать результат выполненных работ Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту;

4.2.2. требовать своевременной оплаты выполненных Работ на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

4.2.3. требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. оплатить результат выполненных работ в сроки, предусмотренные контрактом.

4.3.2. оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика;

4.3.3. своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках;

4.3.4. принять по Акту сдачи-приемки выполненных Работ, произведенные по настоящему контракту Работы либо составить мотивированный отказ от приёмки;

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств в рамках условий настоящего контракта;

4.4.2. осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему контракту.

4.4.3. требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.4.4. отказаться от принятия результатов работ, если не соблюдены полностью или в части условия, предусмотренные настоящим контрактом и Подрядчик отказывается устранять недостатки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

5.2. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

5.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, он уплачивает Заказчику пению в размере 0,05 % от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего контракта.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту.

6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

6.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений

государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по Контракту. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.2. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по Контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего Контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

6.4. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по Контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

6.5. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс-мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

7.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2022 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

9.2. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.3. Изменение условий настоящего Контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.

9.5. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

МУП «ЖЭУК г. Рыбница»
г. Рыбница ул. С. Лазо 1^б
р/с 2211420000000058
Рыбницкий филиал 2828
ЗАО «Приднестровский сбербанк»
ф/к 0400008979 кор. счет 20210000094
КУБ 42

Директор МУП ЖЭУК г. Рыбница»


В. В. Присяжнюк

« 20 » января 2022 г.




Подрядчик (Исполнитель)

ООО «Промдиагностика ОПО»
г. Тирасполь, ул. Манойлова 57/1
р/с 2212160000018124
ЗАО «Агропромбанк»
г. Тирасполь
ф/к 0200047916 кор. счет 20210000087
КУБ 16

Директор ООО «Промдиагностика ОПО»


В. Н. Зеленский

« 20 » января 2022 г.



Утверждаю :
 Директор МУП "ЖЭУК г.Рыбница"

В.В.Присяжнюк
 В.В.Присяжнюк



График

технического обследования строительных конструкций шахт
 лифтов в с определением прочности бетона ж/б конструкций
 методом УЗК на 2022г.

№	Адрес	Подъезд	Тип	Reg. №
п/п лифта			лифта	
МУП "ЖЭУК г.Рыбница"				
1	Мичурина, 25/4	1	ЛП-320/8	3547
2	Мичурина, 25/4	2	ЛП-320/8	3548
3	Вальченко, 43	1	ЛП-320/9	4729
4	Вальченко, 43	2	ЛП-320/9	4728
Итого январь				4
1	Вальченко, 19	4	ЛП-320/8	3378
Итого февраль				1
1	Юбилейная, 51	2	ЛП-320/9	2918
2	Юбилейная, 51	1	ЛП-320/9	2919
3	Вальченко, 45	1	ЛП-320/9	4168
4	Вальченко, 45	2	ЛП-320/9	4169
5	Вальченко, 45	3	ЛП-320/9	4170
6	Вальченко, 29	1	ЛП-320/9	3612
7	Вальченко, 29	2	ЛП-320/9	3611
ИТОГО март				7
1	Вершигоры, 119	2	ЛП-320/8	3687
2	Вершигоры, 119	3	ЛП-320/8	3688
3	Вальченко, 21	1	ЛП-320/8	3613
4	Вальченко, 31	2	ЛП-320/9	3685
5	Вальченко, 31	1	ЛП-320/9	3684
ИТОГО апрель				5
1	Вальченко, 91	1	ЛП-320/9	4847
ИТОГО май				1
1	Вершигоры, 117/2	1	ЛП-320/8	3376
2	Вершигоры, 117/2	2	ЛП-320/8	3377
3	Вальченко, 9	4	ЛП-320/8	3325
4	Вальченко, 9	3	ЛП-320/8	3326
5	Вальченко, 21	6	ЛП-320/8	3328
6	Вальченко, 21	5	ЛП-320/8	3546
7	Вальченко, 21	4	ЛП-320/8	3545

8	Вальченко, 21	3	ЛП-320/8	3544
9	Вальченко, 21	2	ЛП-320/8	3542
10	Вальченко, 55	1	ЛП-400/9	5866
11	Вальченко, 55	2	ЛП-400/10	5867
ИТОГО июнь				11
1	Вершигоры, 117/3	2	ЛП-320/8	3370
2	Вершигоры, 117/3	1	ЛП-320/8	3371
3	Кирова, 90	1	ЛП-320/9	3382
4	Кирова, 90	2	ЛП-320/9	3383
5	Кирова, 90	3	ЛП-320/9	3384
6	Кирова, 90	4	ЛП-320/9	3385
7	Вальченко, 35	6	ЛП-320/9	5113
ИТОГО июль				7
1	Мичурина, 19	1	ЛП-320/9	4087
2	Мичурина, 19	2	ЛП-320/9	4088
3	Вальченко, 35	1	ЛП-320/7	5107
4	Вальченко, 35	7	ЛП-320/7	5114
5	Вальченко, 35	5	ЛП-320/9	5112
6	Вальченко, 27	2	ЛП-320/9	3542
7	Вальченко, 27	1	ЛП-320/9	3541
8	Вершигоры, 93	1	ЛП-320/9	2808
9	Вершигоры, 93а	1	ЛП-320/9	2809
ИТОГО август				9
1	Вершигоры, 123	2	ЛП-320/8	3133
2	Вершигоры, 123	1	ЛП-320/8	3134
3	Вальченко, 35	3	ЛП-320/9	5109
ИТОГО сентябрь				3
1	Вершигоры, 123	3	ЛП-320/8	3132
2	Вершигоры, 123	4	ЛП-320/8	3135
3	Вальченко, 105	2	ЛП-400/10	5867
4	Вальченко, 105	1	ЛП-400/8	5878
5	Вершигоры, 95а	1	ЛП-320/9	2600
ИТОГО октябрь				5
1	Вальченко, 35	4 п	ЛП-320/11	5111
2	Вальченко, 35	4 л	ЛП-320/11	5110
ИТОГО декабрь				2
Итого МУП "ЖЭУК г.Рыбница"				53

Исполнитель:

ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА-ОПО"

Директор

В.Н.Зеленский

Утверждаю :
 Директор МУП "ЖЭУК г.Рыбница"

График

Технического обследования строительных конструкций шахт
 лифтов в с определением прочности бетона ж/б конструкций
 методом УЗК на 2022г.



№	Адрес	Подъезд	Тип	Рег. №	Стоимость обследования	
					Г шахты лифта	С понижающим коэф.0,810573
МУП "ЖЭУК г.Рыбница"						
1	Мичурина, 25/4	1	ЛП-320/8	3547	1135	920
2	Мичурина, 25/4	2	ЛП-320/8	3548	1135	920
3	Вальченко, 43	1	ЛП-320/9	4729	1243	1008
4	Вальченко, 43	2	ЛП-320/9	4728	1243	1008
Итого февраль				4	4756	3856
1	Вальченко, 19	4	ЛП-320/8	3378	1135	920
Итого февраль				1	1135	920
1	Юбилейная, 51	2	ЛП-320/9	2918	1243	1008
2	Юбилейная, 51	1	ЛП-320/9	2919	1243	1008
3	Вальченко, 45	1	ЛП-320/9	4168	1243	1008
4	Вальченко, 45	2	ЛП-320/9	4169	1243	1008
5	Вальченко, 45	3	ЛП-320/9	4170	1243	1008
6	Вальченко, 29	1	ЛП-320/9	3612	1243	1008
7	Вальченко, 29	2	ЛП-320/9	3611	1243	1008
ИТОГО март				7	8701	7056
1	Вершигоры, 119	2	ЛП-320/8	3687	1135	920
2	Вершигоры, 119	3	ЛП-320/8	3688	1135	920
3	Вальченко, 21	1	ЛП-320/8	3613	1135	920
4	Вальченко, 31	2	ЛП-320/9	3685	1243	1008
5	Вальченко, 31	1	ЛП-320/9	3684	1243	1008
ИТОГО апрель				5	5891	4776
1	Вальченко, 91	1	ЛП-320/9	4847	1243	1008
ИТОГО май				1	1243	1008
1	Вершигоры, 117/2	1	ЛП-320/8	3376	1135	920
2	Вершигоры, 117/2	2	ЛП-320/8	3377	1135	920
3	Вальченко, 9	4	ЛП-320/8	3325	1135	920
4	Вальченко, 9	3	ЛП-320/8	3326	1135	920
5	Вальченко, 21	6	ЛП-320/8	3328	1135	920
6	Вальченко, 21	5	ЛП-320/8	3546	1135	920
7	Вальченко, 21	4	ЛП-320/8	3545	1135	920
8	Вальченко, 21	3	ЛП-320/8	3544	1135	920
9	Вальченко, 21	2	ЛП-320/8	3543	1135	920

	Вальченко, 55	1	ЛП-400/9	5866	1243	1008
1	Вальченко, 55	2	ЛП-400/10	5867	1400	1135
ИТОГО июнь				11	12858	10423
1	Вершигоры, 117/3	2	ЛП-320/8	3370	1135	920
2	Вершигоры, 117/3	1	ЛП-320/8	3371	1135	920
3	Кирова, 90	1	ЛП-320/9	3382	1243	1008
4	Кирова, 90	2	ЛП-320/9	3383	1243	1008
5	Кирова, 90	3	ЛП-320/9	3384	1243	1008
6	Кирова, 90	4	ЛП-320/9	3385	1243	1008
7	Вальченко, 35	6	ЛП-320/9	5113	1243	1008
ИТОГО июль				7	8485	6880
1	Мичурина, 19	1	ЛП-320/9	4087	1243	1008
2	Мичурина, 19	2	ЛП-320/9	4088	1243	1008
3	Вальченко, 35	1	ЛП-320/7	5107	1010	819
4	Вальченко, 35	7	ЛП-320/7	5114	1010	819
5	Вальченко, 35	5	ЛП-320/9	5112	1243	1008
6	Вальченко, 27	2	ЛП-320/9	3542	1243	1008
7	Вальченко, 27	1	ЛП-320/9	3541	1243	1008
8	Вершигоры, 93	1	ЛП-320/9	2808	1243	1008
9	Вершигоры, 93а	1	ЛП-320/9	2809	1243	1008
ИТОГО август				9	10721	8694
1	Вершигоры, 123	2	ЛП-320/8	3133	1135	920
2	Вершигоры, 123	1	ЛП-320/8	3134	1135	920
3	Вальченко, 35	3	ЛП-320/9	5109	1243	1008
ИТОГО сентябрь				3	3513	2848
1	Вершигоры, 123	3	ЛП-320/8	3132	1135	920
2	Вершигоры, 123	4	ЛП-320/8	3135	1135	920
3	Вальченко, 105	2	ЛП-400/10	5877	1400	1135
4	Вальченко, 105	1	ЛП-400/8	5878	1135	920
5	Вершигоры, 95а	1	ЛП-320/9	2603	1243	1008
ИТОГО ноябрь				5	6048	4903
1	Вальченко, 35	4 п	ЛП-320/11	5111	1492	1209
2	Вальченко, 35	4 п	ЛП-320/11	5110	1492	1209
ИТОГО декабрь				2	2984	2418
Итого МУП "ЖЭУК г. Рыбница"				55	66335	53782

Исполнитель

ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Директор

В.Н. Зеленский



Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Рыбница"
 Исполнитель: ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

к контракту № 3 от 18.01.2022г.

СМЕТА № 1

проведение измерения сопротивления изоляции и заземляющего устройства и проверка приборов безопасности лифтов,
 на 2022год

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Обоснование цены	К-во коэф-т	Цена за единицу	Стоимость выполнен. работ руб.ПМР
	Прейскурант № 20/01.01.2004г.					
1	Обследование и техническое диагностирование лифтов отработавших нормативный срок службы:					
1 1	высота подъёма до 28 м	ШТ	таблица №2 п 35	1	2895,00	
	Проведение измерения сопротивления изоляции и заземляющего устройства		таблица №2 п 42	0,68	2895,00	1968,60
1 2	Наладка приборов безопасности		таблица №2 п 45	0,4	2895,00	1158,00
2	К=1,12- подготовительные работы			1,12	3126,60	3501,79
	Итого					3501,79
	ИТОГО в руб.ПМР по курсу 7,5 за 1USD на 01.01.2004	руб.ПМР				3501,79
	Пересчет по курсу USD на момент составления договора	руб.ПМР	3501,79/7,5*16,1	16,10		7517,18
	ИТОГО в рублях ПМР					7517,18
	Коэффициент договорной цены			0,067095		504,37
	ИТОГО 1 лифт					504,37
	ВСЕГО 55-лифтов			55		27740



"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
 Директор ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

В.Н.Зеленский



"ЗАКАЗЧИК"
 Директор МУП "ЖЭУК г.Рыбница"

В.В.Присяжнюк

Заказчик : МУП "Жилищно-эксплуатационная управляющая компания г.Рыбница"
 Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

к контракту № 3 от 18.01.2022г.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2
 на проведение технического освидетельствования лифтов отработавших нормативный срок
 Наименование работ

№ п/п	Обоснование приказа №01-од от 10.01.2022	Ед. измер.	Количество	Стоимость, руб. ПМР*	
				За единицу	Общая
1	п. 16	1 объект	1	595,00	595,00
2	п. 1	1 заключ	1	467,00	467,00
	Итого :				
	Договорной коэффициент				
	Итого 1 лифта :		0,34557	1062,00	1062,00
	ИТОГО 55 лифтов :		55		20185

Стоимость работ определена на основании Приказа директора ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО" №01-од от 10.01.2022 г. "О ценах на выполнение работ в области промышленной безопасности"

"Заказчик"

Директор МУП "ЖЭУК г.Рыбница "



(подпись, дата.)



"Исполнитель"
 Директор ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

В.Н.Зеленский

(подпись, дата.)

МП.

Заказчик : МУП "Жилищно-эксплуатационная управляющая компания г.Рыбница"
 Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

к контракту № 3 от 18.01.2022г.


СМЕТА № 3
 техническое диагностирование лифтов отработавших нормативный срок службы, на 2022 год

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование цены	К-во коэф-т	Цена за единицу	Стоимость выполнен. работ руб.ПМР
	Прейскурант № 20/01.01.2004г.					
1	Обследование и техническое диагностирование лифтов отработавших нормативный срок службы :					
1 1	ЛП-320/9 высота подъёма до 28 м					
2	К=1,12- подготовительные работы	ШТ	таблица №2 п 35	1	2895,00	2895
	Итого			1,12	2895,00	3242
						3242
	ИТОГО в руб.ПМР по курсу 7,5 за 1USD на 01.01.2004	руб.ПМР				3242
	Пересчет по курсу USD на момент составления договора	руб.ПМР	3242,40/7,5*16,1	16,10		6959,49
	ИТОГО в рублях ПМР					6959,49
	Коэффициент договорной цены			0,30700		2137
	ИТОГО 1 лифт					2137
	ВСЕГО 55 лифтов			55		117535



"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
 Директор ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

В.Н.Зеленский



"ЗАКАЗЧИК"
 Директор МУП "Жилищно-эксплуатационная управляющая компания г.Рыбница"

В.В.Присяжнюк