

Выписка из Протокола запроса предложений по определению подрядчика на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «Строительство спортивного комплекса в г.Слободзее»
от 10.02.2022 года № 4

Наименование заказчика: Государственная администрация Слободзейского района и г.Слободзея.

1. Вскрытие конверта с заявкой на участие в запросе предложений по определению подрядчика на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «Строительство спортивного комплекса в г.Слободзее» провела комиссия по адресу: г.Слободзея, ул.Фрунзе, 25 в 10 ч. 30 минут, 10 февраля 2022 года. Начальная (максимальная) цена контракта – 249 742 руб. ПМР.


2. В срок, указанный в извещении о проведении закупки, поступила одна заявка на участие в запросе предложений, которая соответствует требованиям, установленным извещением, со следующими условиями исполнения контракта:

- а) цена контракта – 240 295 рублей ПМР
- б) условия оплаты – предоплата 25% от сметной стоимости, 75% - по факту выполненных работ в течение 5-ти рабочих дней со дня подписания акта приемки выполненных работ. Безналичный расчет.
- в) срок выполнения – 180 рабочих дней.

3. Комиссией предложено участнику заявить о желании направить окончательное предложение, однако участник, допущенный к участию в запросе предложений, отказался направлять окончательное предложение. В связи с этим, окончательным предложением считается поданная заявка на участие в запросе предложений.

4. В связи с тем, что подана только одна заявка на участие в запросе предложений соответствующая требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, руководствуясь подпунктом в) части второй пункта 9 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «С закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) в текущей редакции комиссией принято решение о признании запроса предложений по определению подрядчика на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Строительство спортивного комплекса в г.Слободзее» - несостоявшимся.

Председатель комиссии
по осуществлению закупок

 Н. И. Ярошевский

Секретарь комиссии

 Н. С. Борисенко