

КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № 06-22

г. Днестровск

19 апреля 2022 года

МУП «ЖЭУК г. Днестровска», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Чебан О.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и МУП «Тираслифт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Проскурина В.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании Протокола запроса предложений № 6/1 от 18.04.2022 г., заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ, выполненных в рамках утвержденного задания и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Под Работами в рамках Контракта подразумевается: **Техническое освидетельствование лифтов и электроизмерительные работы на лифтах г. Днестровска**, по адресам, указанным в Приложениях № 1 и №2 к Контракту, именуемые в дальнейшем Работы.

1.3. Объем, виды и стоимость Работ определяется тарифами на выполнение таких видов работ, утвержденными приказами МУП «Тираслифт», согласованными Главой госадминистрации г. Тирасполя и г. Днестровск и выполняются согласно графику выполнения работ.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет **14 986,45 (четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть, 45) руб. ПМР**, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МУП «ЖЭУК г. Днестровска» на 2022 год.

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. Контракта, является твердой и определяется на весь срок действия Контракта в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством ПМР.

2.3. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1. Контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок.

2.4. Оплата по контракту производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в рублях ПМР на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы на основании акта выполненных работ.

2.5. Источник финансирования – средства населения.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Срок выполнения Работ – до 31 декабря 2022 года.

3.2. Передача результатов выполненных Работ оформляется актом выполненных работ.

3.3. Подрядчик предоставляет Заказчику результат Работ с приложением акта выполненных работ. Датой завершения Работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ.

3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком акта обязан принять результат выполненных Работ и направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.6. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных Работ, возникшие по вине Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки, и после устранения направить Заказчику повторный акт выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок, установленный пунктом 3.4. настоящего контракта.

3.7. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания акта выполненных работ, последний обязан известить об этом Подрядчика в десятидневный срок. В этом случае Подрядчик в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

3.8. В случае уклонения Исполнителя от исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.7. Контракта, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик Исполнитель обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объеме в сроки, указанные Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. выполнять Работы качественно, с соблюдением норм и правил, в соответствии с требованиями Заказчика в сроки, предусмотренные Контрактом.

4.1.2. устранять выявленные Заказчиком недостатки выполненных Работ в сроки, согласованные Сторонами;

4.1.3. обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования;

4.1.4. согласовывать с Заказчиком все необходимые действия;

4.1.5. в письменном виде немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту;

4.1.6. передать результат выполненных Работ Заказчику по акту выполненных работ.

4.1.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Контракту;

4.2.2. требовать своевременной оплаты выполненной Работы на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.2.3. требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

4.2.4. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. оплатить результат выполненных Работ в сроки, предусмотренные Контрактом.

4.3.2. оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика;

4.3.3. своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках;

4.3.4. принять по акту выполненных Работ, произведенные по Контракту Работы либо составить мотивированный отказ от приёмки;

4.3.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в рамках условий Контракта;

4.4.2. осуществлять контроль за ходом выполнения работ по Контракту.

4.4.3. требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.4.4. отказаться от принятия результатов Работ, если не соблюдены полностью или в части условий, предусмотренных Контрактом и Подрядчик отказывается устранять недостатки;

4.4.5. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных Контрактом.

5.2. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или Контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из Контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

5.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % от цены Контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы Контракта.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной Контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по Контракту.

5.5. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение 18 календарных месяцев с момента подписания актов выполненных работ. При обнаружении недостатков, вызванных некачественным результатом выполненных работ, Подрядчик обязуется устранить их за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

6.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по Контракту.

6.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по Контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба Контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

6.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по Контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

6.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности путем переговоров между Сторонами.

7.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения Контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

8.2. Днем подписания Контракта Стороны договорились считать самую позднюю из дат, указанных в Разделе 10 Контракта (под подписями Сторон).

8.3. Датой исполнения обязательств по выполнению Работ является дата подписания Заказчиком акта выполненных Работ, который является подтверждением выполнения работ, предусмотренных Контрактом, и основанием для окончательного расчета за выполнение Работ в соответствии с Контрактом.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано Контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

9.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Изменение Контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

9.4. Все изменения и дополнения к Контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями уполномоченных на то лиц.

9.5. Все Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

МУП «ЖЭУК г. Днестровска»
г. Днестровск, ул. Лазо, 7
р/с 2211210000000046
ф/к 0200041736
ОАО «Эксимбанк» г. Тирасполь
к/с 20210000088
КУБ 21



О.А. Чебан

А.И. Доносиян

Г.В. Васильев

ПОДРЯДЧИК

МУП «Тираслифт»
г. Тирасполь, ул. Шутова, 5 А
р/с 2211160000000443
ф/к 0200013327
ЗАО «Агропромбанк» г. Тирасполь
к/с 20210000087
КУБ 16



В.И. Проскурин

Приложение №1 к контракту № 06-22 от 19.04.22 г.

Организация: МУП "ЖЭУК г.Днестровска"

| № | Рег № | Адрес установки | Тип лифта | Вид работ | Кол-во лифтов | Стоимость выполн-х работ | Сумма |
|---------------|-------|-----------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 5438 | Комсомольская 6 | ЛП-400/8 | элек- | 1 | 511,35 | 511,35 |
| 2 | 5428 | Комсомольская 6 | ЛП-400/8 | тро- | 1 | 511,35 | 511,35 |
| 3 | 5429 | Комсомольская 6 | ЛП-400/8 | из- | 1 | 511,35 | 511,35 |
| 4 | 2999 | Котовского 13 | ЛП-320/9 | ме- | 1 | 531,00 | 531,00 |
| 5 | 3000 | Котовского 13 | ЛП-320/9 | ри- | 1 | 531,00 | 531,00 |
| 6 | 5999 | Котовского 5 | ЛП-400/9 | тель- | 1 | 531,00 | 531,00 |
| 7 | 6000 | Котовского 5 | ЛП-400/9 | ные- | 1 | 531,00 | 531,00 |
| 8 | 2142 | Котовского 9 | ЛП-320/9 | | 1 | 531,00 | 531,00 |
| 9 | 2143 | Котовского 9 | ЛП-320/9 | ра- | 1 | 531,00 | 531,00 |
| 10 | 3645 | Первомайская 11 | ЛП-320/9 | бо- | 1 | 531,00 | 531,00 |
| 11 | 3646 | Первомайская 11 | ЛП-320/9 | ты | 1 | 531,00 | 531,00 |
| 12 | 5887 | Строителей 47/1 | ЛП-400/8 | | 1 | 511,35 | 511,35 |
| 13 | 5888 | Строителей 47/3 | ЛП-400/8 | | 1 | 511,35 | 511,35 |
| 14 | 5894 | Строителей 49 | ЛП-400/8 | | 1 | 511,35 | 511,35 |
| 15 | 5895 | Строителей 49 | ЛП-400/8 | | 1 | 511,35 | 511,35 |
| 16 | 5448 | Строителей 53 | ЛП-400/9 | | 1 | 531,00 | 531,00 |
| 17 | 4007 | Строителей 8 | ЛП-320/9 | | 1 | 531,00 | 531,00 |
| 18 | 4008 | Строителей 8 | ЛП-320/9 | | 1 | 531,00 | 531,00 |
| 19 | 5979 | Строителей, 51 | ЛП-400/9 | | 1 | 531,00 | 531,00 |
| Итого: | | | | | 19 | | 9951,45 |

Подрядчик
 Директор МУП "Тираслифт"
 В. И. Проскурин



Заказчик
 Директор МУП "ЖЭУК г. Днестровска"
 О. А. Чебан



Приложение №2 к контракту № 06-22 от 19. 04.22 г.

Организация: МУП "ЖЭУК г. Днестровска"

| № | Per № | Адрес установки | Тип лифта | Вид работ | Кол-во лифтов | Стоимость выполн-х работ | Сумма |
|---------------|-------|-----------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 5438 | Комсомольская 6 | ЛП-400/8 | тех | 1 | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 5428 | Комсомольская 6 | ЛП-400/8 | ни- | 1 | 265,00 | 265,00 |
| 3 | 5429 | Комсомольская 6 | ЛП-400/8 | чес- | 1 | 265,00 | 265,00 |
| 4 | 2999 | Котовского 13 | ЛП-320/9 | кое | 1 | 265,00 | 265,00 |
| 5 | 3000 | Котовского 13 | ЛП-320/9 | | 1 | 265,00 | 265,00 |
| 6 | 5999 | Котовского 5 | ЛП-400/9 | ос- | 1 | 265,00 | 265,00 |
| 7 | 6000 | Котовского 5 | ЛП-400/9 | ви-- | 1 | 265,00 | 265,00 |
| 8 | 2142 | Котовского 9 | ЛП-320/9 | де- | 1 | 265,00 | 265,00 |
| 9 | 2143 | Котовского 9 | ЛП-320/9 | тель- | 1 | 265,00 | 265,00 |
| 10 | 3645 | Первомайская 11 | ЛП-320/9 | ство- | 1 | 265,00 | 265,00 |
| 11 | 3646 | Первомайская 11 | ЛП-320/9 | ва- | 1 | 265,00 | 265,00 |
| 12 | 5887 | Строителей 47/1 | ЛП-400/8 | ние | 1 | 265,00 | 265,00 |
| 13 | 5888 | Строителей 47/3 | ЛП-400/8 | | 1 | 265,00 | 265,00 |
| 14 | 5894 | Строителей 49 | ЛП-400/8 | | 1 | 265,00 | 265,00 |
| 15 | 5895 | Строителей 49 | ЛП-400/8 | | 1 | 265,00 | 265,00 |
| 16 | 5448 | Строителей 53 | ЛП-400/9 | | 1 | 265,00 | 265,00 |
| 17 | 4007 | Строителей 8 | ЛП-320/9 | | 1 | 265,00 | 265,00 |
| 18 | 4008 | Строителей 8 | ЛП-320/9 | | 1 | 265,00 | 265,00 |
| 19 | 5979 | Строителей, 51 | ЛП-400/9 | | 1 | 265,00 | 265,00 |
| Итого: | | | | | 19 | | 5035,00 |

Итого:



Подрядчик
 Директор МУП "Тираслифт"
В. И. Проскурин



Заказчик
 Директор МУП "ЖЭУК г. Днестровска"
О. А. Чебан