

ООО «Промдиагностика ОПО», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора В.Н. Зеленского, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МУП «ЖЭУК г.Тирасполя», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора А.В. Таран, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании Протокола № 10 от 26.03.2021 года открытого аукциона от 26 марта 2021 года, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По заданию «Заказчика» «Подрядчик» обязуется выполнить работы по диагностике лифтов с техническим освидетельствованием лифтов муниципального жилищного фонда.

1.2. Под Работами в рамках настоящего Контракта подразумеваются работы по **диагностике лифтов с техническим освидетельствованием лифтов** муниципального жилищного фонда, балансодержателем которых является «Заказчик»;

1.3. Тип, количество лифтов и стоимость работ определяются в Приложениях №1,2 к настоящему Контракту, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4. Объем выполненных работ и стоимость работ ежемесячно определяются в Акте выполненных работ.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет 92 393,00 (Девяносто две тысячи триста девяносто три) рубля ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд хозяйственной деятельности МУП «ЖЭУК г.Тирасполя» на 2021 год.

2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1. Контракта, является твердой. Формируется путем совокупности ежемесячных сумм актов выполненных работ.

2.3. Оплата Работ осуществляется за фактически выполненные Работы, на основании подписанного «Сторонами» Акта выполненных работ, в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания «Сторонами» Акта выполненных работ.

2.4. Расчет производится «Заказчиком» в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет «Подрядчика», согласно подписанного Акта выполненных работ.

2.5. Источник финансирования – средства населения.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ, указанных в Приложениях № 1,2 Контракта определяется графиками проведения работ (Приложение № 3).

3.2. Передача результатов выполненных «Подрядчиком» работ оформляется Актом выполненных работ.

3.3. «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акты проведения диагностики с техническим освидетельствованием лифтов, после проведения работ. Датой завершения работ считается дата подписания «Сторонами» Акта выполненных работ.

3.4. «Заказчик» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» Акта выполненных работ обязан принять результат выполненных работ и направить «Подрядчику» подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

3.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки результата выполненных работ, «Сторонами» составляется двусторонний акт с указанием обоснованных причин отказа.

3.6. «Подрядчик» обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине «Подрядчика», в согласованные с «Заказчиком» сроки, и после устранения направить «Заказчику» повторный Акт выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию «Заказчиком» в срок, установленный пунктом 3.5. настоящего Контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Подрядчик» обязуется:

- обеспечивать своевременное и качественное производство диагностики лифтов с их техническим освидетельствованием;
- обеспечить ответственных лиц «Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПУБЭЛ) и инструкциями по технике безопасности, а электромехаников - производственными инструкциями и инструкциями по технике безопасности при производстве работ;

4.2. «Заказчик» обязуется:

- оплачивать работы «Подрядчику» в размере и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

4.3. «Заказчик» имеет право:

- проверять ход выполнения работ на лифтах в присутствии инженерно-технического работника «Подрядчика»;

4.4. «Подрядчик» имеет право:

- запрашивать у «Заказчика» дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Контракту;
- требовать своевременной оплаты Работ на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;
- требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта выполненных работ, либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.2. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по своевременному и качественному производству работ по диагностике лифтов с техническим освидетельствованием лифтов.

5.3. За нарушение «Подрядчиком» сроков выполнения работ, он уплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,05% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, но не более 10% от общей суммы настоящего Контракта.

5.4. В случае нарушения «Подрядчиком» сроков исполнения обязательств по

Контракту «Заказчик» перечисляет подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим Контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

6.1. «Сторона» освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой «Стороны», обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по Контракту.

6.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. «Сторона», которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую «Сторону» в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по Контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего Контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между «Сторонами».

6.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы «Сторона», ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую «Сторону» в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по Контракту, если это остается возможным и целесообразным для «Сторон», или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

6.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает «Сторона», заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между «Сторонами».

7.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с 01 апреля 2021 года и действует до 31 декабря 2021 года, но в любом случае до момента полного исполнения «Сторонами» своих обязательств по настоящему Контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

8.2. Датой исполнения обязательств по выполнению работ является дата подписания «Заказчиком» Акта выполненных работ, который является подтверждением выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, и основанием для окончательного расчета за выполнение работ в соответствии с настоящим Контрактом.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Контрактом, «Стороны» руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

9.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из «Сторон».

9.3. Изменение условий настоящего Контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению «Сторон» в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.

9.5. Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»

МУП « ЖЭУК г. Тирасполя»

адрес: 3300, г. Тирасполь, 1 Мая, д.116, тел. 7-79-85, 7-12-71

р/с № 22112100000000042

в ОАО «Эксимбанк» г. Тирасполь,

кор/счет 2021000088, ф/к 0200034670

КУБ- 21

Подрядчик

ООО «Промдиагностика ОПО»,

адрес: 3300, г. Тирасполь, ул. Юности, 74 кв. 50, р/с № 2212160000018124

в ЗАО «Агропромбанк»,

кор/счет 20210000087, ф/к 0200047916


КУБ- 16



А.В.Таран



В.Н. Зеленский



Спецификация

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.
1	Диагностика лифтов с техническим освидетельствованием	лифт	67	92 393,00
	ИТОГО:	лифт	67	92 393,00

«Заказчик»

МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»
г. Тирасполь, ул. 1 Мая, 116
тел. 7-12-71
р/с 22112100000000042
в ОАО «Эксимбанк», КУБ 21,
кор/с. 20210000088, ф/к 0200034670

Директор

А.В. Таран

«Подрядчик»

ООО «Промдиагностика ОПО»
Г. Тирасполь, ул. Юности, 74, кв. 50
р/с 2212160000018124
в ЗАО «Агропромбанк», КУБ 16
к.с. 20210000087, ф/к 0200047916

Директор

В.Н. Зеленский

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Тирасполя"
Подрядчик : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Калькуляция № 1
на техническое диагностирование лифтов на 2021 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование цены	К-во коэф-т	Цена за единицу	Стоимость выполнен. работ, руб.ПМР
	Прейскурант № 20/01.01.2004г.					
1	Обследование и техническое диагностирование лифтов, отработавших нормативный срок службы :					
1.1	ЛП-320/9 высота подъёма до 28 м	шт	таблица №2 п 35	1	2895,00	2895,00
2	К=1,12- подготовительные работы			1,12	2895,00	3242,40
	Итого					3242,40
	ИТОГО в руб.ПМР по курсу 7,5 за 1USD на 01.01.2004	руб.ПМР				3242,40
	Пересчет по курсу USD на момент составления договора	руб.ПМР	3242,40/7,5*16,10	16,10		6960,35
	ИТОГО в рублях ПМР					6960,35
	Кoeffициент договорной цены			0,16		1 114
	ИТОГО 1-го лифта					1 114
	ВСЕГО за 67 лифтов			67		74 638

Калькуляция № 2
на проведение технического освидетельствования лифтов на 2021 г.


№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Обоснование (приказ №01-ОД от 11.01.21г.)	Количество	Стоимость, руб. ПМР*	
					За единицу	Общая
1	Техническое освидетельствование лифтов	1 объект	п. 16	1	595,00	595,00
2	Подготовка и выдача заключения	1 заключ	п. 1	1	467,00	467,00
	Итого :					1062,00
	Договорной коэффицент			0,24952	1062,00	265
	Итого 1-го лифта					265
	ВСЕГО за 67 лифтов			67		17 755

* Стоимость работ определена на основании Приказа директора ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО" №01-ОД от 11.01.21 г. "О ценах на выполнение работ в области промышленной безопасности "

"Подрядчик"
Директор ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"


В.Н.Зеленский

"Заказчик"
Директор МУП "ЖЭУК г.Тирасполя"


А.В.Таран

Утверждаю :

Директор МУП "ЖЭУК г.Тирасполя"

А.В.Таран

График

технического диагностирования и освидетельствования лифтов в 2021 г.

Владелец лифтов	Адрес лифта	Тип лифта	Рег. №№	Дата последнего технич. обследования	Срок эксплуатации	примечание
1	2	3	4	5	6	7
МУП "ЖЭУК г.Тирасполя"						
	1 Краснодонская,52	ЛП-320/9	1894	2018	40	
	2 Краснодонская,52	ЛП-320/9	1895	2018	40	
	3 Краснодонская,36/17	ЛП-400/9	5519	2018	31	
	4 Краснодонская,36/17	ЛП-400/10	5520	2018	31	
	5 Краснодонская,36/17	ЛП-400/10	5521	2018	31	
	6 Юности,60/1	ЛП-320/9	4015	2018	34	
	7 Юности,60/1	ЛП-320/9	4016	2018	34	
	8 Котовского,29	ЛП-320/14	4014	2018	34	
	9 Котовского,29	ЛГП-500/14	4013	2018	34	
	10 Манойлова,50	ЛП-320/9	5516	2018	31	
	11 Манойлова,50	ЛП-320/9	5517	2018	31	
	12 Строителей,52	ЛП-320/10	4017	2018	34	
	13 Строителей,52	ЛП-320/10	4018	2018	34	
	14 Шевченко,83/1	ЛП-400/9	5754	2018	28	
	15 Шевченко,83/1	ЛП-400/9	5755	2018	28	
	16 Шевченко,83/1	ЛП-400/9	5756	2018	28	
	17 Кирпичный,8	ЛП-320/8	5068	2018	34	
	18 Кирпичный,8	ЛП-320/8	5069	2018	34	
	ИТОГО апрель		18			
	1 Милева,2	ЛП-400/10	5758	2018	28	
	2 Милева,2	ЛП-400/10	5759	2018	28	
	3 Краснодонская,50	ЛП-320/9	1997	2018	40	
	4 Краснодонская,50	ЛП-320/9	1998	2018	40	
	5 Чапаева,149	ЛП-400/10	5736	2018	28	
	6 28 Июня,123	ЛП-400/10	5842		25	
	7 28 Июня,123	ЛП-400/10	5841		25	
	8 К.Либкнехта,201/2	ЛП-320/10	4051	2018	34	
	9 К.Либкнехта,201/2	ЛП-320/10	4052	2018	34	
	10 Крупской,1	ЛП-320/9	5686	2018	34	
	11 Крупской,1	ЛП-320/9	5684	2018	34	
	12 Крупской,1	ЛП-320/9	5687	2018	34	
	ИТОГО май		12			
	1 Краснодонская,64	ЛП-320/9	3003	2018	37	
	2 Краснодонская,64	ЛП-320/9	3004	2018	37	

	ИТОГО июнь		2			
1	Юности,50	ЛП-320/10	3979	2018	34	
2	Комарова,19А	ЛП-320/9	3024	2018	37	
3	Чапаева,145 В	ЛП-320/9	2900	2018	37	
4	Чкалова,47/1	ЛП-320/9	4623	2018	37	
5	Чкалова,47/1	ЛП-320/9	4631	2018	37	
	ИТОГО июль		5			
1	Краснодонская,52	ЛП-320/9	2123	2018	40	
2	Краснодонская,52	ЛП-320/9	2124	2018	40	
3	Магистр.проезд,12	ЛП-320/9	4060	2018	34	
4	Юности,37	ЛП-400/10	5576	2018	31	
5	Луначарского,30	ЛП-320/9	3005	2018	37	
6	Луначарского,30	ЛП-320/9	3006	2018	37	
7	Манойлова,37	ЛП-320/9	4061	2018	34	
8	Манойлова,37	ЛП-320/9	4062	2018	34	
	ИТОГО август		8			
1	Краснодонская,52	ЛП-320/9	2133	2018	40	
2	Краснодонская,52	ЛП-320/9	2134	2018	40	
3	Западный,17/4	ЛП-400/9	5787	2018	28	
4	Западный,17/4	ЛП-400/9	5788	2018	28	
5	Западный,17/4	ЛП-400/9	5789	2018	28	
6	Западный,17/4	ЛП-400/9	5790	2018	28	
	ИТОГО сентябрь		6			
1	Краснодонская,82	ЛП-320/10	3220	2018	37	
2	Краснодонская,82	ЛП-320/10	3221	2018	37	
3	Краснодонская,82	ЛП-320/10	3222	2018	37	
4	Краснодонская,82	ЛП-320/10	3030	2018	37	
5	Ларионова,35	ЛП-400/9	5660	2018	28	
6	Ларионова,37	ЛП-400/9	5661	2018	28	
7	К.Цеткин,1/1	ЛП-320/13	5837		25	
8	К.Цеткин,1/1	ЛП-500/13	5836		25	
	ИТОГО октябрь		8			
1	Комарова,23	ЛП-400/9	5650	2018	28	
2	Комарова,23	ЛП-400/9	5651	2018	28	
3	Чапаева,143	ЛП-400/10	5562	2018	31	
4	Чапаева,143	ЛП-400/10	5563	2018	31	
5	Чапаева,143	ЛП-400/10	5564	2018	31	
	ИТОГО ноябрь		5			
1	Юности,60/3	ЛП-320/9	4447	2018	33	
2	Юности,60/3	ЛП-320/9	4448	2018	33	
3	Калинина,62А	ЛП-320/9	5582	2018	30	
	ИТОГО декабрь		3			
МУП "ЖЭУК г.Тирасполя"			67			

КОНТРАКТ № 20

г. Тирасполь

«04» апреля 2021 г.

ООО «Промдиагностика ОПО», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора В.Н. Зеленского, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МУП «ЖЭУК г.Тирасполя», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора А.В. Таран, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании Протокола № 10 от 26.03.2021 года открытого аукциона от 26 марта 2021 года, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По заданию «Заказчика» «Подрядчик» обязуется выполнить работы по обследованию технического состояния строительных конструкций шахт лифтов муниципального жилищного фонда.

1.2. Под Работами в рамках настоящего Контракта подразумеваются работы по обследованию технического состояния строительных конструкций шахт лифтов муниципального жилищного фонда;

1.3. Тип, количество шахт лифтов и стоимость работ определяются в Приложениях № 1-6 к настоящему Контракту, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4. Объем выполненных работ и стоимость работ ежемесячно определяются в Акте выполненных работ.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет 83 838,00 (Восемьдесят три тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд хозяйственной деятельности МУП «ЖЭУК г.Тирасполя» на 2021 год.

2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1. Контракта, является твердой. Формируется путем совокупности ежемесячных сумм актов выполненных работ.

2.3. Оплата Работ осуществляется за фактически выполненные Работы, на основании подписанного «Сторонами» Акта выполненных работ, в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания «Сторонами» Акта выполненных работ.

2.4. Расчет производится «Заказчиком» в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет «Подрядчика», согласно подписанного Акта выполненных работ.

2.5. Источник финансирования – средства населения.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ, указанных в Приложениях № 1-6 Контракта определяется графиками проведения работ (Приложение № 7).

3.2. Передача результатов выполненных «Подрядчиком» работ оформляется Актом выполненных работ.

3.3. «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акты проведения обследования технического состояния строительных конструкций шахт лифтов, после проведения работ. Датой завершения работ считается дата подписания «Сторонами» Акта выполненных работ.

3.4. «Заказчик» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» Акта выполненных работ обязан принять результат выполненных работ и направить «Подрядчику» подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

3.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки результата выполненных работ, «Сторонами» составляется двусторонний акт с указанием обоснованных причин отказа.

3.6. «Подрядчик» обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине «Подрядчика», в согласованные с «Заказчиком» сроки, и после устранения направить «Заказчику» повторный Акт выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию «Заказчиком» в срок, установленный пунктом 3.5. настоящего Контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Подрядчик» обязуется:

- обеспечивать своевременное и качественное производство диагностики лифтов с их техническим освидетельствованием;
- обеспечить ответственных лиц «Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПУБЭЛ) и инструкциями по технике безопасности, а электромехаников - производственными инструкциями и инструкциями по технике безопасности при производстве работ;

4.2. «Заказчик» обязуется:

- оплачивать работы «Подрядчику» в размере и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

4.3. «Заказчик» имеет право:

- проверять ход выполнения работ на лифтах в присутствии инженерно-технического работника «Подрядчика»;

4.4. «Подрядчик» имеет право:

- запрашивать у «Заказчика» дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Контракту;
- требовать своевременной оплаты Работ на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;
- требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта выполненных работ, либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.2. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по своевременному и качественному производству работ по диагностике лифтов с техническим освидетельствованием лифтов.

5.3. За нарушение «Подрядчиком» сроков выполнения работ, он уплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,05% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, но не более 10% от общей суммы настоящего Контракта.

5.4. В случае нарушения «Подрядчиком» сроков исполнения обязательств по

Контракту «Заказчик» перечисляет подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим Контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

6.1. «Сторона» освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой «Стороны», обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по Контракту.

6.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. «Сторона», которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую «Сторону» в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по Контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего Контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между «Сторонами».

6.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы «Сторона», ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую «Сторону» в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по Контракту, если это остается возможным и целесообразным для «Сторон», или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

6.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает «Сторона», заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между «Сторонами».

7.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с 01 апреля 2021 года и действует до 31 декабря 2021 года, но в любом случае до момента полного исполнения «Сторонами» своих обязательств по настоящему Контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

8.2. Датой исполнения обязательств по выполнению работ является дата подписания «Заказчиком» Акта выполненных работ, который является подтверждением выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, и основанием для окончательного расчета за выполнение работ в соответствии с настоящим Контрактом.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Контрактом, «Стороны» руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

9.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из «Сторон».

9.3. Изменение условий настоящего Контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению «Сторон» в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.

9.5. Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»

МУП « ЖЭУК г. Тирасполя»

адрес: 3300, г. Тирасполь, 1 Мая, д.116, адрес: 3300, г. Тирасполь, ул. Юности, 74 кв. 50,

тел. 7-79-85, 7-12-71

р/с № 2211210000000042

в ОАО «Эксимбанк» г. Тирасполь,

кор/счет 2021000088, ф/к 0200034670

КУБ- 21

Подрядчик

ООО «Промдиагностика ОПО»,

адрес: 3300, г. Тирасполь, ул. Юности, 74 кв. 50,

р/с № 2212160000018124

в ЗАО «Агропромбанк»,

кор/счет 20210000087, ф/к 0200047916

КУБ- 16

Директор


А.В. Таран
М.П.

Директор


В.Н. Зеленский
М.П.

СОГЛАСОВАНО
Гл. инженер _____
Гл. бухгалтер _____
Начальник ПТО _____
Начальник ЭО _____
Начальник ПО _____

Спецификация

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.
1	Обследование технического состояния строительных конструкций шахт лифтов	лифт	68	83 838,00
	ИТОГО:	лифт	68	83 838,00

«Заказчик»

МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»
г. Тирасполь, ул. 1 Мая, 116
тел. 7-12-71
р/с 22112100000000042
в ОАО «Эксимбанк», КУБ 21,
кор/с 20210000088, ф/к 0200034670

Директор



А.В. Таран

«Подрядчик»

ООО «Промдиагностика ОПО»
Г. Тирасполь, ул. Юности, 74, кв. 50
р/с 22121600000018124
в ЗАО «Агропромбанк», КУБ 16
кор/с 20210000087, ф/к 0200047916

Директор



В.Н. Зеленский

**Расчет стоимости
обследования технического состояния строительных конструкций
шахты лифта ЛП с прямком и машинным отделением и определение
прочности бетона методом УЗК, 8этажей**

Стоимость выполнения работ по обследованию технического состояния несущих конструкций определяется по "Сборнику цен на проведение технического обследования зданий и сооружений и стоимости разработки рабочих чертежей на усиление конструкций", разработанного Министерством промышленности ПМР и утвержденного Приказом Министерства промышленности ПМР № 85 от 15.02.2010

1. Стоимость выполнения обследовательских работ согласно "Сборника" определяется в ценах 1984г. В зависимости от строительного объема, высоты здания, категории сложности здания и категории сложности работ:

Общий строительный объем обследуемых помещений принимается:

	Высота, м		Длина , м		Ширина , м		100м3	
V1=		x			3	=	0,73	8 этажей
Итого							0,73	

При расчете стоимости обследовательских работ в базисных ценах 1984г., согласно таблицам "Сборника" применяются следующие коэффициенты:

таб.1п. 11	K1=	1,2	сейсмичность 7 баллов
таб.2 п. 1	K2=	4,3	строительный объем до 1000 куб.м ,
таб.1п. 2	K3=	1,15	Работа в затрудненных условиях(стесненность)
таб.1п. 6	K4=	1,15	Выполнение работ с использованием приспособлений
Ч.1, п.3	K5=	1,25	Строительные конструкции жилых зданий

Категория сложности работ , таб.4 II

Категория сложности здания , таб.3 II

Таким образом, стоимость обследовательских работ в ценах 84г. Составляет

$$C = V * c * K1 * K2 * K3 * K4 * K5$$

с* стоимость работ на обследование строительных конструкций зданий в ценах 84г., таб.5, таб.6

$$C_1 = 0,73 * 19,97 * 1,2 * 4,3 * 1,15 * 1,15 * 1,25 = 118,66 \text{ руб}$$

Стоимость работ в ценах 2021г. Составит:

$$C_p = C_1 * K_t = 118,66 * 9,13 = 1083,36 \text{ руб ПМР}$$

где K_t = 9,13 коэффициент индексации цен, установленный на 2021г.

$$C_p = 118,66 * 9,13 = 1083,36 \text{ руб ПМР}$$

Итого С понижающим коэффициентом 0,938746

1017 руб ПМР

Подрядчик :
Директор ООО "Промдиагностика ОПО "

В.Н.Зеленский

Заказчик :
Директор МУП «ЖЭУК г.Тирасполя»

А.В.Таран

Расчет стоимости обследования технического состояния строительных конструкций шахты лифта ЛП с прямым и машинным отделением и определение прочности бетона методом УЗК, 9 этажей

Стоимость выполнения работ по обследованию технического состояния несущих конструкций определяется по "Сборнику цен на проведение технического обследования зданий и сооружений и стоимости разработки рабочих чертежей на усиление конструкций", разработанного Министерством промышленности ПМР и утвержденного Приказом Министерства промышленности ПМР № 85 от 15.02.2010

1. Стоимость выполнения обследовательских работ согласно "Сборника" определяется в ценах 1984г. В зависимости от строительного объема, высоты здания, категории сложности здания и категории сложности работ:

Общий строительный объем обследуемых помещений принимается:

	Высота, м	Длина ,м	Ширина , м	100м3	
V1=	x		3	=	0,8
Итого					0,8

9 этажей

При расчете стоимости обследовательских работ в базисных ценах 1984г., согласно таблицам "Сборника" применяются следующие коэффициенты:

таб.1п. 11	K1=	1,2	сейсмичность 7 баллов
таб.2 п. 1	K2=	4,3	строительный объем до 1000 куб.м ,
таб.1п. 2	K3=	1,15	Работа в затрудненных условиях(стесненность)
таб.1п. 6	K4=	1,15	Выполнение работ с использованием приспособлений
Ч.1, п.3	K5=	1,25	Строительные конструкции жилых зданий

Категория сложности работ , таб.4

II

Категория сложности здания , таб.3

II

Таким образом, стоимость обследовательских работ в ценах 84г. Составляет

$$C = V * c * K1 * K2 * K3 * K4 * K5$$

c* стоимость работ на обследование строительных конструкций зданий в ценах 84г., таб.5, таб.6

$$C_1 = 0,8 * 19,97 * 1,2 * 4,3 * 1,15 * 1,15 * 1,25 = 136,2 \text{ руб}$$

Стоимость работ в ценах 2021г. Составит:

$$C_p = C_1 * K_t = 136,2 * 9,13 = 1243,50 \text{ руб ПМР}$$

где K_t = 9,13 коэффициент индексации цен, установленный на 2021г.

$$C_p = 136,2 * 9,13 = 1243,50 \text{ руб ПМР}$$

Итого с договорным коэффициентом 0,93848

1167 руб ПМР

Подрядчик:

Директор ООО "Промдиагностика ОПО "

В.Н.Зеленский

Заказчик:

Директор МУП «ЖЭУК г.Тирасполя»

А.В.Таран

Расчет стоимости обследования технического состояния строительных конструкций лифта ЛП с прямым и машинным отделением и определение прочности бетона методом УЗК, 10 этажей

Стоимость выполнения работ по обследованию технического состояния несущих конструкций определяется по "Сборнику цен на проведение технического обследования зданий и сооружений и стоимости разработки рабочих чертежей на усиление конструкций", разработанного Министерством промышленности ПМР и утвержденного Приказом Министерства промышленности ПМР № 85 от 15.02.2010

1. Стоимость выполнения обследовательских работ согласно "Сборника" определяется в ценах 1984г. В зависимости от строительного объема, высоты здания, категории сложности здания и категории сложности работ:

Общий строительный объем обследуемых помещений принимается:

	Высота, м		Длина, м		Ширина, м		100м3	
V1=		х			3	=	0,9	10 этажей
Итого							0,9	

При расчете стоимости обследовательских работ в базисных ценах 1984г., согласно таблицам "Сборника" применяются следующие коэффициенты:

таб.1п. 11	K1=	1,2	сейсмичность 7 баллов
таб.2 п. 1	K2=	4,3	строительный объем до 1000 куб.м ,
таб.1п. 2	K3=	1,15	Работа в затрудненных условиях (стесненность)
таб.1п. 6	K4=	1,15	Выполнение работ с использованием приспособлений
Ч.1, п.3	K5=	1,25	Строительные конструкции жилых зданий

Категория сложности работ, таб.4

II

Категория сложности здания, таб.3

II

Таким образом, стоимость обследовательских работ в ценах 84г. Составляет

$$C = V * c * K1 * K2 * K3 * K4 * K5$$

с* стоимость работ на обследование строительных конструкций зданий в ценах 84г., таб.5, таб.6

$$C_1 = 0,9 * 19,97 * 1,2 * 4,3 * 1,15 * 1,15 * 1,25 = 153,3 \text{ руб}$$

Стоимость работ в ценах 2021г. Составит:

$$C_p = C_1 * K_t = 153,3 * 9,13 = 1399,63 \text{ руб ПМР}$$

где K_t = 9,13 коэффициент индексации цен, установленный на 2021г.

$$C_p = 153,3 * 9,13 = 1399,63 \text{ руб ПМР}$$

Итого с договорным коэффициентом 0,93881

1314 руб ПМР

Подрядчик:
Директор ООО "Промдиагностика ОПО"

В.Н.Зеленский

Заказчик:
Директор МУП «ЖЭУК г.Тирасполя»

А.В.Таран

Расчет стоимости обследования технического состояния шахты лифта ЛП с прямым и машинным отделением, 13этажей

Стоимость выполнения работ по обследованию технического состояния несущих конструкций определяется по "Сборнику цен на проведение технического обследования зданий и сооружений и стоимости разработки рабочих чертежей на усиление конструкций", разработанного Министерством промышленности ПМР и утвержденного Приказом Министерства промышленности ПМР № 85 от 15.02.2010

1. Стоимость выполнения обследовательских работ согласно "Сборника" определяется в ценах 1984г. В зависимости от строительного объема, высоты здания, категории сложности здания и категории сложности работ:

Общий строительный объем обследуемых помещений принимается:

	Высота,м		Длина ,м		Ширина , м		100м3
V1=		х			3	=	0,976
Итого							0,976

При расчете стоимости обследовательских работ в базисных ценах 1984г., согласно таблицам "Сборника" применяются следующие коэффициенты:

таб.1п. 11	K1=	1,2	сейсмичность 7 баллов
таб.2 п. 1	K2=	4,3	строительный объем до 1000 куб.м ,
таб.1п. 2	K3=	1,15	Работа в затрудненных условиях(стесненность)
таб.1п. 6	K4=	1,15	Выполнение работ с использованием приспособлений
Ч.1, п.3	K5=	1,25	Строительные конструкции жилых зданий

Категория сложности работ , таб.4

II

Категория сложности здания , таб.3

II

Таким образом, стоимость обследовательских работ в ценах 84г. Составляет

$$C = V * c * K1 * K2 * K3 * K4 * K5$$

с* стоимость работ на обследование строительных конструкций зданий в ценах 84г., таб.5, таб.6

$$C_1 = 0,976 * 19,97 * 1,2 * 4,3 * 1,15 * 1,15 * 1,25 = 166,3 \text{ руб}$$

Стоимость работ в ценах 2021г. Составит:

$$C_p = C_1 * K_t = 166,3 * 9,13 = 1518,2 \text{ руб ПМР}$$

где K_t = 9,13 коэффициент индексации цен, установленный на 2021г.

$$C_p = 166,3 * 9,13 = 1518,2 \text{ руб ПМР}$$

Итого с договорным коэффициентом 0,9228

1401 руб ПМР

Подрядчик :
Директор ООО "Промдиагностика ОПО "

В.Н.Зеленский

Заказчик :
Директор МУП «ЖЭУК г.Тирасполя»

А.В.Таран

Расчет стоимости № 6
обследования технического состояния строительных конструкций
шахты лифта ЛП с прямым и машинным отделением и определение
прочности бетона методом УЗК, 14этажей

Стоимость выполнения работ по обследованию технического состояния несущих конструкций определяется по "Сборнику цен на проведение технического обследования зданий и сооружений и стоимости разработки рабочих чертежей на усиление конструкций", разработанного Министерством промышленности ПМР и утвержденного Приказом Министерства промышленности ПМР № 85 от 15.02.2010

1. Стоимость выполнения обследовательских работ согласно "Сборника" определяется в ценах 1984г. В зависимости от строительного объема, высоты здания, категории сложности здания и категории сложности работ:

Общий строительный объем обследуемых помещений принимается:

Средний структурный объем обследуемых помещений принимается:							
	Высота,м		Длина ,м		Ширина , м		100м3
V1=		х			3	=	1,27
Итого							1,27

При расчете стоимости обследовательских работ в базисных ценах 1984г., согласно таблицам "Сборника" применяются следующие коэффициенты:

таб.1п. 11	K1=	1,2	сейсмичность 7 баллов
таб.2 п. 1	K2=	4,3	строительный объем до1000 куб.м ,
таб.1п. 2	K3=	1,15	Работа в затрудненных условиях(стесненность)
таб.1п. 6	K4=	1,15	Выполнение работ с использованием приспособлений
Ч.1, п.3	K5=	1,25	Строительные конструкции жилых зданий

Категория сложности работ , таб.4 II

Категория сложности здания , таб.3 II

Таким образом, стоимость обследовательских работ в ценах 84г. Составляет

$$C = V * c * K1 * K2 * K3 * K4 * K5$$

c* стоимость работ на обследование строительных конструкций зданий в ценах 84г., таб.5, таб.6

$$C_1 = 1,27 * 19,97 * 1,2 * 4,3 * 1,15 * 1,15 * 1,25 = 216,34 \text{руб}$$

Стоимость работ в ценах 2021г. Составит:

$$C_p = C_1 * 9,13$$

где Кт = 9,13 коэффициент индексации цен, установленный на 2021г.

$$C_p = 216,34 * 9,13 = 1975,18 \text{руб ПМР}$$

Итого с договорным коэффициентом 0,93865

1854 руб ПМР

Подрядчик :
 Директор ООО "Промдиагностика ОПО"

Заказчик :
 Директор МУП «ЖЭУК г.Тирасполя»

В.Н.Зеленский

А.В.Таран

Приложение № 7
к контракту № 20 от 01.04. 2021г.

Утверждаю : 
Директор МУП "ЖЭУК г.Тирасполя"
А.В.Таран

График

технического обследования строительных конструкций шахт лифтов в с
определением прочности бетона ж/б конструкций методом УЗК на 2021г.

№ п/п	Адрес лифта	Тип лифта	Рег. №	Стоимость обследования 1 шахты лифта
1	Краснодонская,52	ЛП-320/9	1894	1167
2	Краснодонская,52	ЛП-320/9	1895	1167
3	Краснодонская,36/17	ЛП-400/9	5519	1167
4	Краснодонская,36/17	ЛП-400/10	5520	1314
5	Краснодонская,36/17	ЛП-400/10	5521	1314
6	Юности,60/1	ЛП-320/9	4015	1167
7	Юности,60/1	ЛП-320/9	4016	1167
8	Котовского,29	ЛП-320/14	4014	1854
9	Котовского,29	ЛП-500/14	4013	1854
10	Манойлова,50	ЛП-320/9	5516	1167
11	Манойлова,50	ЛП-320/9	5517	1167
12	Строителей,52	ЛП-320/10	4017	1314
13	Строителей,52	ЛП-320/10	4018	1314
14	Шевченко,83/1	ЛП-400/9	5754	1167
15	Шевченко,83/1	ЛП-400/9	5755	1167
16	Шевченко,83/1	ЛП-400/9	5756	1167
17	Кирпичный,8	ЛП-320/8	5068	1017
18	Кирпичный,8	ЛП-320/8	5069	1017
ИТОГО апрель			18	22668
1	Милева,2	ЛП-400/10	5758	1314
2	Милева,2	ЛП-400/10	5759	1314
3	Краснодонская,50	ЛП-320/9	1997	1167
4	Краснодонская,50	ЛП-320/9	1998	1167
5	Чапаева,149	ЛП-400/10	5736	1314
6	28 Июня,123	ЛП-400/10	5842	1314
7	28 Июня,123	ЛП-400/10	5841	1314
8	К.Либкнехта,201/2	ЛП-320/10	4051	1314
9	К.Либкнехта,201/2	ЛП-320/10	4052	1314
10	Крупской,1	ЛП-320/9	5686	1167
11	Крупской,1	ЛП-320/9	5684	1167
12	Крупской,1	ЛП-320/9	5687	1167
ИТОГО май			12	15033
1	Краснодонская,64	ЛП-320/9	3003	1167
2	Краснодонская,64	ЛП-320/9	3004	1167
3	Комарова,31	ЛП-400/9	5840	1167
Итого июнь			3	3501

1	Чапаева, 145 В	ЛП-320/9	2900	1167
2	Чкалова, 47/1	ЛП-320/9	4623	1167
3	Чкалова, 47/1	ЛП-320/9	4631	1167
4	Юности, 50	ЛП-320/10	3979	1314
5	Комарова, 19А	ЛП-320/9	3024	1167
ИТОГО июль			5	5982
1	Краснодонская, 52	ЛП-320/9	2123	1167
2	Краснодонская, 52	ЛП-320/9	2124	1167
3	Магистр. проезд, 12	ЛП-320/9	4060	1167
4	Юности, 37	ЛП-400/10	5576	1314
5	Луначарского, 30	ЛП-320/9	3005	1167
6	Луначарского, 30	ЛП-320/9	3006	1167
7	Манойлова, 37	ЛП-320/9	4061	1167
8	Манойлова, 37	ЛП-320/9	4062	1167
ИТОГО август			8	9483
1	Краснодонская, 52	ЛП-320/9	2133	1167
2	Краснодонская, 52	ЛП-320/9	2134	1167
3	Западный, 17/4	ЛП-400/9	5787	1167
4	Западный, 17/4	ЛП-400/9	5788	1167
5	Западный, 17/4	ЛП-400/9	5789	1167
6	Западный, 17/4	ЛП-400/9	5790	1167
ИТОГО сентябрь			6	7002
1	Краснодонская, 82	ЛП-320/10	3220	1314
2	Краснодонская, 82	ЛП-320/10	3221	1314
3	Краснодонская, 82	ЛП-320/10	3222	1314
4	Краснодонская, 82	ЛП-320/10	3030	1314
5	Ларионова, 35	ЛП-400/9	5660	1167
6	Ларионова, 37	ЛП-400/9	5661	1167
7	К.Цеткин, 1/1	ЛП-320/13	5837	1401
8	К.Цеткин, 1/1	ЛП-500/13	5836	1401
ИТОГО октябрь			8	10392
1	Чапаева, 143	ЛП-400/10	5562	1314
2	Чапаева, 143	ЛП-400/10	5563	1314
3	Чапаева, 143	ЛП-400/10	5564	1314
4	Комарова, 23	ЛП-400/9	5650	1167
5	Комарова, 23	ЛП-400/9	5651	1167
ИТОГО ноябрь			5	6276
1	Юности, 60/3	ЛП-320/9	4447	1167
2	Юности, 60/3	ЛП-320/9	4448	1167
3	Калинина, 62А	ЛП-320/9	5582	1167
ИТОГО декабрь			3	3501
Итого			68	83838

Подрядчик
ООО "Промдиагностика ОПО"

Директор В.Н.Зеленский