

Итоговый протокол
(извещение № 1 (2022/29) от 18 ноября 2022 год,
закупка: выполнение работ по ремонту кровли станции «Озерная»
г. Дубоссары)

Дата «25» ноября 2022 год

№ 1 (2022/29-1)

Наименование заказчика: Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики

Председатель комиссии по осуществлению закупки (далее – комиссии): Дилигул Олег Иванович – первый заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Присутствовали члены комиссии:

1) Корецкий Сергей Васильевич – исполняющий обязанности начальника управления ветеринарии – главного государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

2) Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

3) Паламарчук Игорь Иванович – начальник управления правового обеспечения, государственной службы и кадровой политики Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

4) Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

5) Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

6) Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Секретарь комиссии по осуществлению закупок - Дизов А. Ф.

Приглашенные:

1) Кольвенко Виталий Витальевич – директор государственного учреждения «Республиканский гидрометеорологический центр».

Извещение о проведении запроса предложений размещено на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющийся информационной системой в сфере закупок по следующей ссылке:

<https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=3453>.

1. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям по закупке:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту кровли станции «Озерная» г. Дубоссары, включая выполнение следующих видов и объемов работ, в том числе материалов:

- 1) разборка покрытий кровель из асбестоцементных листов – 250,00 м. кв.;
- 2) разборка обрешетки – 250,00 м. кв.;
- 3) смена балки сечением 150*150 мм – 6,00 м. п.;
- 4) укладка подкровельной пленки – 250,00 м. кв.;
- 5) устройство кровель из металлопрофиля по деревянной обрешетки с ее устройством – 250,00 м. кв.;
- 6) профнастил – 1,375 тн.;
- 7) огнезащита деревянных конструкций (обрешетка) – 250,00 м. кв.;
- 8) установка снегоупорных планок – 32,50 м.;
- 9) снегоупорные планки – 32,50 м.;
- 10) установка элементов каркасов фронтонов из брусков – 0,18 м. куб.;
- 11) обивка фронтонов и вентканалов металлопрофилем по дереву – 102,00 м. кв.;
- 12) огнезащита деревянных конструкций – 0,44 м. куб.;
- 13) установка штучных изделий (зонт над вентблоком и другое) – 1 шт.;
- 14) устройство подвесных желобов – 35,00 м.;
- 15) навеска водосточных труб высотой здания 8,00 м. – 8,00 комплектов;
- 16) погрузка-разгрузка строительного мусора на автомобиль вручную – 3,00 тн.;
- 17) вывоз строительного мусора на расстояние до 10,00 км. – 3,00 тн.,

(далее - Работа) проводит комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности 58/3 в 09 часов 00 минут 25 ноября 2022 года, на основании Протокола запроса предложений от 24 ноября 2022 года № 1 (2022/29).

2. Кворум соблюден, комиссия правомочна на принятии решений.

3. В срок, указанный в Протоколе запроса предложений от 24 ноября 2022 года № 1 (2022/29) по Лоту № 1 поступило окончательных предложений: – 2 (два) окончательных предложения в бумажном виде.

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с окончательными предложениями на участие в запросе предложений велась аудиозапись.

5. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными предложениями присутствовали представители участников закупки, подавших окончательные предложения, представившие доверенности на предоставление интересов участников закупки, зарегистрированные в журнале регистрации представителей участников запроса предложений, подавших окончательные предложения (Приложение № 1 к настоящему Протоколу)

6. Члены комиссии по осуществлению закупок, а также представители участников закупки, подавших окончательные предложения, убедились в целостности конвертов поданных документов заявок.

7. Комиссией осуществлена регистрация окончательных предложений на участие в запросе предложений в порядке очередности их поступления:

Регистрационный номер окончательного предложения (извещение № 1 (2022/29) от 18 ноября 2022 год)	Дата и время подачи окончательного предложения	Наименование участника закупки, подавшего окончательное предложение на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	№ лотов, по которым подано окончательное предложение
1	Дата: 25.11.2022г. Время: 08-54 часов	ООО «Билди» (бумажный документ)	№ 1
2	Дата: 25.11.2022г. Время: 08-56 часов	ООО «Эйвер» (бумажный документ)	№ 1

8. Комиссией вскрыты конверты с окончательными предложениями в порядке их поступления.

9. Комиссией проведена оценка окончательных предложений на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, по форме согласно Приложению № 3 к Протоколу запроса предложений от 24 ноября 2022 года № 1 (2022/29) (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

По итогам проведенной оценки окончательных предложений по Лоту № 1, лучшей заявкой признана заявка ООО «Эйвер», со следующими условиями исполнения контракта:

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту кровли станции «Озерная» г. Дубоссары, включая выполнение следующих видов и объемов работ, в том числе материалов:

- 1) разборка покрытий кровель из асбестоцементных листов – 250,00 м. кв.;
- 2) разборка обрешетки – 250,00 м. кв.;
- 3) смена балки сечением 150*150 мм – 6,00 м. п.;
- 4) укладка подкровельной пленки – 250,00 м. кв.;
- 5) устройство кровель из металлопрофиля по деревянной обрешетки с ее устройством – 250,00 м. кв.;
- 6) профнастил – 1,375 тн.;
- 7) огнезащита деревянных конструкций (обрешетка) – 250,00 м. кв.;
- 8) установка снегоупорных планок – 32,50 м.;
- 9) снегоупорные планки – 32,50 м.;
- 10) установка элементов каркасов фронтонов из брусков – 0,18 м. куб.;
- 11) обивка фронтонов и вентканалов металлопрофилем по дереву – 102,00 м. кв.;
- 12) огнезащита деревянных конструкций – 0,44 м. куб.;
- 13) установка штучных изделий (зонт над вентблоком и другое) – 1 шт.;
- 14) устройство подвесных желобов – 35,00 м.;

- 15) навеска водосточных труб высотой здания 8,00 м. – 8,00 комплектов;
 16) погрузка-разгрузка строительного мусора на автомобиль вручную – 3,00 тн.;
 17) вывоз строительного мусора на расстояние до 10,00 км. – 3,00 тн.;
 б) цена контракта – 153 880,00 (сто пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят) руб. ПМР 00 копеек;
 в) подрядчик – ООО «Эйвер».

10. Во исполнение части второй пункта 16 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» после вскрытия конверта с окончательными предложениями комиссией предложено участникам, направившие окончательные предложения, дополнительно снизить предлагаемую им цену контракта до тех пор, пока каждый из участников не откажется от такого снижения.

Информация о дополнительном снижении предлагаемых цен контракта по лоту № 1:

№ шага	Наименьшая цена контракта, предложенная участником закупки, руб. ПМР	Предложение участников запроса предложений, руб. ПМР	
		ООО «Билди»	ООО «Эйвер»
		Регистрационный номер окончательного предложения № 1	Регистрационный номер окончательного предложения № 2
1	2	3	4
Окончательное предложение участника		161 901,00 (сто шестьдесят одна тысяча девятьсот один) руб. ПМР 00 копеек	153 880,00 (сто пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят) руб. ПМР 00 копеек
1		151 000,00 (сто пятьдесят одна тысяча) руб. ПМР 00 копеек	отказ от дополнительного снижения предлагаемой цены контракта
2		отказ от дополнительного снижения предлагаемой цены контракта	-

11. Комиссией проведена оценка окончательных предложений с учетом дополнительного снижения цены контракта, указанного в пункте 10 настоящего Протокола, на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, по форме согласно Приложению № 3 к форме Протокола запроса предложений от 24 ноября 2022 года № 1 (2022/29) (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

По итогам проведенной оценки окончательных предложений по Лоту № 1, лучшей заявкой признана заявка ООО «Билди», со следующими условиями исполнения контракта:

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту кровли станции «Озерная» г. Дубоссары, включая выполнение следующих видов и объемов работ, в том числе материалов:

- 1) разборка покрытий кровель из асбестоцементных листов – 250,00 м. кв.;

- 2) разборка обрешетки – 250,00 м. кв.;
 - 3) смена балки сечением 150*150 мм – 6,00 м. п.;
 - 4) укладка подкровельной пленки – 250,00 м. кв.;
 - 5) устройство кровель из металлопрофиля по деревянной обрешетки с ее устройством – 250,00 м. кв.;
 - 6) профнастил – 1,375 тн.;
 - 7) огнезащита деревянных конструкций (обрешетка) – 250,00 м. кв.;
 - 8) установка снегоупорных планок – 32,50 м.;
 - 9) снегоупорные планки – 32,50 м.;
 - 10) установка элементов каркасов фронтонов из брусков – 0,18 м. куб.;
 - 11) обивка фронтонов и вентканалов металлопрофилем по дереву – 102,00 м. кв.;
 - 12) огнезащита деревянных конструкций – 0,44 м. куб.;
 - 13) установка штучных изделий (зонт над вентблоком и другое) – 1 шт.;
 - 14) устройство подвесных желобов – 35,00 м.;
 - 15) навеска водосточных труб высотой здания 8,00 м. – 8,00 комплектов;
 - 16) погрузка-разгрузка строительного мусора на автомобиль вручную – 3,00 тн.;
 - 17) вывоз строительного мусора на расстояние до 10,00 км. – 3,00 тн.;
- б) цена контракта – 151 000,00 (сто пятьдесят одна тысяча) руб. ПМР 00 копеек;
- в) подрядчик – ООО «Билди».

12. По итогам проведенной оценки окончательных предложений с учетом дополнительного снижения цены контракта согласно пункта 11 настоящего Протокола, комиссией присвоены порядковые номера окончательным предложениям (порядковый номер 1 присваивается лучшему окончательному предложению, набравшему наибольшее количество баллов):

Лот № 1

№ п/п	Наименование участника закупки, подавшего окончательное предложение (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
1	ООО «Билди»
2	ООО «Эйвер»

12. Лучшим окончательным предложением по Лоту № 1 признано предложение ООО «Билди», со следующими условиями исполнения контракта:

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту кровли станции «Озерная» г. Дубоссары, включая выполнение следующих видов и объемов работ, в том числе материалов:

- 1) разборка покрытий кровель из асбестоцементных листов – 250,00 м. кв.;
- 2) разборка обрешетки – 250,00 м. кв.;
- 3) смена балки сечением 150*150 мм – 6,00 м. п.;
- 4) укладка подкровельной пленки – 250,00 м. кв.;

5) устройство кровель из металлопрофиля по деревянной обрешетки с ее устройством – 250,00 м. кв.;

6) профнастил – 1,375 тн.;

7) огнезащита деревянных конструкций (обрешетка) – 250,00 м. кв.;

8) установка снегоупорных планок – 32,50 м.;

9) снегоупорные планки – 32,50 м.;

10) установка элементов каркасов фронтонов из брусков – 0,18 м. куб.;

11) обивка фронтонов и вентканалов металлопрофилем по дереву – 102,00 м. кв.;

12) огнезащита деревянных конструкций – 0,44 м. куб.;

13) установка штучных изделий (зонт над вентблоком и другое) – 1 шт.;

14) устройство подвесных желобов – 35,00 м.;

15) навеска водосточных труб высотой здания 8,00 м. – 8,00 комплектов;

16) погрузка-разгрузка строительного мусора на автомобиль вручную – 3,00 тн.;

17) вывоз строительного мусора на расстояние до 10,00 км. – 3,00 тн.;

б) цена контракта – 151 000,00 (сто пятьдесят одна тысяча) руб. ПМР 00 копеек;

в) подрядчик – ООО «Билди»;

г) гарантийный срок – 3 (три) года;

д) условия предоплаты – 50 процентов от общей суммы контракта;

е) срок выполнения работ – 60 (шестьдесят) календарных дней с момента получения предоплаты, при благоприятных погодных условиях;


ж) место выполнения работы – станции «Озерная» г. Дубоссары.


13. Публикация и хранение протокола.

Настоящий Протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок.

Настоящий Протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.


14. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:

Председатель комиссии:  /Дилигул О. И./


 /Корецкий С. В./

 /Демченко П. Г./

 /Паламарчук И. И./

 /Сербина М. В./

 /Фролова Д. А./


 /Юрцук Е. Б./

15. Подписи участников закупки:

 / Тимова И.И.
 / Крестьянин Е.
_____/_____/

Секретарь комиссии:  /Дизов А.Ф./

Журнал регистрации представителей участников запроса предложений,
подавших окончательные предложения

№ п/п	Наименование участника закупки (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя участника, подавшего окончательное предложение	Паспортные данные	Доверенность	Подпись
	ООО "Зигер"	Криворученко Татьяна С.И.	ИПР № 3/5 298		
	ООО "Бизнес"				

Секретарь комиссии:  /Дизов А. Ф./

Дата: «25» 11 2022 г.

Приложение № 2
к итоговому протоколу
от «25» 11 2022 г. № 1102/19-21

Оценка окончательных предложений допущенных заявок на основании критериев,
указанных в документации о проведении запроса предложений

Лот № 1

1. Критерии оценки заявок.

№ п/п	Критерии оценки заявок	Удельный вес групп критериев оценки	Удельный вес критериев оценки в группе	Максимальное количество баллов	Параметры критерия	Порядок оценки
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стоимостные:					
	Цена контракта	100 %	100 %	100 %	Цена предлагаемая участником закупки в рублях ПМР	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наименьшей ценой
1.1.						

2. Оценка заявок.

№ п/п	Наименование критерия оценки (показателя)	Регистрацио нный номер заявки	Наименование участника закупки (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Параметр критерия, предложенный участником	Баллы, присвоенные участнику закупки	Баллы с учетом удельного веса критерия в группе	Баллы с учетом группы критерия в оценке
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цена контракта	1	ООО «Билди»	161 901,00	95,05	95,05	95,05
		2	ООО «Эйвер»	153 880,00	100,00	100,00	100,00
2	Итоговое количество баллов	1	ООО «Билди»	-	-	-	95,05
		2	ООО «Эйвер»	-	-	-	100,00

Оценка окончательных предложений допущенных заявок с учетом дополнительного снижения цены контракта на
основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений
Лот № 1

1. Критерии оценки заявок.

№ п/п	Критерии оценки заявок	Удельный вес групп критериев оценки	Удельный вес критериев оценки в группе	Максимальное количество баллов	Параметры критерия	Порядок оценки
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стоимостные:					
	Цена контракта	100 %	100 %	100 %	Цена предлагаемая участником закупки в рублях ПМР	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наименьшей ценой
1.1.						

2. Оценка заявок.

№ п/п	Наименование критерия оценки (показателя)	Регистрацио нный номер заявки	Наименование участника закупки (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Параметр критерия, предложенный участником	Баллы, присвоенные участнику закупки	Баллы с учетом удельного веса критерия в группе	Баллы с учетом группы критерия в оценке
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цена контракта	1	ООО «Билди»	151 000,00	100,00	100,00	100,00
		2	ООО «Эйвер»	153 880,00	98,13	98,13	98,13
2	Итоговое количество баллов	1	ООО «Билди»	-	-	-	100,00
		2	ООО «Эйвер»	-	-	-	98,13