

*МАН*

**КОНТРАКТ  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № 14-23**

г. Днестровск

05 мая 2023 года

МУП «ЖЭУК г. Днестровска», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Врио директора Лебедевой Л.Ф., действующей на основании Устава, с одной стороны, и МУП «Тираслифт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Проскурина В.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании Протокола запроса предложений № 7/1 от 05.05.2023 года, заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ, выполненных в рамках утвержденного задания и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Под Работами в рамках Контракта подразумевается: **Техническое освидетельствование лифтов и электроизмерительные работы на лифтах, находящихся в ведении МУП «ЖЭУК г. Днестровск», по адресам, указанным в Приложениях № 1 и № 2 к Контракту, именуемые в дальнейшем Работы.**

1.3. Объем, виды и стоимость Работ определяется тарифами на выполнение таких видов работ, утвержденными приказами МУП «Тираслифт», согласованными Главой госадминистрации г. Тирасполя и г. Днестровск и выполняются согласно графику выполнения работ.

**2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет **23 170,00 (двадцать три тысячи сто семьдесят)** руб. ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МУП «ЖЭУК г. Днестровска» на 2023 год.

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. Контракта, является твердой и определяется на весь срок действия Контракта в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством ПМР.

2.3. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1. Контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок.

2.4. Оплата по контракту производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в рублях ПМР на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы на основании акта выполненных работ.

2.5. Источник финансирования – средства населения.

**3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ  
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

3.1. Срок выполнения Работ – до 31 декабря 2023 года.

3.2. Передача результатов выполненных Работ оформляется актом выполненных работ.

3.3. Подрядчик предоставляет Заказчику результат Работ с приложением акта выполненных работ. Датой завершения Работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ.

3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком акта обязан принять результат выполненных Работ и направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.6. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных Работ, возникшие по вине Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки, и после устранения направить Заказчику повторный акт выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок, установленный пунктом 3.5. настоящего контракта.

3.7. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания акта выполненных работ, последний обязан известить об этом Подрядчика в десятидневный срок. В этом случае Подрядчик в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

3.8. В случае уклонения Исполнителя от исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.7. Контракта, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик Исполнитель обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объеме в сроки, указанные Заказчиком.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

##### **4.1. Подрядчик обязуется:**

4.1.1. выполнять Работы качественно, с соблюдением норм и правил, в соответствии с требованиями Заказчика в сроки, предусмотренные Контрактом.

4.1.2. устранять выявленные Заказчиком недостатки выполненных Работ в сроки, согласованные Сторонами;

4.1.3. обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования;

4.1.4. согласовывать с Заказчиком все необходимые действия;

4.1.5. в письменном виде немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту;

4.1.6. передать результат выполненных Работ Заказчику по акту выполненных работ.

4.1.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

##### **4.2. Подрядчик имеет право:**

4.2.1. запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Контракту;

4.2.2. требовать своевременной оплаты выполненной Работы на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.2.3. требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

4.2.4. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

##### **4.3. Заказчик обязуется:**

4.3.1. оплатить результат выполненных Работ в сроки, предусмотренные Контрактом.

4.3.2. оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика;

4.3.3. своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках;

4.3.4. принять по акту выполненных Работ, произведенные по Контракту Работы либо составить мотивированный отказ от приёмки;

4.3.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

##### **4.4. Заказчик имеет право:**

4.4.1. требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в рамках условий Контракта;

4.4.2. осуществлять контроль за ходом выполнения работ по Контракту.

4.4.3. требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.4.4. отказаться от принятия результатов Работ, если не соблюдены полностью или в части условий, предусмотренных Контрактом и Подрядчик отказывается устранять недостатки;

4.4.5. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных Контрактом.

5.2. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или Контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из Контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

5.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, он уплачивает Заказчику пению в размере 0,05 % от цены Контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы Контракта.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной Контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по Контракту.

5.5. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение 18 календарных месяцев с момента подписания актов выполненных работ. При обнаружении недостатков, вызванных некачественным результатом выполненных работ, Подрядчик обязуется устранить их за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

## **6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)**

6.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по Контракту.

6.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по Контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба Контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

6.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по Контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

6.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

## 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности путем переговоров между Сторонами.

7.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения Контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

## 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года и действует до 31 декабря 2023 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

8.2. Днем подписания Контракта Стороны договорились считать самую позднюю из дат, указанных в Разделе 10 Контракта (под подписями Сторон).

8.3. Датой исполнения обязательств по выполнению Работ является дата подписания Заказчиком акта выполненных Работ, который является подтверждением выполнения работ, предусмотренных Контрактом, и основанием для окончательного расчета за выполнение Работ в соответствии с Контрактом.

## 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано Контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

9.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Изменение Контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

9.4. Все изменения и дополнения к Контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями уполномоченных на то лиц.

9.5. Все Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

## 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### ЗАКАЗЧИК

МУП «ЖЭУК г. Днестровска»  
г. Днестровск, ул. Лазо, 7  
р/с 2211210000000046  
ф/к 0200041736  
ОАО «Эксимбанк» г. Тирасполь  
к/с 20210000088  
КУБ 21



Врио Директора

Главный бухгалтер

Юрист

Л.Ф. Лебедева

А.И. Доносиян

И.П. Андронатий

### ПОДРЯДЧИК

МУП «Тираслифт»  
г. Тирасполь, ул. Шутова, 5 А  
р/с 2211160000000443  
ф/к 0200013327  
ЗАО «Агропромбанк» г. Тирасполь  
к/с 20210000087  
КУБ 16





В.И. Проскурин

**Приложение № 1 к контракту № 14-23 от 05 мая 2023г.**

**Организация: МУП "ЖЭУК г.Днестровска"**

№	Рег №	Адрес установки	Тип лифта	Вид работ	Кол-во лифтов	Стоим-ть выполн-х работ	Сумма
1	5438	Комсомольская 6	ЛП-400/8		1	265	265
2	5428	Комсомольская 6	ЛП-400/8		1	265	265
3	5429	Комсомольская 6	ЛП-400/8	тех-	1	265	265
4	5026	Котовского 1 г.Днестровск	ЛП-320/9		1	265	265
5	5025	Котовского 1 г.Днестровск	ЛП-320/9	ни-	1	265	265
6	2999	Котовского 13	ЛП-320/9	чес-	1	265	265
7	3000	Котовского 13	ЛП-320/9	кое	1	265	265
8	3433	Котовского 17	ЛП-320/9		1	265	265
9	3432	Котовского 17	ЛП-320/9		1	265	265
10	4660	Котовского 21-А	ЛП-320/9	ос-	1	265	265
11	4661	Котовского 21-А	ЛП-320/9	ви-	1	265	265
12	4662	Котовского 21-А	ЛП-320/9	де-	1	265	265
13	5999	Котовского 5	ЛП-400/9	тель-	1	265	265
14	6000	Котовского 5	ЛП-400/9	ство-	1	265	265
15	5763	Первомайская 3	ЛП-400/9	ва-	1	265	265
16	5762	Первомайская 3	ЛП-400/9	ние	1	265	265
17	5761	Строителей 42	ЛП-400/9		1	265	265
18	5760	Строителей 42	ЛП-400/9		1	265	265
19	5884	Строителей 44	ЛП-400/10	лиф-	1	265	265
20	5885	Строителей 44	ЛП-400/10	тов	1	265	265
21	5871	Строителей 46	ЛП-400/10		1	265	265
22	5872	Строителей 46	ЛП-400/10		1	265	265
23	5448	Строителей 53	ЛП-400/9		1	265	265
24	4007	Строителей 8	ЛП-320/9		1	265	265
25	4008	Строителей 8	ЛП-320/9		1	265	265
26	5979	Строителей, 51	ЛП-400/9		1	265	265
<b>Итого:</b>					<b>26</b>		<b>6890</b>




**СОГЛАСОВАНО:**  
 Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Нач. ПЭО \_\_\_\_\_  
 Юрист \_\_\_\_\_

Приложение № 2 к контракту № 14-23 от 05 мая 2023г.

Организация: МУП "ЖЭУК г.Днестровска"

№	Рег №	Адрес установки	Тип лифта	Вид работ	Кол-во лифтов	Стоим-ть выполн-х работ	Сумма
1	5438	Комсомольская 6	ЛП-400/8		1	595	595
2	5428	Комсомольская 6	ЛП-400/8		1	595	595
3	5429	Комсомольская 6	ЛП-400/8	элек-	1	595	595
4	5026	Котовского 1 г.Днестровск	ЛП-320/9		1	625	625
5	5025	Котовского 1 г.Днестровск	ЛП-320/9	тро-	1	625	625
6	2999	Котовского 13	ЛП-320/9	изме-	1	625	625
7	3000	Котовского 13	ЛП-320/9	ри-	1	625	625
8	3433	Котовского 17	ЛП-320/9	тель-	1	625	625
9	3432	Котовского 17	ЛП-320/9	ные	1	625	625
10	4660	Котовского 21-А	ЛП-320/9		1	625	625
11	4661	Котовского 21-А	ЛП-320/9	ра-	1	625	625
12	4662	Котовского 21-А	ЛП-320/9	бо-	1	625	625
13	5999	Котовского 5	ЛП-400/9	ты	1	625	625
14	6000	Котовского 5	ЛП-400/9		1	625	625
15	5763	Первомайская 3	ЛП-400/9		1	625	625
16	5762	Первомайская 3	ЛП-400/9		1	625	625
17	5761	Строителей 42	ЛП-400/9		1	625	625
18	5760	Строителей 42	ЛП-400/9		1	625	625
19	5884	Строителей 44	ЛП-400/10		1	655	655
20	5885	Строителей 44	ЛП-400/10		1	655	655
21	5871	Строителей 46	ЛП-400/10		1	655	655
22	5872	Строителей 46	ЛП-400/10		1	655	655
23	5448	Строителей 53	ЛП-400/9		1	625	625
24	4007	Строителей 8	ЛП-320/9		1	625	625
25	4008	Строителей 8	ЛП-320/9		1	625	625
26	5979	Строителей, 51	ЛП-400/9		1	625	625
<b>Итого:</b>					<b>26</b>	<b>16280</b>	



СОГЛАСОВАНО:  
 Гл. бухгалтер *[Signature]*  
 Нач. ПЭО *[Signature]*  
 Юрист *[Signature]*


Утверждаю  
Врио Директора МУП "ЖЭУК г. Днестровск"



Д.Ф. Лебедева

**ГРАФИК  
ЭЛ.ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  
в 2023 г.**

Владелец лифтов	Адрес лифта	Тип лифта	Рег. №	Дата освидетел.
1	2	3	4	5
<b>МУП "ЖЭУК г. Днестровска"</b>				
	Строителей, 8	ЛП-320/9	4008	январь
	Строителей, 8	ЛП-320/9	4007	январь
	<b>ИТОГО январь</b>		<b>2</b>	
	Строителей, 46	ЛП-400/10	5871	март
	Строителей, 46	ЛП-400/10	5872	март
	Котовского, 17	ЛП-320/9	3432	март
	Котовского, 17	ЛП-320/9	3433	март
	<b>ИТОГО март</b>		<b>4</b>	
	Котовского, 5	ЛП-400/9	5999	апрель
	Котовского, 5	ЛП-400/9	6000	апрель
	Котовского, 21А	ЛП-320/9	4662	апрель
	Котовского, 21А	ЛП-320/9	4661	апрель
	Котовского, 21А	ЛП-320/9	4660	апрель
	Строителей, 53	ЛП-400/9	5448	апрель
	<b>ИТОГО апрель</b>		<b>6</b>	
	Первомайская, 3	ЛП-400/9	5763	июнь
	Первомайская, 3	ЛП-400/9	5762	июнь
	Котовского, 13	ЛП-320/9	2999	июнь
	Котовского, 13	ЛП-320/9	3000	июнь
	<b>ИТОГО июнь</b>		<b>4</b>	
	Строителей, 42	ЛП-400/9	5761	июль
	Строителей, 42	ЛП-400/9	5760	июль
	<b>ИТОГО июль</b>		<b>2</b>	
	Котовского, 1	ЛП-320/9	5025	сентябрь
	Котовского, 1	ЛП-320/9	5026	сентябрь
	<b>ИТОГО сентябрь</b>		<b>2</b>	
	Комсомольская, 6	ЛП-400/8	5428	октябрь
	Комсомольская, 6	ЛП-400/8	5429	октябрь
	Комсомольская, 6	ЛП-400/8	5438	октябрь
	Строителей, 51	ЛП-400/9	5979	октябрь
	<b>ИТОГО октябрь</b>		<b>4</b>	
	Строителей, 44	ЛП-400/10	5884	декабрь
	Строителей, 44	ЛП-400/10	5885	декабрь
	<b>ИТОГО декабрь</b>		<b>2</b>	
<b>МУП "ЖЭУК г. Днестровск"</b>			<b>26</b>	



В.И. Проскурин