Приложение к письму 
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 
Приднестровской Молдавской Республики 

СМЕТА №1
на проведение геологоразведочных работ
по мероприятиям по геологическому изучению, охране недр и
и воспроизводству минерально-сырьевой базы
Приднестровской Молдавской Республики на 2021 год
[bookmark: bookmark0]
Наименование объекта геологоразведочных работ: Изучение режима и элементов баланса подземных вод на территории Приднестровской Молдавской Республики

	№п./п
	Наименование работ и затрат
	Един.
измер.
	Объем
работ
	Стоимость един. Работ в ценах 1984 года, руб.
	Полная сметная стоимость в ценах 1984 года, руб.
	Индексы по видам работ в текущие цены
	Сметная стоимость работ в текущих ценах, руб. ПМР
	Приложения и примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	Основные расходы
	
	
	
	
	
	
	

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Полевые работы
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Измерение уровня воды в скважинах слабонарушенного режима без установки треноги наблюдателями (1440 замеров)
	бр/см
	
	
	
	
	
	

	2.
	Контрольные замеры уровней воды наблюдательных скважин слабонарушенного режима гидрогеологами (104 замеров)
	бр/см
	
	
	
	
	
	

	3.
	Измерение уровня воды в скважинах в районах эксплуатации без установки треноги наблюдателями (2400замеров)
	бр/см
	
	
	
	
	
	

	4.
	Контрольные замеры уровней воды наблюдательных скважин в районах эксплуатации гидрогеологами (180замеров)
	бр/см
	
	
	
	
	
	



	
5.
	Измерение температуры воды в скважинах без установки треноги (420 замеров)
	бр/см
	
	
	
	
	
	

	6.
	Передвижение наблюдателей между точками наблюдения пешком (7884км.)
	бр/см
	
	
	
	
	
	

	7.
	Передвижение ИТР при проведении контрольных замеров (4872км.)
	бр/см
	
	
	
	
	
	

	8.
	Передвижение ИТР при инспектировании и отборе проб воды (2436км.)
	бр/см
	
	
	
	
	
	

	9.
	Отбор проб воды из скважин на химический анализ (31 проба воды)
	бр/см
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО полевые гидрогеологические работы
	руб.
	
	
	
	
	
	

	10.
	Организация полевых гидрогеологических работ
	1,50%
	
	
	
	
	
	Инструкция по составлению проектов и смет на ГРР п.3.6.2. Методические рекомендации по определению стоимости ГРР)

	
	ВСЕГО полевые работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Камеральные и опытно-методические
	
	
	
	
	
	
	

	
	работы
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Обработка результатов наблюдений за уровнем подземных вод
	ч/дн
	
	
	
	
	
	

	12.
	Заполнение форм метеоданных
	1 форма
	
	
	
	
	
	

	13.
	Составление прогнозов уровней грунтовых вод
	1 прогноз
	
	
	
	
	
	

	14.
	Камеральная обработка режимных наблюдений (текущая)
	6,60%
	
	
	
	
	
	Инструкция по составлению проектов и смет на ГРР п. 137

	15.
	Обработка материалов режимных наблюдений на компьютере
	м/час
	
	
	
	
	
	

	16.
	Составление годового отчета
	100стр..
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО камеральные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО основные расходы
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Накладные расходы
	17,90%
	
	
	
	
	
	Методическое рекомендации по определению стоимости ГРР 

	III
	Плановые накопления
	14,00%
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО с HP и ПН
	
	
	
	
	
	
	




IV
Компенсируемые затраты







18.
Полевое довольствие
3%





Инструкция по составлению проектов и смет на ГРР п.3.6.12 , методические рекомендации по определ. стоимости ГРР 
V
Подрядные работы







19.
Лабораторные работы:








краткое исследование проб воды
проб







полное исследование проб воды
проб






VI
Резерв на непредвиденные работы и затраты
3%





Инструкция по составлению проектов и смет на ГРР п.3.6.15 , методические рекомендации по определ. стоимости ГРР 

ВСЕГО стоимость работ





















































СМЕТА №2
на проведение геологоразведочных работ
по мероприятиям по геологическому изучению, охране недр и
и воспроизводству минерально-сырьевой базы
Приднестровской Молдавской Республики на 2021 год
[bookmark: bookmark4]Наименование объекта геологоразведочных работ: Бурение разведочно-эксплуатационных скважин в районах недостаточной изученности в населенных пунктах, остро нуждающихся в питьевой воде на на территории Приднестровской Молдавской Республики

	№п./п
	Наименование работ и затрат
	Един.
измер.
	Объем
работ
	Стоимость един. Работ в ценах 1984 года, руб.
	Полная сметная стоимость в ценах 1984 года, руб.
	Индексы по видам работ в текущие цены
	Сметная стоимость работ в текущих ценах, руб. ПМР
	Приложения и примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	Основные расходы
	
	
	
	
	
	
	

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Составление проектно сметной документации на заложение скважины на воду
	ч/дн.
	
	
	
	
	
	

	
	Итого проектирование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Полевые работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бурение скважины II гр. средним D от 251 до 350мм в с. Карагаш Слободзейского района
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Монтаж-демонтаж буровой установки УРБ-2.5А
	м/д
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бурение скважины II гр. средним диаметром от 251 до 350мм буровой установкой роторного типа УРБ-2.5А
	ст/см
	
	
	
	
	
	





	4.
	Разбурка цементного стакана по IV кат. пород
	ст/см
	
	
	
	
	
	

	5.
	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению
	ст/см
	
	
	
	
	
	

	6.
	Подготовка и ликвидация опыта по откачке воды ЭВЦ 6, при глубине установки до 100м
	бр/см
	
	
	
	
	
	

	7.
	Материалы необходимые для обустройства скважины
	руб.
	
	
	
	
	
	

	8.
	Отбор проб воды из скважины на сокращенный химический анализ
	бр/см
	
	
	
	
	
	

	9.
	Амортизация вагон-дома
	ст/мес.
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО бурение скважин скважины
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Организация, ликвидация полевых работ по бурению скважин
	2,70%
	
	
	
	
	
	Инструкция по составлению проектов и смет на ГРР п.3.6.2. Методичебские рекомендации по определению стоимости ГРР 

	
	ВСЕГО полевые работы
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Составление технического паспорта на скважину
	паспорт
	
	
	
	
	
	

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Перегон оборудования на бурение скважин:
· буровая установка
· водовозка
	км.
	
	
	
	
	
	

	13.
	Перевахтовка бригад при бурении
	км.
	
	
	
	
	
	

	
	Итого сопутствующих работ и затрат
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО основные расходы
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Накладные расходы
	17,90%
	
	
	
	
	
	Методическое рекомендации по определению стоимости ГРР 

	III
	Плановые накопления
	14,00%
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО с HP и ПН
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Компенсируемые затраты
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Полевое довольствие
	3%
	
	
	
	
	
	Инструкция по составлению проектов и смет на ГРР п.3.6.12 , методические рекомендации по определ. стоимости ГРР 





V
Подрядные работы







15.
Лабораторные работы:








краткий химический анализ проб воды
проб






VI
Резерв на непредвиденные работы и затраты
3%





Инструкция по составлению проектов и смет на ГРР п.3.6.15 , методические рекомендации по определ. стоимости ГРР 

ВСЕГО стоимость подряда





























СМЕТА № 3
на геологоразведочные работы
по мероприятиям по геологическому изучению,
охране недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы
Приднестровской Молдавской Республики на 2021 год
Наименование объекта геологоразведочных работ: Мониторинг развития экзогенных процессов на территории Приднестровской Молдавской Республики

	№п/п
	Наименование работ и затрат
	Един.
измер.
	Объем
работ
	Стоимость един. Работ в ценах 1984 года,руб.
	Полная сметная стоимость в ценах 1984 года, руб.
	Индексы по видам работ в текущие цены
	Сметная стоимость работ в текущих ценах, руб. ПМР
	Приложения и примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	Основные расходы
	
	
	
	
	
	
	

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Полевые работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обследование оползней:
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Комплекс №8 разбивочно-привязочных работ
	наблюд.
	
	
	
	
	
	

	
	Обследование оврагов:
	
	
	
	
	
	
	




	2.
	Пополнение тахеометрической съемки м-ба 1:500 II к.т.
	км2.
	
	
	
	
	
	

	
	Итого топогеодезические работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обследование оползней:
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Повторные детальные визуальные обследования м-ба 1:1000
	га
	
	
	
	
	
	

	4.
	Повторные детальные визуальные обследования м-ба 1:500
	га
	
	
	
	
	
	

	
	Обследование оврагов:
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Повторные детальные визуальные обследования м-ба 1:500
	га
	
	
	
	
	
	

	
	Итого инженерно- геологические обследования
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Замеры уровня воды в скважинах
	бр/см
	
	
	
	
	
	

	7.
	Передвижение наблюдателей между объектами изучения
	бр/см
	
	
	
	
	
	

	8.
	Контрольные замеры уровня воды
	бр/см
	
	
	
	
	
	

	9.
	Отбор проб воды
	бр/см
	
	
	
	
	
	

	
	Итого гидрогеологические работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО полевые работы
	руб
	
	
	
	
	
	

	10.
	Организация полевых работ
	1,50%
	
	
	
	
	
	Инструкция по составлению проектов и смет на ГРР п.3.6.2. Методичебские рекомендации по определению стоимости ГРР 

	
	Камеральные и опытно-методические работы
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Вычерчивание и пополнение топопланов по оврагам м-ба 1:500
	дм2
	
	
	
	
	
	











	12.
	Камеральная обработка результатов наблюдений за уровнем подземных вод (6,6% от полевых работ)
	
	
	
	
	
	
	Инструкция по составлению проектов и смет на ГРР п.137

	13.
	Камеральная обработка повторного обследования оползней
	ч/дн
	
	
	
	
	
	

	14.
	Камеральная обработка повторного обследования оврагов
	ч/дн
	
	
	
	
	
	

	15.
	Сбор и обработка материалов метеорологических наблюдений
	пункт
	
	
	
	
	
	

	16.
	Составление прогнозов развития оползневого процесса
	1стр.
	
	
	
	
	
	

	17.
	Составление годового отчетов
	1стр.
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО камеральные работы
	
	
	
	
	
	
	

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Транспортировка персонала на участок работ
	км.
	
	
	
	
	
	

	
	Итого сопутствующих работ и затрат
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО основные расходы
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Накладные расходы
	17,90%
	
	
	
	
	
	Методическое рекомендации по определению стоимости ГРР 

	III
	Плановые накопления
	14,00%
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Компенсируемые затраты
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	Полевое довольствие
	3%
	
	
	
	
	
	Инструкция по составлению проектов и смет на ГРР п.3.6.12. Методичебские рекомендации по определению стоимости ГРР 

	V
	Подрядные работы
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Лабораторные работы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	краткое исследование проб воды
	проб
	
	
	
	
	
	



	
21
	Метеорологическая информация по данным наблюдений метеостанций и постов
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Резерв
	3%
	
	
	
	
	
	Инструкция по составлению проектов и смет на ГРР п.3.6.15. Методические рекомендации по определению стоимости ГРР 

	
	ВСЕГО стоимость работ
	
	
	
	
	
	
	




№п/п
Наименование работ и затрат
Един.
измер.
Объем
работ
Стоимость един. Работ в ценах 1984 года, руб.
Полная сметная стоимость в ценах 1984 года, руб.
Индексы по видам работ в текущие цены
Сметная стоимость работ в текущих ценах, руб. ПМР
Приложе-ния к смете
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
Основные расходы







А
Собственно ГРР







1.
Составление проектно-сметной документации на 2 участка
ч/дн







Полевые работы







2.
Рекогносцировка
ч/дн







Буровые работы







3.
Монтаж-демонтаж буровой установки УГБ-1 ВС
м/д






4.
Бескерновое бурение шнеком
ст/см






5.
Ударно канатное бурение скважин
ст/см






6.
Вспомогательные работы, сопутствующие бурению
ст./см






7.
Амортизация вагон-дома
ст/мес.







СМЕТА №4
на проведение геологоразведочных работ по мероприятиям по геологическому изучению,
охране недр и и воспроизводству минерально-сырьевой базы
Приднестровской Молдавской Республики на 2021 год

Наименование объекта геологоразведочных работ: Поисково-разведочные работы на песчано-гравийные породы в районе с. Зозуляны Рыбницкого района и с. Шипка Григориопольского района Приднестровской Молдавской Республики
[bookmark: bookmark11]	

	8.
	Затраты производственного транспорта на участках буровых работ: перегон буровой установка до 1км. - 20км.;
ежесменная подвозка вахты на расстояние 1 км.- 10,8км.
	км.
	
	
	
	
	
	

	
	Итого буровые работы
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Документация обнажений
	см.
	
	
	
	
	
	

	10.
	Обработка рядовых проб при опробовании песка и гравия
	бр/см
	
	
	
	
	
	

	
	Итого опробование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Топогеодезические работы
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Разбивочно-привязочные работы комплекс №8
	точка.
	
	
	
	
	
	

	12.
	Централизованное изготовление грунтовых реперов
	знак
	
	
	
	
	
	

	13.
	Закладка грунтовых реперов
	репер
	
	
	
	
	
	

	14.
	Создание съемочной сети методом микротриангуляции
	пункт
	
	
	
	
	
	

	15.
	Тахеометрическая съемка м-ба 1:1000 с сечением рельефа через 1м II к.т.
	км2
	
	
	
	
	
	

	
	Итого топоработы
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО полевые работы
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Организация, ликвидация работ работ
	1,80%
	
	
	
	
	
	Инструкция по составлению проектов и смет на ГРР
п.3.6.2.

	17.
	Камеральная обработка материалов микротриангуляции
	пункт
	
	
	
	
	
	

	18.
	Комплексное вычерчивание топографического плана м-ба 1:1000
	дм2
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	

	19.
	Составление геологического отчета с подсчетом запасов
	ч/дн
	
	
	
	
	
	

	
	Итого камеральные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого собственно ГРР
	
	
	
	
	
	
	

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Перегон техники на участоки работ: буровой установки, водовозки.
	км.
	
	
	
	
	
	




21.
Транспортировка персонала на участки работ
км.







Итого сопутствующие работы, затраты








ИТОГО основные расходы







II
Накладные расходы
17,90%





Методическое рекомендации по определению стоимости ГРР 
III
Плановые накопления
14,00%







ИТОГО сНР и ПН







IV
Компенсируемые затраты







22.
Полевое довольствие
3%





Инструкция по составлению проектов и смет на ГРР
п.3.6.12
V
Подрядные работы







23.
Лабораторные работы по определению качественных параметров полезного ископаемого
пробы






24.
Резерв на непредвиденные работы и затраты
6%





Инструкция по составлению проектов и смет на ГРР
п.3.6.15

ВСЕГО стоимость подряда












Индексы
по элементам затрат основных расходов
на геологоразведочные работы
на 2021 год
	№
	Элементы затрат основных расходов
	Индексы

	1.
	Заработная плата
	

	2.
	Материальные затраты
	

	3.
	Амортизация
	






