

КОНТРАКТ № 42

г. Тирасполь

«06» мая 2021 г.

МУП «Тираслифт», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора **Проскурина В.И.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МУП «ЖЭУК г. Тирасполя», именуемое далее «**Заказчик**», в лице директора **Таран А.В.**, действующего на основании Устава с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании Протокола № 29 от 30.04.2021 г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ, выполненных в рамках утвержденного задания и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Под Работами в рамках настоящего Контракта подразумеваются:

Восстановление ресурса лифтов после обследования;

1.3. Объем, виды, стоимость Работ определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет **992 270 (девятьсот девяносто две тысячи двести семьдесят) рублей ПМР**, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения хозяйственных нужд «МУП ЖЭУК г. Тирасполя» на 2021 год.

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, является твердой, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством ПМР и настоящим Договором.

2.3 Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок.

2.4 Окончательная стоимость выполненных Подрядчиком работ складывается из выставляемых Подрядчиком Актов выполненных работ, но не должна превышать начальную (максимальную) цену Контракта.

2.5 Оплата Работ осуществляется поэтапно за фактически выполненные Работы, на основании подписанных обеими сторонами Актов выполненных работ, но не позднее 30 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

2.6 Расчет по настоящему контракту производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет Подрядчика.

2.7 Источник финансирования – средства населения.

3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1 Срок выполнения работ, указан в графике производства работ (Приложении №2 к настоящему Контракту).

3.2 Увеличение сроков выполнения работ по настоящему контракту возможно только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

3.3 Передача результатов выполненных Подрядчиком работ оформляется Актами выполненных работ.

3.4. Подрядчик предоставляет Заказчику результат работ, с предоставлением Актов выполненных работ. Датой завершения работ считается дата подписания Сторонами Акта выполненных работ.

3.5. При соблюдении правил устройства безопасной эксплуатации лифтов гарантийный срок составляет **18 месяцев** с момента даты подписания сторонами Актов выполненных работ.

3.6. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Актов обязан принять результат выполненных работ и направить Подрядчику подписанные Акты выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.8. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки, и после устранения направить Заказчику повторный Акт выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок, установленный пунктом 3.5. настоящего контракта.

3.9. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания Актов выполненных работ, последний обязан известить об этом Подрядчика в десятидневный срок. В этом случае Подрядчик в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

3.10. В случае уклонения Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.7. и 3.8. настоящего контракта, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объеме в сроки указанные Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. выполнять работы качественно, с соблюдением норм и правил, в соответствии с требованиями Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.1.2. устранять выявленные Заказчиком недостатки выполненных работ, в сроки, согласованные Сторонами;

4.1.3. обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования;

4.1.4. согласовывать с Заказчиком все необходимые действия;

4.1.5. в письменном виде немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту;

4.1.6. передать результат выполненных работ Заказчику по Актам выполненных работ.

4.1.7. обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, предоставить копии протоколов аттестации работников, «Свидетельство об аккредитации» в области промышленной безопасности с перечнем разрешенных видов деятельности, оформленное в соответствии с «Положением об аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области

промышленной безопасности», утвержденном Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики №112 от 13 ноября 2012 года и текущей редакции Закона ПМР «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

- монтаж, ремонт, обслуживание промышленного технологического оборудования: лифтов;
- пуско-наладочные работы: лифтов; электротехнических устройств (проведение работ по производству и испытаний и измерений электрооборудования лифтов, а также электроустановок до 1000 В);
- проведение технического освидетельствование лифтов.

4.2. Подрядчик (Исполнитель) имеет право:

4.2.1. запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту;

4.2.2. требовать своевременной оплаты выполненных работ на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

4.2.3. требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Актов выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1.оплатить результат выполненных работ в сроки, предусмотренные контрактом.

4.3.2. оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика;

4.3.3. своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках;

4.3.4. принять по Актам выполненных работ, произведенные по настоящему контракту Работы либо составить мотивированный отказ от приёмки;

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств в рамках условий настоящего контракта;

4.4.2. осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему контракту.

4.4.3.требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.4.4. отказаться от принятия результатов работ, в случае несоответствия результата выполненных работ правилам установленным ПУБЭЛ в части касающейся Подрядчика и не принятия результата выполненных работ Государственной службой надзора Приднестровской Молдавской Республики, а так же отказом Подрядчика устранить выявленные недостатки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

5.2. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства.

5.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05 % от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы

настоящего контракта.

За нарушение Заказчиком сроков принятия и оплаты выполненных работ Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в размере 0,05% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10 % от общей суммы настоящего контракта.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту.

6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

6.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

6.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

6.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

6.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

7.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2021 года, но в любом случае до момента полного исполнения

Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

8.2. Днем подписания настоящего контракта Стороны договорились считать самую позднюю из дат, указанных в Разделе 10 настоящего контракта (под подписями Сторон).

8.3. Датой исполнения обязательств по выполнению работ является дата подписания Заказчиком Актам выполненных работ, которые являются подтверждением выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, и основанием для окончательного расчета за выполнение работ в соответствии с настоящим контрактом.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

9.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.

9.5. Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»:

МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»
г. Тирасполь
ул. 1 Мая, 116
ф/к 0200034670
р/с 2211210000000042
ОАО «Эксимбанк», КУБ 21
тел. 7-12-71

Директор МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»



А.В.Таран

«Подрядчик»:

МУП «Тираслифт»
г. Тирасполь
ул. Шутова, 5 А
ф/к 0200013327
р/с 22111600000000443
к/сч 202100000087
ЗАО «Агропромбанк», КУБ 16

Директор МУП «Тираслифт»



В.И. Проскурин

«___» _____ 2021 г.

«___» _____ 2021 г.



Спецификация

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.
	Восстановление ресурса лифтов после обследования			
1	ул.Кутузова,189,ЛП-400/10,рег.№5732	шт	1	
2	ул.Кутузова,189,ЛП-400/10,рег.№5733	шт	1	
3	ул.Кутузова,189,ЛП-400/10,рег.№5784	шт	1	
4	ул.Кутузова,189,ЛП-400/10,рег.№5785	шт	1	
5	ул.Курчатова,72,ЛП-400/10,рег.№5913	шт	1	
6	ул.Курчатова,72,ЛП-400/10,рег.№5914	шт	1	
7	ул.Курчатова,74,ЛП-400/10,рег.№5830	шт	1	
8	ул.Курчатова,74,ЛП-400/10,рег.№5831	шт	1	
9	ул.Курчатова,74,ЛП-400/10,рег.№5832	шт	1	
10	ул.Краснодонская,34/4,ЛП-400/9,рег.№ 5447	шт	1	
11	ул.Котовского,1,ЛП-400/10,рег.№5874	шт	1	
12	ул.Котовского,1,ЛП-400/10,рег.№5875	шт	1	
13	ул.Котовского,1,ЛП-400/10,рег.№5876	шт	1	
14	ул.1 Мая,40,1,ЛП-400/10,рег.№5803	шт	1	
	ИТОГО:	лифт	14	992 270

Заказчик:

МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»

г. Тирасполь

ул. 1 Мая,116

ф/к 0200034670

р/с 2211210000000042

ОАО «Эксимбанк», КУБ 21

тел. 7-12-71

Директор МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»

А.В.Таран

«Подрядчик»:

МУП «Тираслифт»

г. Тирасполь

ул. Шутова, 5 А

ф/к 0200013327

р/с 22111600000000443

к/сч 20210000087

ЗАО «Агропромбанк», КУБ 16

Директор МУП «Тираслифт»

В.И. Проскурин

«___» _____ 2021 г.

«___» _____ 2021г.

График производства работ

№ п/п	Вид работ	Начало работ	Окончание работ	Общая сумма, руб. ПМР
1	Восстановление ресурса лифтов после обследования	Май	Декабрь	992 270
	Всего:			992 270

Заказчик»:

МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»
г. Тирасполь
ул. 1 Мая, 116
ф/к 0200034670
р/с 2211210000000042
ОАО «Эксимбанк», КУБ 21
тел. 7-12-71

Директор МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»


А.В. Гаран

«Подрядчик»:

МУП «Тираслифт»
г. Тирасполь
ул. Шутова, 5 А
ф/к 0200013327
р/с 2211160000000443
к/сч 20210000087
ЗАО «Агропромбанк», КУБ 16

Директор МУП «Тираслифт»


В.И. Проскурин

«___» _____ 2021 г.

«___» _____ 2021г.

КОНТРАКТ № 43

г. Тирасполь

«06» мая 2021 г.

МУП «Тираслифт», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице **директора Проскурина В.И.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МУП «ЖЭУК г. Тирасполя», именуемое далее «**Заказчик**», в лице **директора Таран А.В.**, действующего на основании Устава с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании Протокола № 29 от 30.04.2021 г., заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ, выполненных в рамках утвержденного задания и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Под Работами в рамках настоящего Контракта подразумеваются:

Модернизация лифтов;

1.3. Объем, виды, стоимость Работ определяются Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет **595 794 (пятьсот девяносто пять тысяч семьсот девяносто четыре) рублей ПМР**, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения хозяйственных нужд «МУП ЖЭУК г. Тирасполя» на 2021 год.

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, является твердой, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством ПМР и настоящим Договором.

2.3. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок.

2.4. Окончательная стоимость выполненных Подрядчиком работ складывается из выставляемых Подрядчиком Актов выполненных работ, но не должна превышать начальную (максимальную) цену Контракта.

2.5. Оплата Работ осуществляется поэтапно за фактически выполненные Работы, на основании подписанных обеими Сторонами актов выполненных работ, но не позднее 30 рабочих дней с момента подписания Сторонами Актов выполненных работ.

2.6. Расчет по настоящему контракту производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет Подрядчика.

2.7. Источник финансирования – средства населения.

3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ, указан в графике производства работ (Приложении №2 к настоящему Контракту).

3.2 Увеличение сроков выполнения работ по настоящему контракту возможно только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

3.3 Передача результатов выполненных Подрядчиком работ оформляется Актами выполненных работ.

3.4. Подрядчик предоставляет Заказчику результат работ, с приложением Актов выполненных работ. Датой завершения работ считается дата подписания Сторонами Актов выполненных работ.

3.5. Гарантийный срок при соблюдении правил безопасной эксплуатации лифтов составляет 18 (восемнадцать) месяцев с момента подписания Сторонами Актов выполненных работ.

3.6. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Актов обязан принять результат выполненных работ и направить Подрядчику подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.8. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, возникшие по вине Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки, и после устранения направить Заказчику повторные Акты выполненных работ, которые подлежат рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок, установленный пунктом 3.5. настоящего контракта.

3.9. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания Актов выполненных работ, последний обязан известить об этом Подрядчика в десятидневный срок. В этом случае Подрядчик в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

3.10. В случае уклонения Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.7. и 3.8. настоящего контракта, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объеме в сроки указанные Заказчиком.

3.1.1. По окончании модернизации лифтов Заказчику необходимо произвести отделочные работы в машинных помещениях.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. выполнять работы качественно, с соблюдением норм и правил, в соответствии с требованиями Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.1.2. устранять выявленные Заказчиком недостатки выполненных работ, в сроки, согласованные Сторонами;

4.1.3. обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования;

4.1.4. согласовывать с Заказчиком все необходимые действия;

4.1.5. в письменном виде немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту;

4.1.6. передать результат выполненных работ Заказчику по Актам выполненных работ.

4.1.7. обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, предоставить копии протоколов аттестации работников, «Свидетельство об аккредитации» в области промышленной

безопасности с перечнем разрешенных видов деятельности, оформленное в соответствии с «Положением об аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности», утвержденном Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики №112 от 13 ноября 2012 года и текущей редакции Закона ПМР «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

- монтаж, ремонт, обслуживание промышленного технологического оборудования: лифтов;
- пуско-наладочные работы: лифтов; электротехнических устройств (проведение работ по производству и испытаний и измерений электрооборудования лифтов, а также электроустановок до 1000 В);

- проведение технического освидетельствование лифтов.

4.2. Подрядчик (Исполнитель) имеет право:

4.2.1. запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту;

4.2.2. требовать своевременной оплаты выполненных работ на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

4.2.3. требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Актов выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1.оплатить результат выполненных работ в сроки, предусмотренные контрактом.

4.3.2. оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика;

4.3.3. своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках;

4.3.4. принять по Актам выполненных работ, произведенные по настоящему контракту Работы либо составить мотивированный отказ от приёмки;

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств в рамках условий настоящего контракта;

4.4.2. осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему контракту.

4.4.3.требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.4.4. отказаться от принятия результатов работ, в случае несоответствия результата выполненных работ правилам установленным ПУБЭЛ в части касающейся Подрядчика и не принятия результата выполненных работ Государственной службой надзора Приднестровской Молдавской Республики, а так же отказом Подрядчика устранить выявленные недостатки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

5.2. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства.

5.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, он уплачивает Заказчику пеню в

размере 0,05 % от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего контракта.

За нарушение Заказчиком сроков принятия и оплаты выполненных работ Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в размере 0,05% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10 % от общей суммы настоящего контракта.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту.

6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

6.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

6.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

6.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

6.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

7.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2021 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

8.2. Днем подписания настоящего контракта Стороны договорились считать самую позднюю из дат, указанных в Разделе 10 настоящего контракта (под подписями Сторон).

8.3. Датой исполнения обязательств по выполнению работ является дата подписания Заказчиком Актов выполненных работ, который является подтверждением выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, и основанием для окончательного расчета за выполнение работ в соответствии с настоящим контрактом.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

9.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.


9.5. Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»:

МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»
г. Тирасполь
ул. 1 Мая, 116
ф/к 0200034670
р/с 2211210000000042
ОАО «Эксимбанк», КУБ 21
тел. 7-12-71

Директор МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»


А.В.Таран

«___» _____ 2021 г.

«Подрядчик»:

МУП «Тираслифт»
г. Тирасполь
ул. Шутова, 5 А
ф/к 0200013327
р/с 2211160000000443
к/сч 20210000087
ЗАО «Агропромбанк», КУБ 16

Директор МУП «Тираслифт»


В.И. Проскурин

«___» _____ 2021г.


Спецификация

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.
1	Модернизация лифтов			595 794
	ул.Строителей, д. 52, ЛП-320/10 рег. № 4017	шт	1	
	ул. Строителей, д. 52, ЛП-320/10 рег. № 4018	шт	1	
	ул.Котовского, д. 38,ЛП-400/10 рег. № 5495	шт	1	
	ИТОГО:	лифт	3	595 794

«Заказчик»:

МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»
г. Тирасполь
ул. 1 Мая,116
ф/к 0200034670
р/с 2211210000000042
ОАО «Эксимбанк», КУБ 21
тел. 7-12-71

Директор МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»


А.В.Таран

«Подрядчик»:

МУП «Тираслифт»
г. Тирасполь
ул. Шутова, 5 А
ф/к 0200013327
р/с 2211160000000443
к/сч 20210000087
ЗАО «Агропромбанк», КУБ 16

Директор МУП «Тираслифт»


В.И. Проскурин

«___» _____ 2021 г.

«___» _____ 2021г.

График производства работ

№ п/п	Вид работ	Начало работ	Окончание работ	Общая сумма, руб. ПМР
1	Модернизация лифтов	Май	Декабрь	595 794
	Всего:			595 794

Заказчик»:

МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»
г. Тирасполь
ул. 1 Мая, 116
ф/к 0200034670
р/с 2211210000000042
ОАО «Эксимбанк», КУБ 21
тел. 7-12-71

Директор МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»



А.В.Таран

«___» _____ 2021 г.

«Подрядчик»:

МУП «Тираслифт»
г. Тирасполь
ул. Шутова, 5 А
ф/к 0200013327
р/с 22111600000000443
к/сч 20210000087
ЗАО «Агропромбанк», КУБ 16

Директор МУП «Тираслифт»



В.И. Проскурин

«___» _____ 2021г.

МУП «Тираслифт», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице **директора Проскурина В.И.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»**, именуемое далее **«Заказчик»**, в лице **директора Таран А.В.**, действующего на основании Устава с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании Протокола № 29 от 30.04.2021 г., заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ, выполненных в рамках утвержденного задания и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Под Работами в рамках настоящего Контракта подразумеваются Замена лифтов:

- 1) поставка лифтов,
- 2) демонтаж-монтаж лифтов,
- 3) пусконаладочные работы,
- 4) полное техническое освидетельствование,
- 5) электроизмерительные работы.

1.3. Объем, виды, стоимость Работ определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет **923 850 (девятьсот двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей ПМР**, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения хозяйственных нужд «МУП ЖЭУК г. Тирасполя» на 2021 год.

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, является твердой, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством ПМР и настоящим Договором.

2.3 Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок.

2.4 Заказчик производит Подрядчику предоплату в размере 500 000.00 (пятьсот тысяч,00) руб. ПМР от суммы контракта.

2.5 Окончательная стоимость поставки лифтов и выполненных Подрядчиком работ складывается из цен, указываемых в актах выполненных работ и приемосдаточных документах., , но не должна превышать начальную (максимальную) цену Контракта.

2.6 Оплата Работ осуществляется поэтапно за фактически выполненные Работы, на основании подписанных обеими Сторонами Актов выполненных работ и приемосдаточных документов, но не позднее 30 рабочих дней с момента подписания Сторонами Актов выполненных работ и приемосдаточных документов.

2.7 Расчет по настоящему контракту производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет Подрядчика.

2.8 Источник финансирования – средства населения.

3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1 Срок выполнения работ, указан в графике производства работ (Приложение №2 к настоящему Контракту).

3.2 Увеличение сроков выполнения работ по настоящему контракту возможно только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

3.3 Передача результатов выполненных Подрядчиком работ оформляется Актами выполненных работ.

3.4. Подрядчик предоставляет Заказчику результаты работ, с приложением Актов выполненных работ. Датой завершения работ считается дата подписания Сторонами Актов выполненных работ.

3.5. Гарантийный срок при соблюдении правил безопасной эксплуатации лифтов составляет 18 (восемнадцать) месяцев с момента подписания Сторонами Актов выполненных работ.

3.6. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Актов выполненных работ и приемосдаточных документов обязан принять результаты выполненных работ и направить Подрядчику подписанные Акты выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.8. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, возникшие по вине Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки, и после устранения направить Заказчику повторный Акт выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок, установленный пунктом 3.5. настоящего контракта.

3.9. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания Акта выполненных работ, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в десятидневный срок. В этом случае Подрядчик в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

3.10. В случае уклонения Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.7. и 3.8. настоящего контракта, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объеме в сроки указанные Заказчиком.

3.11. После подписания приемосдаточных документов Заказчик передает Подрядчику лифты под монтаж. После чего Подрядчик приступает к выполнению работ по демонтажу и монтажу.

3.12. Подрядчик приступает к выполнению пусконаладочных работ после завершения Заказчиком отделочных работ в машинных помещениях и шахтах лифтов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. выполнять работы качественно, с соблюдением норм и правил, в соответствии с требованиями Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.1.2. устранять выявленные Заказчиком недостатки выполненных работ, в сроки, согласованные Сторонами;

4.1.3. обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования;

4.1.4. согласовывать с Заказчиком все необходимые действия;

4.1.5. в письменном виде немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту;

4.1.6. передать результат выполненных работ Заказчику по Актам выполненных работ и приемосдаточным документам.

4.1.7. обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, предоставить копии протоколов аттестации работников, «Свидетельство об аккредитации» в области промышленной безопасности с перечнем разрешенных видов деятельности, оформленное в соответствии с «Положением об аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности», утвержденном Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики №112 от 13 ноября 2012 года и текущей редакции Закона ПМР «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

- монтаж, ремонт, обслуживание промышленного технологического оборудования: лифтов;
- пуско-наладочные работы: лифтов; электротехнических устройств (проведение работ по производству и испытаний и измерений электрооборудования лифтов, а также электроустановок до 1000 В);
- проведение технического освидетельствование лифтов.

4.2. Подрядчик (Исполнитель) имеет право:

4.2.1. запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту;

4.2.2. требовать своевременной оплаты выполненных работ на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

4.2.3. требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Актов выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1.оплатить результат выполненных работ в сроки, предусмотренные контрактом.

4.3.2. оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика;

4.3.3. своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках;

4.3.4. принять по Актам выполненных работ, произведенные по настоящему контракту Работы либо составить мотивированный отказ от приёмки;

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств в рамках условий настоящего контракта;

4.4.2. осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему контракту.

4.4.3.требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.4.4. отказаться от принятия результатов работ, в случае несоответствия результата выполненных работ правилам установленным ПУБЭЛ в части касающейся Подрядчика и не принятия результата выполненных работ Государственной службой надзора Приднестровской Молдавской Республики, а так же отказом Подрядчика устранить выявленные недостатки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

5.2. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства.

5.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, он уплачивает Заказчику пению в размере 0,05 % от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего контракта.

За нарушение Заказчиком сроков принятия и оплаты выполненных работ Заказчик оплачивает Подрядчику пению в размере 0,05% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего контракта.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту.

6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

6.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

6.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

6.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

6.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

7.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2021 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

8.2. Днем подписания настоящего контракта Стороны договорились считать самую позднюю из дат, указанных в Разделе 10 настоящего контракта (под подписями Сторон).

8.3. Датой исполнения обязательств по выполнению работ является дата подписания Заказчиком Актов выполненных работ, приемосдаточных документов, которые являются подтверждением выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, и основанием для окончательного расчета за выполнение работ в соответствии с настоящим контрактом.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

9.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.

9.5. Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»:

МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»
г. Тирасполь
ул. 1 Мая, 116
ф/к 0200034670
р/с 22112100000000042
ОАО «Эксимбанк», КУБ 21
тел. 7-12-71

Директор МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»

А.В.Таран

«Подрядчик»:

МУП «Тираслифт»
г. Тирасполь
ул. Шутова, 5 А
ф/к 0200013327
р/с 22111600000000443
к/сч 20210000087
ЗАО «Агропромбанк», КУБ 16

Директор МУП «Тираслифт»

В.И. Проскурин

«___» _____ 2021 г.

«___» _____ 2021 г.

Спецификация

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.
1	Замена лифтов			923 850
	ул. Свердлова, д. 70, ЛГП-500/16, рег. № 5537	шт	1	
	ул. 9 Января, д. 63В, ЛП-320/9, рег. № 3421	шт	1	
	ИТОГО:	лифт	2	923 850

Заказчик:

МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»
г. Тирасполь
ул. 1 Мая, 116
ф/к 0200034670
р/с 2211210000000042
ОАО «Эксимбанк», КУБ 21
тел. 7-12-71

Директор МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»


А.В. Таран

«Подрядчик»:

МУП «Тираслифт»
г. Тирасполь
ул. Шутова, 5 А
ф/к 0200013327
р/с 2211160000000443
к/сч 20210000087
ЗАО «Агропромбанк», КУБ 16

Директор МУП «Тираслифт»


В.И. Проскурин

«___» _____ 2021 г.

«___» _____ 2021г.

График производства работ

№ п/п	Вид работ	Начало работ	Окончание работ	Общая сумма, руб. ПМР
1	Замена лифтов	Май	Декабрь	923 850
	Всего:			923 850

Заказчик:

МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»
г. Тирасполь
ул. 1 Мая, 116
ф/к 0200034670
р/с 22112100000000042
ОАО «Эксимбанк», КУБ 21
тел. 7-12-71

Директор МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»



А.В.Таран

«Подрядчик»:

МУП «Тираслифт»
г. Тирасполь
ул. Шутова, 5 А
ф/к 0200013327
р/с 22111600000000443
к/сч 202100000087
ЗАО «Агропромбанк», КУБ 16

Директор МУП «Тираслифт»



В.И. Проскурин

«___» _____ 2021 г.

«___» _____ 2021г.